

業務名称：2025 年－2028 年度 Microsoft365 E5 ライセンス及び Microsoft Teams Shared Devices ライセンスの購入
（公告日：2025年7月18日 調達管理番号：25a00393 ）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 2	3. 競争に付する事項 （4）業務履行期間（予定）	8月19日開札が行われ、8月中に更新処理を全て完了させることがスケジュール的に困難かと存じます。 9月中の納品処理完了でも、9/1更新扱いとする等の特別対応についてMSご担当者様と会話されておりますでしょうか。 その場合、どのようなお話を行われているか、ご教示いただけますと幸いです。	9月中の納品でも、9/1更新扱いとする旨、Microsoft社と調整済みです。また現在の応当日は9/1であるものの、現行ライセンスは9/30まで利用可能であることも確認済みです。
2	P. 11	納品物	ライセンスの納品まで手配をしてから1か月ほどの期間がかかります。 マイクロソフトへ確認を行い、M365のデータ保存期間等について30日間通常通り利用いただく猶予期間がございますので、そちらを活用することを前提に、9月中の契約締結を目指したスケジュールをJICA様と確認していると伺っております。 こちらの認識でお間違いないでしょうか。 また、9月中に納品を完了するために契約書を8月20日までにいただくことは可能でしょうか。	9月中の納品でも、9/1更新扱いとする旨、Microsoft社と調整済みです。また現在の応当日は9/1であるものの、現行ライセンスは9/30まで利用可能であることも確認済みです。 入札会は8/19の16時ですが、機構内部の契約の承認手続きがあるため、8/20中に正式な契約書を完成するのはむずかしいです。入札により契約相手方が確定しますので、契約書の案を8/19中にメールでお送りすることは可能です。
3	P. 11	第2 調達仕様書（案） （3）契約期間	（契約）2025 年 8 月下旬（予定）から 2028 年 4 月 30 日まで （ライセンス加入）2025 年 9 月 1 日から 2028 年 4 月 30 日まで としていただいておりますが、Microsoft本社（米国）でのESA契約承認後にライセンスが反映されるため、時差の関係でMicrosoft365管理センター上での反映が日本時間で9月2日となる可能性がございます。 Microsoftの規約上は納期が9月1日＋48時間以内となっておりますため、それぞれ変更をお願いできますでしょうか。	通番1の回答のとおりになります。