

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】

プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

2022/1/12 更新

質問者記入欄				JICA記入欄		
公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2022/1/12	21a00928000000	ザンビア国STEM中等学校における理数科教育教育強化計画準備調査	人間開発部基礎教育グループ	本案件については、一般無償（本邦企業想定）、現地企業活用型どちらでの実施を想定しておりますでしょうか？	現地企業活用型を想定しております。	2022/1/12
2022/1/12	21a00928000000	ザンビア国STEM中等学校における理数科教育教育強化計画準備調査	人間開発部基礎教育グループ	現地では入国時に10日間の自主隔離が必要なようですが、この措置が続いた場合はリモートによる調査実施・MD協議も視野に入れておりますでしょうか？	現地のコロナ感染状況を踏まえて、JICAの安全管理上渡航不可となった場合は、遠隔での調査実施も検討することになる予定ですが、渡航可能な場合は基本的には現地渡航による調査を想定しています。	2022/1/12
2022/1/12	21a00928000000	ザンビア国STEM中等学校における理数科教育教育強化計画準備調査	人間開発部基礎教育グループ	公示時には施設・機材調査対象予定校のリスト（ドラフトでも）は開示いただけますでしょうか？	リスト案について開示可能です。	2022/1/12
2022/1/12	21a00928000000	ザンビア国STEM中等学校における理数科教育教育強化計画準備調査	人間開発部基礎教育グループ	本件に関連した同国での技術協力プロジェクトの形成予定または実施中の案件はありますか？	初中等の理数科を対象にした技術協力プロジェクトを現在形成中です。	2022/1/12
2021/1/19	21a00786000000	ペルー国ペルーアマゾンにおける気候変動緩和のための森林湿地生態系の自然資源管理能力強化プロジェクト	地球環境部森林・自然環境グループ	公示日（予定）が変更になった理由をご教示ください。さらに変更になる可能性があるかも合わせてご教示ください。	先方実施機関とのR/D署名に関し、先方政府の予算状況等も影響し、最終的な調整に時間を要しております。さらなる変更の可能性については未定です。	2021/11/17
2022/2/16	21a00796000000	フィリピン国下水道整備のための包括的マスタープラン策定プロジェクト	地球環境部環境管理グループ	本案件の公示予定日について、当初のプレ公示でアナウンスされていた11月24日から、来年の2月16日に今回のプレ公示で変更になった理由を、差し支えない範囲でご教示いただけますでしょうか。	先方実施機関とのR/D署名に関し、フィリピン国内での必要な手続きに長期間要する見込みであり、公示時期を遅らせるものです。	2021/11/10