

入札結果

1 案件名 : 平成24年度
ハイチ共和国
「南東県ジャクメル病院整備計画」

単年度
A

施設・機材

2 入札日 : 平成 25年 2月 6日

3 入札場所 : 山下建設本社1F大会議室

4 予定価格 : 1,068,500,000 円

5 契約日 :
認証日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

| 参加者名 | 応札額(円) | |
|--------|-----------------|-----|
| | 第1回 | 第2回 |
| 岩田地崎建設 | 1,580,000,000 円 | 辞退 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

7 落札企業名

| | |
|-------|--|
| 落札企業名 | |
|-------|--|

8 受注企業名及び契約金額

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| 受注企業名 | | 契約額 | |
|-------|--|-----|--|

9 備考

不調(再入札)

入札予定価格を大きく上回ったため不成立。2回目入札にて「辞退」を申し出たため、価格交渉は実施しなかった。落札者該当なし。

入札結果

1 案件名 : 平成24年度
ハイチ共和国
「南東県ジャクメル病院整備計画」

単年度
A

施設・機材

2 入札日 : 平成 26年 5月14日

3 入札場所 : 株式会社山下設計本社 1F 大会議室

4 予定価格 : 1,757,500,000 円

5 契約日 : 平成 26年 5月21日

認証日 : 平成 26年 7月17日

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

| 参加者名 | 応札額(円) | |
|--------|-----------------|-----|
| | 第1回 | 第2回 |
| 岩田地崎建設 | 1,713,000,000 円 | |
| 徳倉建設 | 1,710,000,000 円 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

7 落札企業名

| | |
|-------|------|
| 落札企業名 | 徳倉建設 |
|-------|------|

8 受注企業名及び契約金額

| | | | |
|-------|------|-----|-----------------|
| 受注企業名 | 徳倉建設 | 契約額 | 1,710,000,000 円 |
|-------|------|-----|-----------------|

9 備考

落札