

入札説明書の訂正

2020年6月25日付入札公告「JICA 中国 外壁改修工事にかかる設計・監理業務（一般競争入札（最低価格落札方式）」について、入札説明書の一部を以下のとおり訂正します。

2020年7月20日

独立行政法人国際協力機構
中国センター 契約担当役
所長 三角 幸子

該当箇所	訂正前	訂正後
第2 業務仕様書 4. 工事概要 (3) 工事内容 [改修工事の候補] 2. F棟（食堂棟）改修工事	3) 外構改修工事（RC 目隠し塀改修、ウッドデッキ撤去）	削除
第2 業務仕様書 6. 業務の実施 (2) 留意事項	・ 外部廻りの改修が主体となることから、居ながら工事での改修が可能と考えるが、利用者への工事による影響は最小限となるよう検討する。特に仮設足場の計画など、事前に工事担当職員と協議の上、支障がないよう配慮すること。やむを得ず機能を停止（各室の利用の休止、または空調・給水・給湯・電気などの設備の休止）する場合は仮設設備により対応し、停止期間が最小限となるように工事を計画する。屋上には空調用冷媒管、空調電源用配線を収めた電線管などが設置されて	・ 外部廻りの改修が主体となることから、居ながら工事での改修が可能と考えるが、利用者への工事による影響は最小限となるよう検討する。特に仮設足場の計画など、事前に工事担当職員と協議の上、支障がないよう配慮すること。やむを得ず機能を停止（各室の利用の休止、または空調・給水・給湯・電気などの設備の休止）する場合は仮設設備により対応し、停止期間が最小限となるように工事を計画する。屋上には空調用冷媒管、空調電源用配線を収めた電線管、 <u>太陽光パネル</u> など

	<p>いるため防水改修工事の際には特に留意する。仮設設備の設置は本工事に含むものとする。</p>	<p>が設置されているため防水改修工事の際には特に留意し、「<u>必要に応じて移設検討を行うこと</u>」。なお、仮設設備の設置は本工事に含むものとする。</p>
<p>別添資料 JICA 中国 外壁改修工事 工事 予定表 4-2 積算業務</p>	<p>概算工事費の提出が 2020 年 11 月の第二週となっている。</p>	<p>概算工事費を 2020 年 10 月下旬までに発注者に提示するものとする。</p>