

件名：JICA北陸 LAN環境更改作業及び機器リース・保守作業

(公告日：2020年9月30日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。なお、訂正箇所を赤字で示しています。

独立行政法人国際協力機構
北陸センター

通番	該当頁	該当項目	質問	回答(案)
1	仕様書 別紙3	JICA-LAN用コアL3スイッチ#1	JICA-LAN用コアL3スイッチは、倉庫内のラックに納めるということでしょうか。	JICA-LAN用コアL3スイッチは、「別紙3_機器一覧(次期(案))」内の「ネットワークラック#1」内に設置ください。
2	仕様書 P.13	図表 調達対象物一覧と保守の有無について#7	調達対象部にラックとありますが、現在設置されているラックの横に、新規に設置するということでしょうか。	現在のラックの横もしくは近辺に設置ください。
3	仕様書 P.13	4.2調達範囲外	電源工事を除くとありますが、無停電電源装置(UPS)を含まないということでしょうか。	無停電電源装置(UPS)は含みません。
4	仕様書 P.9	3.2.2(2) <見直し設計概要>	P.9には”ネットワークスイッチは、平日9:00~17:00の平日時間帯に4時間以内の駆けつけ保守”と記載がありますが、P.12やP.26、P.27には保守は平日9:00~18:30を含むとあります。どちらの保守要件が正しいものとなりますでしょうか？	平日9:00~17:00の平日時間帯に4時間以内の駆けつけ保守、にてお願いします。
5	仕様書 P.14	4.3(3) 機器設計 / LAN 工事 / 無線 LAN 環境構築	機器設計 / LAN工事 / 無線LAN環境構築の期間が、“2020年12月から2021年3月14日まで”と記載がありますが、3月14日の期日を指定されている意図をご教示頂けますでしょうか？20年度(21年3月31日)内に工事完了 / 検収処理が行えれば問題ございませんでしょうか？	機器設計 / LAN工事 / 無線LAN環境構築の納入期限は、弊機構決算の都合上、3月14日とします。
6	仕様書 P.14	4.3(4) 機器 リース / 機器保守 / インターネット回線契約	機器リース / 機器保守 / インターネット回線契約の期間が、“2021年3月から2025年3月31日を予定。(4年契約)”と記載がありますが、4年契約が正である場合”2021年4月1日から2025年3月31日まで”の間違いではないでしょうか？	機器リース / 機器保守 / インターネット回線契約は、4年契約が正です。したがって、当該箇所を「上記4.3.(3)の納品後から4年間(4年契約)」に訂正します。
7	仕様書 別紙1,2	別紙1、別紙2	別紙1または別紙2でフロアの寸法がわかる情報を頂けませんでしょうか。	希望者には実寸入りの図面を配布します。10月26日(月)正午までに下記によりメールにてご連絡ください。 宛先電子メールアドレス：jicahric@jica.go.jp メールタイトル：「LAN更改 図面希望」

以上