

「駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 自動火災報知設備防災盤等更新工事」

（公告日：2021年10月11日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 所長（契約担当役）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	1	3-(3)	工期に関して、世界的に半導体が不足している現状で、受信機納入の遅れなどの可能性があるが、もし工期内に業務が完了できない場合はどうすればいいのか。	工期内に業務完了が見込めないと判断された段階で、受注者、発注者間で協議を交わし、実行可能な期間を再検討する。

以上