

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00687000000	調達件名	カンボジア国地雷対策センター研修所及びアウトリーチ施設整備計画準備調査		
	公示日(予定)	2021年10月6日	担当部課	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)
	履行期間(予定)	2021年12月15日 ~ 2022年12月14日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 カンボジア政府は、カンボジア国家地雷対策戦略(National Mine Action Strategy 2018-2025)において、復興を遂げた同国の地雷・不発弾対策の知見を他の紛争影響国に提供し国際協力を推進していく方針を示している。同国の人道的地雷対策機関である「カンボジア地雷対策センター(CMAC)」において研修及び開発機能を担う地雷対策技術研究所(TIMIA)は、同国内の地雷対策関係者に対して研修を行うとともに、他の地雷・不発弾汚染国に対する技術訓練等の場としても広く活用されており、国内外での重要性は高い。しかし、同施設の深刻な老朽化が進んでおり、期待される十分な機能を果たせていない。また、CMACはカンボジアにおける内戦から復興・開発までの歴史や、その中での地雷除去が果たした役割等を発信するアウトリーチ施設を有しているが、現状は地方事務所の一部スペースを間借りした展示場に資機材が陳列されるにとどまっており、訪問者や関係者に対して、かかる目的を果たすための十分な機能を有していないことから、両施設の整備について要請がなされた。これらの施設を整備することで、カンボジア国内で地雷対策に従事する職員及び他国関係者に対する教育訓練環境の改善及び国内外訪問者への地雷問題の理解促進・啓発を図り、もってカンボジア国内及び国外の地雷除去・不発弾対策の推進に寄与することが期待される。</p> <p>【目的】 施設・機材等調達方式無償資金協力の活用を前提として、本事業実施の必要性和妥当性を確認のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、相手国側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項、及び事業効果測定指標等を提案することを目的とする。</p>			留 意 事 項	<p>【業務内容】 (1)本事業の背景・経緯の確認(2)本事業を取り巻く状況と実施体制の確認(3)サイト状況の調査(4)要請施設及び機材の確認と調達事情の調査(5)本事業内容の概略設計(6)技術支援の必要性の確認(7)展示計画(8)相手国負担事項の確認(9)税金情報の収集整理(10)維持管理計画の策定(11)概略事業費の積算(12)評価指標の設定(13)ジェンダー課題に関する調査(14)実施監理にあたっての留意事項の整理(15)想定される事業リスクの検討、等。</p> <p>【業務担当分野】 ①業務主任者/運営・維持管理計画(評価対象者)②建築計画(評価対象者)③展示計画④施工計画/積算⑤サイト状況調査/環境社会配慮⑥設備計画⑦機材計画/積算</p> <p>【人月合計】 計約20.33人月(現地10.33人月、国内10.00人月) <有償以外></p> <p>(9/29追記) ・調達件名「カンボジア国地雷対策センター研修所等整備計画準備調査」から変更しました。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00700000000	調達件名	東ティモール国水産開発アドバイザー業務		
公示日(予定)	2021年10月6日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2022年1月4日	～	2023年12月22日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 東ティモール国国別開発協力量針(2017年5月)において、大目標として「持続可能な国家開発の基盤づくり支援」を掲げており、「産業の多様化の促進」を支援の重点分野の一つに定めている。本事業では、「産業の多様化の促進」のために、水産開発の計画・調整能力を向上し、商業レベルへの移行に必要な中長期計画を提案することを目的としている。</p> <p>【業務概要】 東ティモール側カウンターパートと共に以下の業務を行う。 ・東ティモール国の水産開発に対し、「漁業振興のための基礎情報収集・策定調査」から得られた課題を精査し、開発課題を確認する。 ・東ティモール国の水産開発の開発課題に対し、具体的な実証事例に基づいた中長期計画を検討する。 ・東ティモール国水産分野における予算や現状・国際動向に紐づいた中長期計画をドラフトする。 ・東ティモール国水産開発に関し第3国から共有された知見を、中長期的計画のドラフトに反映する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 業務主任者/ 漁業共同管理(評価対象予定) 水産物バリューチェーン(評価対象予定) 【業務人月(想定)】 約14人月(現地12人月、国内2人月) 【その他留意事項】 本件契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用されません。 本件は個別専門家として採択されておりR/D締結はありません。 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00691000000	調達件名	ベトナム国ベトナム南部空港セクター及び周辺地域との連結性に関する情報収集・確認調査		
公示日(予定)	2021年10月6日		担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第三課	業務種別	業務実施契約一【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間(予定)	2021年12月27日 ~ 2022年8月31日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 ベトナム最大都市であるホーチミンのタンソンニャット国際空港は、旅客取扱能力が年間2800万人であるのに対し、2016年の旅客数は3220万人に達している。ベトナム政府は、第3国際線ターミナルをタンソンニャット国際空港に増設する計画を立てているが、同空港はホーチミンの市街地にあり、更なる拡張余地に乏しい。よって、同政府はホーチミン市郊外のドンナイ省に旅客取扱能力年間1億人規模の東南アジア地域のハブ空港となる、ロンタイン国際空港を建設予定である。2021年1月には2500万人に対応する第一期を着工し、2025年の開港を目指している。2030年以降には第二期の拡張完了を目指しているが、ポストコロナのベトナム南部の航空需要を踏まえつつ、タンソンニャット国際空港及びロンタイン国際空港の役割分担および整備計画につき適切に検討を行っていく必要がある。また、新たな空港開発に伴う、周辺地域との連結性の向上の検討も必要となってくる。</p> <p>【目的】 ベトナム南部地域の空港開発および周辺地域との連結性向上に資する運輸交通インフラ整備の必要性およびODAでの協力の可能性につき情報収集、検討を行う。</p> <p>【調査内容】</p> <p>①事前準備(国内作業)及びインセプションレポートの説明・協議 ②調査対象地域の概況に係る情報の収集・整理 ③対象地域の運輸交通ネットワーク(道路・水路・空路・物流等)の現状に係る情報の収集・整理 ④ロンタイン国際空港第二期整備に関する情報収集 ⑤ロンタイン国際空港と周辺地域の連結性向上の為の道路インフラ整備に関する情報収集 ⑥インテリムレポートの作成・協議 ※上記④の一部および⑤の情報を整理した段階で作成を想定 ⑦ドラフト・ファイナルレポートの作成・JICAとの協議 ⑧ファイナルレポートの作成</p>			留 意 事 項	<p>【想定担当分野・評価対象者】</p> <p>①業務主任者・空港計画(評価対象) ②航空需要予測・経済分析・財務分析 ③空港土木施設計画・設計(評価対象) ④空港建築施設計画・設計 ⑤航空保安施設計画・設計 ⑥供給処理施設計画・設計 ⑦道路計画・交通需要予測(評価対象) ⑧事業費積算 ⑨資金計画 ⑩環境社会配慮</p> <p>【人月合計】約21.75人月(現地11人月、国内10.75人月)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00699000000	調達件名	パプアニューギニア国運輸省港湾政策及び行政能力強化プロジェクトフェーズ2		
公示日(予定)	2021年10月6日		担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)	2022年3月1日 ~ 2025年3月4日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>1) 背景・目的 パプアニューギニア国(PNG)において「運輸省港湾政策及び行政能力強化プロジェクト」が、2014年~2017年にわたって実施され、基礎的な港湾行政手法や知識の移転が図られ、115の港湾施設の港湾台帳が作成された。しかしながら、未だに全国を網羅した正確かつタイムリーな港湾情報に基づく、港湾政策の策定や港湾行政の実施には至っていない。 本事業は、DoTの港湾政策および行政能力強化に資する取り組みであり、従前プロジェクトに続くフェーズ2として実施する。パプアニューギニア国運輸省の港湾政策及び港湾行政能力を強化するためには、政策や行政判断の基礎となる港湾情報データベースを構築しDOTが適切に運用することが必要である。このため、港湾統計情報の収集・分析の能力強化を軸とした活動を行ない、また、その過程において、主たる関係機関であるPNG港湾公社(PNGPCL: PNG Ports Corporation Limited)や海上保安庁(NMSA: National Maritime Safety Authority)等との役割分担についても明確化および共通理解の促進を図るものとする。</p> <p>2) 業務概要 本事業は、パプアニューギニアにおいて、港湾行政に係る関係機関の役割等の整理・共有、港湾情報収集方法の整備、港湾情報データベースの構築、港湾情報の分析能力の強化を行うことにより、港湾行政に資する港湾情報収集・分析能力の向上を図り、もってパプアニューギニアにおける港湾政策及び行政の適正実施に寄与するもの。</p> <p>3) 担当分野/評価対象者 業務主任者/港湾政策(評価対象)、港湾行政(評価対象)、港湾計画、港湾統計、港湾施設、ナビゲーション/安全、データベースを予定しています。</p> <p>4) 業務人月(想定): 49.5人月(現地42人月、国内7.5人月)</p>			留 意 事 項	<p>1) 適用される契約約款 本件契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>2) R/D署名状況 2021年9月下旬にR/D署名予定です。</p> <p>3) 安全管理に係る業務上の制約等 パプアニューギニア国ポートモレスビー市については、安全対策上、JICAが指定する宿泊施設以外への宿泊は認められません。このため、宿泊料については、格付の号を問わず、一律15500円/泊の定額で見積もっていただく予定です。</p> <p>4) 関連報告書公開情報 ・パプアニューギニア国 運輸省港湾政策及び行政能力強化プロジェクト業務完了報告書 ・PAPUA NEW GUINEA VISION 2050 ・PAPUA NEW GUINEA DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN 2010-2030 ・National Transport Strategy (NTS) ・Medium Term Transport Plan (MTTP) 2 (2019-2022) <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00539000000	調達件名	エルサルバドル国首都圏建物の耐震評価と耐震補強のための能力強化プロジェクト		
公示日(予定)		2021年10月6日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2021年12月27日 ~ 2025年12月12日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 サンサルバドル首都圏(AMSS)にはGDPの33%、総人口の27%、中央政府システムが集中しているが、複数の地殻プレート上に位置しており、地震活動が盛んな地域にある。1986年や2001年にも地震が発生しており、国の開発は中断されるとともに、甚大な被害をもたらした。こうした状況に対応するため、1987年にサンサルバドル首都圏計画事務所(OPAMSS)が土地利用管理や建築許可を目的として設立されたが、現在も国家の中枢を担う建物が技術的基盤や適切な分析に基づかない、一時的な耐震補強により使用されている状況である。</p> <p>【目的】 本事業は、エルサルバドルにおけるこれまでの協力成果を生かしつつ、OPAMSSを実施機関とし公共事業省(MOPT)や環境省(MARN)および住宅省オペレーション戦略局(MIVI)を協力機関としてAMSS内の公共建物に対し適切な耐震診断、耐震改修設計、耐震改修施工が促進されることを目指すものである。</p> <p>【活動内容】 AMSS内の建物の耐震に係る診断・設計・施工管理の行政・技術能力向上のために組織内部参考資料としてのガイドライン及び耐震工事関係者が使用するマニュアルを策定するとともに、国と市の関係者から構成される技術作業グループにより「AMSS内建物の耐震改修を促進するための行動計画」を策定し、AMSS内公共建物の耐震改修実施促進に係る基盤強化を図る。さらに、パイロット建物として選定された公共建物3件の耐震診断と耐震改修設計を行い、この内1件については先方政府負担のもと耐震改修を実施することが想定されている。この他、過去の地震被害を受けたAMSS内の公共建物に対し詳細調査を実施することで、AMSS内での建物耐震診断の普及促進に努める。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】 1.業務主任者/耐震化推進(評価対象) 2.耐震診断(評価対象) 3.耐震改修設計 4.施工品質管理 5.耐震改修促進計画 6.建築審査・検査</p> <p>【人月合計】77.5人月(現地69.0人月、国内8.5人月)</p> <p>※9月にR/D署名の予定</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00689000000	調達件名	タンザニア国TOD都市開発能力強化支援プロジェクト詳細計画策定調査(一般競争入札(総合評価落札方式))		
公示日(予定)	2021年10月6日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】詳細計画策定調査	
履行期間(予定)	2021年12月14日 ~ 2022年2月28日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)			
業 務 内 容	<p>【背景】ダルエスサラーム市では、現在BRTが計6路線計画されており、BRTフェーズ1が運行している。また、BRTフェーズ2の建設が進んでいるほか、フェーズ3~6計画の検討が進んでいる。JICAも2018年に改訂された都市交通マスタープランにおいて公共交通指向型開発(Transit Oriented Development: TOD)の実現を推奨している。実現のためには、BRT沿線開発の推進と利便性向上・駅周辺開発が必要であり、TOD実現に向けた能力強化にかかる要請があった。本プロジェクトは、ダルエスサラームにおいて、BRT沿線の公共交通指向型開発の推進を行うことにより、公共交通機関へのアクセス改善を図り、もって公共交通の利便性向上に寄与するものである。</p> <p>【目的】今次詳細計画策定調査は、1) 本格協力実施に必要な情報を収集・整理し、実施方法・留意事項について計画策定調査結果に纏めること、2) 関連事業を実施する他の援助機関との間で役割分担・連携方針を確認すること、3) 先方実施機関と協力の枠組みについて確認・協議し、合意文書を締結することを目的とする。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は、詳細計画策定調査団員として技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員と協議・調整しつつ、プロジェクトの協力計画形成に資する担当分野の調査を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】</p> <p>①都市交通/公共交通(評価対象)</p> <p>②都市開発/公共交通指向型開発(TOD)</p> <p>③環境社会配慮</p> <p>【人月担当】2.7人月</p> <ul style="list-style-type: none"> ・詳細計画策定調査は2021年12月~2022年1月に実施します。 ・現時点では現地渡航を想定していますが、渡航不可となった場合は渡航なしで遠隔会議を想定しています。 ・本業務従事者に加え、評価分析のコンサルタントが参画予定です。 <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00664000000	調達件名	セネガル国セネガル南東部及びカザマンスにおける稲作強化プロジェクト		
公示日(予定)		2021年10月6日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2021年12月27日 ~ 2027年2月26日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】セネガルは西アフリカ地域の中でも有数のコメ消費国であるが、国内のコメ供給の多くを輸入に頼っている。このため灌漑稲作が盛んな北部セネガル川流域地域に加え、主に天水稲作が盛んなセネガル南東部及びカザマンスにおけるコメ増産が求められている。本事業は、セネガル国南東部及びカザマンス地方において、開発シナリオ策定、水資源・灌漑排水開発、推奨栽培技術普及、関係機関の能力強化、を行うことにより、対象地域の単収向上を図り、もって対象地域のコメ生産量増加に寄与する。</p> <p>【業務概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各地の稲作条件に適した対策分析支援 ・推奨稲作技術の実践及び改良支援 ・稲作技術研修及び普及支援 ・関係機関の能力強化支援 <p>【担当分野・評価対象者】</p> <p>業務主任者(評価対象)、稲作開発(評価対象)、灌漑・水管理(評価対象予定(対象国経験・語学評価なし))、農業機械化、種子開発、販売・収穫後処理、栄養、ベースライン・モニタリング・エンドラインサーベイ、研修事業</p>			留 意 事 項	<p>【業務人月(想定)】106人月</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RD署名を2021年9月中旬予定。 ・二段階計画策定方式を適用案件。 ・本事業前に実施した「セネガル国南東部・カザマンス地域稲作を中心とした農業・栄養に係る情報収集・確認調査」のファイナルレポートはJICA図書館にて公開中。 ・カザマンス地方(ジガンショール市以外)への協力は、安全対策上、全て遠隔にて実施することを予定。 ・業務主任者の格付けは1号を想定しています。(若手加点の設定はありません) <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00694000000	調達件名	全世界基礎研究「保守契約の活用レビューと機材維持管理の対応策について」		
公示日(予定)	2021年10月6日	担当部課	資金協力業務部実施監理第二課	業務種別	業務実施契約一【調査業務】調査・研究	
履行期間(予定)	2021年12月14日 ~ 2022年10月31日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 「日本再興戦略」や「インフラシステム輸出戦略」などの政策背景から、2014年度より医療機材納入後の保守管理を含むアフターサービスが無償資金協力の対象として付帯することが可能となり、試行的に導入が開始され、その後も継続し、現在20案件で導入されている。</p> <p>【目的】 上記試行導入から8年経過しており、導入実績も一定程度になってきていることから、試行導入案件のレビュー(現状把握、目的に照らした効果発現状況分析、制度の課題・教訓抽出)し、より効果的・効率的な保守契約に見直すための提言を導き出すことを目的とする。</p> <p>【活動内容】</p> <p>①「高い品質の機材・サービス提供」への効果発現状況と要因分析： ・日本における保守契約の取り組み概要、保守契約内容の活用実態 ・保守対象機材とそれ以外の機材のメンテナンス・有効活用状況比較、費用対効果・便益 ・ソフトコンポーネント、技術協力などを併用した事例にみられる特徴、効果 ・保守期間の保守実施体制や内容への施主・病院・コンサルタント・業者による評価 ・保守契約満了後の施主負担でのメンテナンス状況・好事例 ・保守契約のコスト目安</p> <p>②「医療機材メーカーの国際展開」の効果発現見込みと要因分析： ・調達における本邦企業への影響(販路開拓・拡大)やマーケティング効果</p> <p>③上記分析結果を踏まえた今後の保守契約の制度見直しへの提言及びメンテナンスにおける保守契約の限界とそれへの対応策(ソフコン、技協支援など含む)の提案を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】 ①業務主任者(評価対象) ②機材計画(評価対象) ③機材計画2</p> <p>【人月合計】 7人月(国内5人月、現地2人月)</p> <p><有償以外></p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00726000000	調達件名	中華人民共和国日中友好環境保全センターに対するJICAの協力の概要と成果とりまとめに係る調査(一般競争入札(総合評価落札方式))		
	公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年12月20日 ~ 2022年3月15日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【背景】 1988年(日中平和友好条約10周年の年)に竹下登総理(当時)が訪中し、李鵬総理(当時)と会談を行った際、環境協力の拠点となるセンターを無償資金協力により建設することが協議されたことを端緒とし、1992年に日中友好環境保全センター(以下、環保センター)プロジェクト・フェーズ1が開始された。並行して無償資金協力(1990年~1994/1995年建築工事实施)により施設の建設が行われ、1996年に施設完工。その後、環保センターに対しては、フェーズ2(1996年~2001年)、フェーズ3(2002年~2006年)、フェーズ4にあたる「循環型経済推進プロジェクト」(2008年~2013年)を実施し、現在は、フェーズ5にあたる「環境にやさしい社会構築プロジェクト」(2016~2021年12月)を実施中である。</p> <p>こうした長年の協力を経て、2022年3月末を持って対中ODAが終了することとなるが、これまでの環保センターに対する協力を概観し、協力の意義、成果を整理することは時宜を得たものであるとともに、今後の中国との連携・交流の在り方に対する示唆を得ることに繋がると思われる。</p> <p>【活動内容】 本業務従事者は、関連する他調査の成果や既存の情報をもとに、環保センターに対するJICAの協力の概要と成果とりまとめに係る情報整理を行い、協力の意義、成果を整理し、今後の中国との連携・交流の在り方に対する示唆・教訓の抽出を試みる。また、記録整理の一環として、環保センター以外に対する対中環境協力のうち主だった協力の一覧を整理する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野、評価対象者】 1. 業務主任者/対中環境協力1(評価対象) 2. 対中環境協力2 3. 広報資料作成 4. 資料整理補助</p> <p>【人月合計】 約6.5人月(国内6.5人月)</p> <p>※新型コロナウイルスの流行の状況を踏まえて国内業務で実施する予定。業務履行期間中に現地渡航が可能となった際には、発注者・受注者で現地渡航の追加を協議することとする。</p> <p>※本件は、電子入札による入札書類提出を予定している。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00363000000	調達件名	バングラデシュ国マタバリ港における運営・維持管理及び経営能力向上プロジェクト【有償勘定技術支援】		
	公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月7日 ~ 2023年5月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】バングラデシュ初の深水港マタバリ港は、2024年末に円借款によって建設完了予定である。同国初の深水港であることに加え、所管地域から一定の距離にある港の運用、民営化要素も絡む可能性があるなど、「初」尽くしの同港の円滑な運用開始・遂行を支援するため「運営・維持管理及び経営能力向上」という観点から技術協力プロジェクトを実施することとした。</p> <p>なお、本技プロに係るRDは2021年9月中に署名予定である。</p> <p>【目的】本専門家派遣では、技術協力プロジェクトの一コンポーネントとして、先方カウンターパート機関への各種助言・技術指導を実施する。同時に、本技プロの他部分の計画枠組み、実施体制、成果と活動等整理の上、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行う。</p> <p>【活動内容】専門家は「港湾政策及びマーケティング分野」1名、「港湾運営及び人材分野」1名の計2名派遣を想定。各専門家は担当分野の観点から分析業務の他、カウンターパート機関に対し、運営方針や技術面での助言、人材計画構築の支援を実施する。併せて、本業務従事者は、本技プロの仕組み及び手続きを十分に把握の上、先方カウンターパート機関と協議・調整しつつ、本技プロの他コンポーネント決め等プロジェクトの協力計画形成に資する業務を実施する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <p>(1) 港湾政策及びマーケティング(評価対象者)</p> <p>(2) 港湾運営及び人材計画</p> <p>【人月合計】 計17人月(現地:10人月 国内:7人月)</p> <p>※宿泊費については、特別宿泊費単価を適用する想定です。 (企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00678000000	調達件名	バングラデシュ国都市機能強化プロジェクト		
公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2022年1月20日 ~ 2025年2月14日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 バングラデシュ国では、急激な都市化が進んでおり、今後も人口増加が予想される。また、首都ダッカや第二の都市であるチョットグラム等の大都市に限らず、地方都市の中心部も大幅に人口増加が進み、交通渋滞や環境の悪化が顕在化するなど、自治体による都市化への対応の遅れが課題となっている。特に行政機能の強化については、法律で定められている予算計画の策定、執行及び決算書作成、行政活動実績のレビューが不十分である等、自治体に求められる役割を果たすための基盤整備の必要性が認識されている。また、関連する法律の枠組みに基づいて中核都市の能力向上に必要な施策をまとめたガバナンス向上戦略の着実な実施や、中核都市職員向け研修計画の改善が急務の課題である。</p> <p>特に、バングラデシュの行政単位の最上位に位置づけられ、行政サービスの提供に責任を持つ中核都市(City Corporation)に対する協力を行うことは、バングラデシュ全体において地方自治を確立するための先行事例となることから、先行する技術協力プロジェクト「中核都市機能強化プロジェクト」での成果を活かしつつ、中央政府・中核都市双方への能力強化が引き続き求められる。</p> <p>【目的】 本業務は、バングラデシュにおけるこれまでの協力成果を生かしながら、地方行政総局及び中核都市におけるガバナンス向上戦略の実施体制の整備と人材育成体制・研修制度の確立を支援することにより、中核都市の行政能力強化のための基盤が整備され、中核都市の行政サービスの改善と市民満足度の向上に寄与することを目指すものである。</p> <p>【期待される成果】 ①地方行政・農村開発・協同組合省地方行政総局及び中核都市におけるガバナンス向上戦略の実施、モニタリング及びレポーティング体制の整備。 ②地方行政総局の研修調整能力の向上及び中核都市内での地方自治に関する研修・人材育成体制の確立。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ・チーフアドバイザー/地方行政(評価対象予定) ・研修計画/組織間折衝(評価対象予定) ・財務 ・公会計</p> <p>【人月合計】 約50.50人月(現地約43.00人月、国内約7.50人月)</p> <p>【その他の留意事項】 ・2021年10月中にRD署名予定。 ・宿泊費については、特別宿泊費単価を適用する想定です。(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載) ・プレ公示の内容は変更の可能性有。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00728000000	調達件名	ソロモン国キルフィ病院整備計画準備調査		
公示日(予定)	2021年10月13日		担当部課	人間開発部新型コロナウイルス感染症対策協力推進室	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)
履行期間(予定)	2022年1月7日 ~ 2023年2月28日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>1) 背景・目的 マライタ州都アウキ市にあるキルフィ病院は首都の国立中央病院に次ぐ地方総合病院である(病床数128)。1967年の設立以来、ドナーの支援や当国政府予算による小規模な増築・修復を繰り返してきたが、院内の動線が非機能的で患者の円滑な移動に支障を来している。また、同州の人口、非感染性疾患の増加による患者増に伴うスペース不足、人材・設備不足や新型コロナウイルス感染防止対策導入等の課題を抱え、同州の診療需要に対応できていない。このような状況下、同病院を移転・新設し医療機材を整備することにより、病院の機能改善・拡充を図り、もって同州に提供される保健医療サービスの向上に寄与することを目的に調査を実施する。</p> <p>2) 業務概要 ソロモン国から要請のあったキルフィ病院の移転・新設と医療機材の整備に関し、無償資金協力としての妥当性の確認及び適正規模の計画を行う。</p> <p>3) 担当分野 業務主任/建築計画(評価対象予定)、建築設計/自然条件調査(評価対象予定)、設備計画、施工計画/積算、機材計画/維持管理(評価対象予定)、調達計画/積算、保健医療計画</p> <p>4) 業務人月(想定) 約17人月</p>			留 意 事 項	<p>本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p><有償以外></p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00721000000	調達件名	ボリビア国サンタクルス市 BRT整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2022年2月1日 ~ 2026年1月30日	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>【背景】ボリビアでは経済成長に伴う都市化が急激に進んでおり、サンタクルスを含む3大都市圏で2035年には都市人口は84%を超えると推測されている。サンタクルス都市圏では、年間2.4%(2001年~2012年の平均)人口が増加し、無計画な市街地の拡大、市街地の拡散による公共インフラ整備事業費の負担増が問題となっている。そのような背景から、JICAは2015年から2017年まで「サンタクルス都市圏交通マスタープラン策定プロジェクト」を実施し、公共交通機関の重要性を強調して都市開発・再開発の能力開発、BRTの整備、公共交通の再構築、サンタクルス市内排水システムの改善など、優先事業を提案した。BRTは、第1フェーズ環状線は2020年に運行が開始する一方で、BRTを軸とした市街地整備計画やBRT駅周辺の整備計画は策定されていない。また、BRT路線と既存公共交通機関の接続や既存公共交通機関の再構築は計画されておらず、BRT路線と一体となった都市計画策定能力及びBRTを含む公共交通運営管理計画の策定能力支援が必要である。</p> <p>【本事業の目的】 サンタクルス市において、BRT沿線の都市開発にかかる計画及びBRTを主軸とした公共交通管理・運営にかかる計画策定能力および実施体制が強化されることにより、公共交通指向型の都市を実現するための関係機関の能力強化を図り、もって公共交通指向型の持続可能な都市開発の促進に寄与する。</p>			留意事項	<p>【主な活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ BRT全体の沿線の公共交通指向型の都市開発計画を策定する。 ・ 法規制等の改良または新たな都市計画制度と法規制等を提案する。 ・ BRT総合運営管理計画を策定する。 ・ BRTを含む公共交通機関の統合された総合オペレーション計画を策定する。 ・ BRT運営管理及びTODに関する計画策定能力強化の研修を実施する。 ・ パイロットプロジェクトのアクションプランを策定する。 <p>【担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務主任者/都市開発(評価対象者) ・ 公共交通政策(評価対象者) ・ 沿線開発/土地利用計画 ・ 公共交通運営管理(評価対象者) ・ GIS ・ 財務分析 <p>【人月合計】48人月(現地40人月、国内8人月) 【その他】2021年度第4四半期に現地業務を開始することを想定しています。 現地渡航が制限される場合は、国内業務で部分的に代替することもあり得ます。 2021年9月中旬RD署名予定。 <有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00715000000	調達件名	イラク国水利組合による持続的な灌漑用水管理プロジェクト(ステージ2)		
	公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間(予定)	2021年12月20日 ~ 2024年3月15日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】イラク共和国(以下、「イラク」)では、北部の一部地域を除き、天水農業の実施可能ラインといわれる年間降水量500人月を下回っていることから農業生産上、灌漑農業の重要性が高い。イラク政府は水資源の減少による農業生産性の低下を防ぐため、灌漑効率の向上を推進してきた。JICAはこれまで灌漑効率の確実な推進を目的とした水利組合設立の推進、水利組合を通じた効率的な水利用を実現する「持続的水管理モデル」の構築・普及のための技術協力を行ってきた。</p> <p>【目的】現場レベルで先行案件「水利組合による持続的な灌漑用水管理プロジェクト」において構築された持続的水管理モデルのモニタリングを行い、政策レベルでイラク国内における水利組合の理解促進・積極的支援の取り付けのために、先行案件で作成された計画・政策提言書の実現に向けたモニタリング及び必要な助言を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】①先行案件期間中に作成された参加型灌漑事業計画の実施状況のモニタリングを行うと共にそのプロセスや内容に関して評価し、技術的助言を行い、②その後の更なる普及展開に向けてイラク側による実施体制構築を強化し、③イラク政府が主体的に持続的水管理モデルを全国に展開していくにあたり、水利組合強化に向けた政策提言書の実現に向けた促進を行う</p>			留意事項	<p>【業務担当分野一覧・評価対象者】 業務主任者/水利組合政策/モニタリング計画(3号) 水管理(3号) 【人月合計】9人月</p> <p>「紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定です。 (企画競争説明書に最終的な取扱いを記載。)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00693000000	調達件名	エジプト国スエズ運河庁マーケティング能力強化プロジェクト		
公示日(予定)		2021年10月13日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2022年1月20日 ~ 2024年1月19日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 スエズ運河は、エジプト北東部に位置する地中海と紅海・インド洋を繋ぐ運河で、国際海運において最重要航路の一つとして位置づけられ、船舶大型化等の海運動向に対応して拡張開発されてきた。スエズ運河はエジプト国の政策においても重要な位置付けであり、その通行料金収入は、観光、石油、海外在住労働者からの送金に並ぶエジプト国の主要な外貨獲得源の一つである。 我が国のスエズ運河庁(SCA)との関わりは強く、1970年代の「スエズ運河航行安全プロジェクト」や「スエズ運河庁経営企画部門設立調査」によってエコノミックユニットの設立を支援してから現在に至るまで技術協力が続いている。 スエズ運河の通航料金収入は、世界的な経済状況、石油価格、競合輸送ルートの整備等によって大きな影響を受け、今後も世界の海運の状況は継続的に大きく変化することが予想される。特に、2015年のスエズ運河の拡張とほぼ同時期(2016年)にパナマ運河の拡張も実施され顧客獲得競争(北米発着)の激化や、シベリアランドブリッジによるアジア~欧州の陸上輸送強化が図られている状況がある。 このような状況のもと、スエズ運河の優位性を保持していくことはエジプト経済にとって極めて重要な課題であり、SCAからは彼らのスエズ運河通航に関するマーケティング能力の更なる強化に係る支援が求められている。</p> <p>【事業目的】 本事業は、SCAに対して、需要予測及び収入シミュレーションの能力向上、海運市場の動向分析能力の向上、プライシング能力の向上、プライシング以外のマーケティング能力の向上を果たすことにより、マーケティング総合戦略の策定を図り、もってスエズ運河の競争上の優位性の継続的な改善に寄与するもの。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】 1.業務主任者/組織体制(評価対象者) 2.海運 3.マーケティング 4.経済分析 【人月合計】 約34人月(現地23人月、国内11人月) 【留意事項】 1. 案件名について、「スエズ運河通航に関するマーケティング戦略策定能力向上プロジェクト(Project for Enhancement of Marketing Strategy for Trade through the Suez Canal)」へ変更することで先方と合意済 2. 本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載) 3. RD署名日 2021年9月30日を予定 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00719000000	調達件名	スーダン国ダルフル5州における州水公社の持続的で公平な水供給のための能力強化プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2022年1月19日 ~ 2027年3月17日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 スーダン国ダルフル地域は2003年から紛争下にあり、現在は和平合意署名がされ沈静化しているものの多くの現地住民や難民の人間の安全保障が脅かされてきた。これに対しJICAは州政府が住民の基本的ニーズに対応出来るよう、行政サービス能力強化支援を目的に2009年から2013年に「ダルフル及び暫定統治3地域人材育成プロジェクト」、2015年から2020年に「ダルフル人材育成プロジェクトフェーズ2」を実施した。給水分野では州水公社(SWC)による給水施設(WY)改修と新設に係る能力強化により給水量を向上させ、異なる住民グループに対する包括的かつ公平な水利用の促進により水を巡る住民同士の争いが低減した地域もあった。一方で、ダルフルの給水率は依然として低く、SWCローカリティ(SWC地方事務所)の施設維持管理能力不足及び住民に対する包括的かつ公平な水利用の制度化と普及が課題として残った。</p> <p>本事業はダルフル5州において、WYのインベントリ作成、維持管理計画作成と実施、及び維持管理のための技術能力強化、WY運用のための能力強化、ダルフル5州全体の給水関係者間による情報共有を行うことで、ダルフル5州SWCローカリティの給水事業運営能の向上を図り、もってダルフル5州のローカリティでの持続的で公平な給水サービス提供に寄与することを目的とする。</p> <p>【活動内容】 次の成果を達成するための活動を行う。 成果1: 各SWCでWYの維持管理に必要なインベントリが整備される。 成果2: 各SWCで成果1の結果に基づきパイロットローカリティのWY維持管理計画が策定され、実施される。 成果3: 州SWCのWY維持管理体制に係る技術や能力が向上する。 成果4: 各SWCのWYの持続的で公平な運営促進のための能力が向上する。 成果5: 水資源・灌漑省飲料水・衛生局により、ダルフル5州におけるSWCと関係機関(州財務省、NGO、ドナー等)との連携が促進される。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分/評価対象者】 ①業務主任者/ドナー・組織強化/給水計画(評価対象) ②給水施設運営維持管理(評価対象) ③住民参加/組織化/啓発(評価対象) ④予算管理/モニタリング ⑤井戸管理/井戸改修 ⑥紛争予防配慮/安全管理 ⑦インベントリ・データ整理 ⑧機材調達管理 ⑨研修管理 ⑩ICT/広報</p> <p>【人月合計】 約73.5人月(国外62.5人月、国内11人月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2021年8月に詳細計画策定調査を実施済 ・RD締結は2021年9月予定。 ・本件は、別途JICAが派遣する長期専門家(直営)と協力して技術協力を実施することを想定。 ・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00703000000	調達件名	マダガスカル国地方中核病院医療機材整備計画準備調査		
公示日(予定)	2021年10月13日		担当部課	人間開発部新型コロナウイルス感染症対策協力推進室	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)
履行期間(予定)	2021年12月20日 ~ 2022年11月30日		選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】マダガスカル政府は、保健セクターの重点課題として医療サービスの改善に取り組んでいる。感染症および非感染性疾患に対しては、早期発見の上、スクリーニング、治療を行うことが必要であるが、地方部における医療サービス体制の強化とアクセス向上が喫緊の課題となっている。</p> <p>【目的】マダガスカル主要地方都市(5都市)の中核病院における保健サービスの強化に資する医療機材整備計画に関し、背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討の上、協力成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算する。また、事業の成果・目的を達成するために必要な相手国側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理計画、対象病院の技術的・管理的・財政的能力の情報を含めた導入後の運営計画等を提案する。</p> <p>【活動内容】 (1) 本事業の背景・経緯の確認と妥当性及び持続性の確認 (2) 本事業を取り巻く状況と実施体制の確認 (3) サイト状況(水質、電力状況等)調査 (4) 協力機材の確認と調達事情の調査 (5) 本事業内容の概略設計 (6) 相手国側負担事項の概要の整理 (7) 税金関連情報の収集・整理 (8) 本事業の維持管理計画の策定 (9) 概略事業費の積算 (10) 本事業の評価指標の設定(定量/定性) (11) ジェンダー課題に関する調査 (12) 本事業の実施監理にあたっての留意事項の整理 (13) 想定される事業リスクの検討</p>			留意事項	<p>【業務担当分野】 業務主任者/機材計画1(評価対象者) 維持管理計画/機材計画2(評価対象者) 調達計画/積算 設備計画 保健医療計画/ジェンダー配慮</p> <p>【人月合計】 13.1人月(国内:5.6人月、現地:7.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】 2022年1月中旬~2月下旬</p> <p><有償以外></p> <p>・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00714000000	調達件名	セネガル国投資環境整備・起業支援に関する情報収集・確認調査(QCBS)		
公示日(予定)	2021年10月13日	担当部課	アフリカ部アフリカ第四課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査	
履行期間(予定)	2022年1月17日 ~ 2023年3月15日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 セネガルへの外国直接投資(FDI)は、西アフリカ地域のガーナやコートジボワールと比べても低い水準となっている。また、ビジネス/投資環境に係るの主たる指標であるDoing Businessにおいて、セネガルは、全世界190か国中123位(2019年)であり、投資環境については改善の余地が大きい。更に、政府の関心は若年層及び女性の雇用問題に集まっており、それら雇用の受皿となる起業支援や投資環境の整備が喫緊の課題となっている。 以上のような投資促進や起業支援を行うために、セネガル政府は大統領のイニシアティブによって、Business Environment and Competitiveness Report Program(PREAC)(2013年~2021年)やProjet d'Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes Phase 1(PAVIEFJ)(2018年~2023年)を実施しているが、政府予算は十分でない状況である。</p> <p>【目的】 本案件は、上記背景に基づき、セネガルの投資環境整備及び起業支援において優先度の高い政策アクションを策定するための情報収集・分析を行うもの。</p> <p>【活動内容】 ・セネガルの投資環境整備及び起業支援のための協力案件形成に必要な情報を収集・分析する。 ・セネガルの投資環境整備及び起業支援に係る政策を実施するための予算執行能力、一般財政支援の実施に関する情報収集・分析を行う。 ・政策アクション策定に係る情報収集・分析を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】 ①業務主任/投資環境整備(評価対象予定) ②財政(評価対象予定) ③起業支援 ④関税</p> <p>【人月合計】 合計約17人月</p> <p>【その他】 プレ公示の内容は若干の変更可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00744000000	調達件名	インドネシア国自動車産業開発プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト)
	履行期間(予定)	2022年1月17日 ~ 2025年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 インドネシア政府は、インダストリー4.0導入に向けたロードマップ(Making Indonesia 4.0)の実現及び自動車産業振興ロードマップを踏まえた実効性ある政策・アクションプランの立案支援を目的として、本事業を要請した。本事業に先立ち実施された基礎情報収集・確認調査において、自動車産業振興ロードマップ実現に向けてのアクションプランの提言および本事業にて取り組むべきパイロット活動が整理された。本事業は、インドネシアの自動車産業振興の課題となっている、裾野産業振興、研究開発及びデザイン(R&D&D)促進、輸出振興の領域において、パイロット事業を通じた自動車産業振興ロードマップのアクションプランの実効性向上のための政策立案支援を実施する。</p> <p>【活動内容】(想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車産業の裾野産業振興、R&D&D促進、輸出戦略にかかる調査 ・裾野産業を構成する現地企業等とSler(システムインテグレーター)とのマッチングハブの構築によるICT技術取り込みのモデルケースの蓄積、パイロット活動を通じたより盤石な政策の立案 ・自動車産業関連企業によるR&D&Dを促進する税務インセンティブ制度の適用のための改善策の策定、本制度を活用したR&D&D事例の蓄積、普及計画の策定、普及ツール(ガイドライン等)の開発 ・自動車及び部品の産業構造や市場分析を踏まえたインドネシアの輸出戦略の策定 ・本邦研修または第三国研修の実施 等 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/自動車産業振興(評価対象者) ・自動車産業振興(評価対象者) ・市場・ビジネス環境・輸出促進 ・デジタル分野人材育成 ・裾野産業振興(デジタル技術活用促進) ・R&D&D推進 <p>【人月合計】 約62人月 (国内:10人月、現地:52人月)</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・R/D署名見込み:2021年10月中 ・<有償以外> 	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00725000000	調達件名	フィリピン国営放送局地上デジタル放送網整備事業準備調査(QCBS)		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(有償資金協力)
	履行期間(予定)	2021年12月20日 ~ 2022年9月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【調査の背景・目的】 フィリピン政府は地上デジタル放送への完全移行を2023年12月末に設定している。一方、公共性の高い放送が期待されるフィリピン国営放送は予算不足のため地デジ放送に向けた十分な設備を整備できていない。本調査は国営放送の地デジ放送移行を支援するため、既存調査のレビューを行い、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を目的とする。</p> <p>【活動内容】 (1)業務計画書作成・提出、(2)インセプションレポート作成・協議、(3)事業の背景・必要性の確認・整理、(4)自然条件調査等、(5)代替案の検討、(6)概略設計、(7)地上デジタル放送の活用法検討、(8)事業実施計画の策定、(9)本邦技術の活用可能性の検討、(10)事業費の積算、(11)調達計画の策定、(12)事業実施体制の検討、(13)運営・維持管理機関の体制(財務・予算面)、(14)実施機関負担事項の確認、(15)環境社会配慮に係る調査、(16)ジェンダーの視点に立った調査と計画策定、(17)免税措置の確認、(18)本事業実施にあたっての留意事項の整理、(19)コンサルティング・サービスTOR案の検討、(20)事業効果の検討、(21)本邦企業説明会の実施、(22)ドラフトファイナルレポート、ファイナルレポート等の作成・協議</p> <p>【想定人月合計】 30.00人月程度</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野】 1.業務主任者・放送事業計画(評価対象予定)、2.地上波デジタル放送展開計画・放送政策・制度、3.伝送回線設計・電源設備計画、4.送信設備計画・周波数計画(評価対象予定)、5.建築・施工計画・積算、6.スタジオ・設備計画、7.経済・財務分析・業務円滑化、8.機材調達計画、9.地デジ活用法①(防災情報提供内容・制度の確立)、10.地デジ活用法②(字幕・多言語放送、遠隔教育等)、11.番組制作支援</p> <p>【先行調査】 ・地上デジタルテレビジョン放送への移行支援にかかる調査(総務省、2021年)</p> <p>【その他】 ・本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 ・調査対象地域には、外務省危険度レベル3にあたる地域(ミンダナオ中部以西のマラウィ市、コタバト市、ザンボアンガ市)を中心に、治安上のリスクが高い地域を含むため、JICAと連携の上、十分な安全対策措置を取る必要があります。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00742000000	調達件名	カンボジア国カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクトフェーズ2(ビジネスコース実施)		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月17日 ~ 2025年3月14日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】 本事業は、カンボジア日本人材開発センター(CJCC)による現地の民間セクター活性化を目的としている。カンボジアは、1999年のASEAN自由貿易地域への加盟および2004年のWTOへの加盟以降、国際社会との繋がりを深め、積極的な外国投資の誘致を行い、豊富な若年層の存在等を背景に、近年は中国やタイに代わる新たな生産拠点の一つとして注目を集めている。その中で、カンボジア国内の経済基盤をより強化するためには、中小企業振興、起業家支援等の民間セクター開発が喫緊の課題となっている。本事業は、「カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクト」(2019年4月~2022年3月)の第2フェーズとして実施される予定である。</p> <p>【活動内容】(想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象となるビジネスコースの運営管理、講義の実施、モニタリング ・現地講師の育成(TOT) ・経営者向けコース参加者の本邦研修の実施 ・ビジネスコースの自立的運営のためのCJCC職員の能力強化や財務管理策の提言 ・本事業関係者との連携 等 			留意事項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/ビジネスコース企画・管理(評価対象) ・ビジネスコース講師①経営戦略・マーケティング ・ビジネスコース講師②人材管理・品質管理・生産管理 ・コース運営管理(評価対象) ・本邦研修 ・Eラーニングシステム <p>【人月合計】 約17人月(国内:約8人月、現地:約9人月)</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・R/D署名見込み:2021年9月中 ・<有償以外> 	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00743000000	調達件名	カンボジア国カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクトフェーズ2(スタートアップ・起業家支援)			
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2022年1月17日 ~ 2025年3月14日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 本事業は、カンボジア日本人材開発センター(CJCC)による現地の民間セクター活性化を目的としている。カンボジアは、1999年のASEAN自由貿易地域への加盟および2004年のWTOへの加盟以降、国際社会との繋がりを深め、積極的な外国投資の誘致を行い、豊富な若年層の存在等を背景に、近年は中国やタイに代わる新たな生産拠点の一つとして注目を集めている。その中で、カンボジア国内の経済基盤をより強化するためには、中小企業振興、起業家支援等の民間セクター開発が喫緊の課題となっている。本事業は、「カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクト」(2019年4月~2022年3月)の第2フェーズとして実施される予定である。</p> <p>【活動内容】(想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ CJCCの起業家プログラムにかかる支援 ・ 起業家コースに対するアドバイス提供 ・ CJCCアクセラレータープログラム(CJAP)の実施支援 ・ CJAP運営のためのCJCC職員のオーナーシップの確保及び能力強化 ・ スタートアップ・起業家エコシステムの構築にかかる提言・推進 ・ スタートアップ・起業家に対するファンディングの仕組みづくり支援 等 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務主任者/スタートアップ起業家支援(評価対象) ・ アクセラレータープログラム担当①(評価対象) ・ アクセラレータープログラム担当② ・ ファイナンシャル支援 <p>【人月合計】 約14人月 (国内:約6.5人月、現地:約7.2人月)</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・ R/D署名見込み:2021年9月中 ・ <有償以外> 		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00753000000	調達件名	バングラデシュ国ベンガル湾沿岸地域漁村振興プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月28日 ~ 2027年1月27日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景・目的】バングラデシュ国のコックスバザール県はミャンマーと国境を接しており、ミャンマー・ラカイン州の情勢悪化により、2017年8月以降、大勢の避難民がミャンマー国より同県内に流入し、避難民は避難民キャンプでの避難生活を余儀なくされている。同県内のベンガル湾沿岸地域の漁業従事者は避難民の流入の影響による日雇い労働機会の減少・賃金の低下や、禁漁措置の導入の影響による漁業活動による収入機会の減少により、これまでと同様の営漁、水産業や日雇い労働で生計を維持することが困難な状況に直面している。そのため、同県内のベンガル湾沿岸地域の漁業従事者は持続可能な漁業資源管理に適応しながら、漁業活動の生産性を高めるとともに、漁業以外の生計を補う収入手段を習得し、生計向上を図る必要がある。本事業は、コックスバザール県のベンガル湾沿岸地域において、ホストコミュニティの漁業従事者の養殖、加工、漁業資源管理技術や地域内の水産物リユースチェーンの改善、漁業以外の収入機会の創出等を行うことにより、漁業従事者の生計向上を図り、もって同地域の安定した生活の確保に寄与することを目的に実施するものである。</p> <p>【業務概要】上記事業目的の達成のために必要な以下の成果のうち、成果1、2に係る活動の実施を支援し、技術移転を行うもの。</p> <p>成果1：パイロットサイトに適応した養殖・水産加工技術が特定され、パイロットサイトで導入される、成果2：パイロットサイトの水産バリューチェーンが強化される、成果3：パイロットサイトの漁業関係者の漁業資源管理能力が向上する、成果4：パイロットサイトの漁業従事者の生計が代替収入活動によって向上する、成果5：パイロットサイトの栄養状態が改善される。</p>			留意事項	<p>【担当分野／評価対象者】</p> <p>①業務主任者／養殖技術(評価対象)</p> <p>②水産加工技術／水産物バリューチェーン(評価対象)</p> <p>【想定人月合計】約38人月(現地36人月、国内2人月)</p> <p>【留意事項】</p> <p>※2021年11月にRD署名予定。</p> <p>※本業務による専門家の他に、別途、チーフアドバイザー、業務調整員が事業期間を通じて派遣される予定。</p> <p>※本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p>※宿泊費については、特別宿泊費単価を適用する想定です。(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)</p> <p>〈有償以外〉</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00511000000	調達件名	スリランカ国参加型コミュニティ給水事業のための地方行政官能力強化プロジェクト		
公示日(予定)		2021年10月20日	担当部課	スリランカ事務所	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2021年12月27日 ~ 2024年12月6日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 2009年に終結した紛争で直接的な影響を受けた北部州や東部州、及びこれらに隣接する北中部州やウバ州では、地方道路、中・小規模灌漑、小規模給水等の基礎インフラの整備について、スリランカ政府及び各ドナーの支援が行き届いていない地域が多数存在する。JICAは、円借款「復興地域における地方インフラ開発事業」(Rural Infrastructure Development Project in Emerging Regions、以下、「RIDEP」という)(2017年7月L/A調印)により北部州、東部州、北中部州、およびウバ州の4州における基礎インフラ(地方道路、中・小規模灌漑、小規模給水)整備を支援している。</p> <p>特に小規模給水に関しては、その維持管理を担う村議会が村落給水施設の持続的な村落給水施設維持管理のために必要な知識を十分に有しておらず、また州議会をはじめとした村議会を管轄する上部の政府組織からの技術的・財政的支援は限定的である。</p> <p>以上の背景から、円借款で建設された施設も含め、対象地域における村落給水施設の持続的な利用を目的とした、地方自治体の能力強化及び体制構築のための技術協力が我が国に要請された。</p> <p>【目的】 村議会による村落給水施設維持管理モデル(以下、「村議会維持管理モデル」という)の構築、村職員の村落給水施設の維持管理に係る能力強化、及び持続的な村落給水施設モニタリングシステムの構築を行うことにより、村議会維持管理モデルによる村落給水施設の持続的な維持管理能力の強化を図り、もって対象村議会による村落給水施設の適切な運営が継続されることを目的とする。</p> <p>【活動内容】 1) 村議会維持管理モデル(村落給水施設維持管理の関係者の役割分担・実施体制等を記載した文書)の作成。 2) 村職員の村落給水施設維持管理能力の強化。 3) 持続的な村落給水施設モニタリングシステムの開発。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】 業務主任者/村落給水(評価対象) 給水施設維持管理(評価対象) 組織運営</p> <p>【人月合計】 約28.5人月</p> <p>【その他】 2021年10月R/D署名予定。</p> <p><有償以外></p> <p>※プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00749000000	調達件名	フィジー国生活習慣病対策プロジェクトフェーズ2		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月5日 ~ 2025年12月26日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 フィジー共和国では、糖尿病や心血管疾患など非感染性疾患(NCDs)に起因する死亡や障害は増加傾向にあり、感染症からNCDsへの疾病転換が急速に進んでいる。2016年に発生した死亡の内、84%以上がNCDsによるものと推計されており、循環器疾患、糖尿病、悪性腫瘍が死因の上位を占めている(WHO、2016年)。また、呼吸器疾患をはじめとするNCDsはCOVID-19を重症化させるリスク要因であり、喫煙、運動不足、不健康な食事、過度の飲酒といったNCDs発症のリスク因子は、未だ多くの住民にとって課題となっている状況である。</p> <p>【目的】 本事業は、フィジー全土において、NCDs対策に従事するプライマリーレベルの医療従事者の能力強化および職場健診システムの確立を目指すことにより、持続的なNCDsの予防、コントロールの強化を図り、もってフィジー全体のNCDsの管理の状況が向上することに寄与するもの。</p> <p>【活動内容】 1. プロジェクト期間 2022年1月~2025年12月 2. 上位目標 非感染性疾患に係るリスクファクターを持つ患者の数が減少する。 3. プロジェクト目標 フィジー国におけるNCDsの予防、コントロールが強化される。 4. 成果 成果1: フィジー国のプライマリーレベルでのNCDsの予防・管理対策が強化される。 成果2: 職場健診の導入を通じて、フィジー国における職域でのNCDs対策が強化される。 成果3: MIを利用したNCDs対策実施のための持続的な人材育成の仕組みが強化される。 成果4: プロジェクトの成果がフィジー国内および大洋州地域内で共有される。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧】 1. 業務主任者/NCD管理(評価対象) 2. NCD予防啓発(評価対象) 3. 職場健診 4. 研修管理/業務調整</p> <p>【人月合計】 全体55人月</p> <p>【RD署名日】 2021年10月中旬にRD署名予定</p> <p>【その他留意事項】 ・契約期間を以下の2つの期間に分けて業務を実施します。 第一期: 2022年1月~2023年6月/第二期: 2023年7月~2025年12月</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00734000000	調達件名	ケニア国乾燥・半乾燥地域における気候変動適応力強化を通じた食と栄養改善プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年2月1日 ~ 2027年1月29日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】ケニア国は、全国土の8割を農耕に不向きな乾燥・半乾燥地域が占めている。同地域はもともと降雨量の少ない厳しい自然環境下であるが、近年ではさらに気候変動(干ばつ、洪水など極端な気象現象)によって、慢性的な食料不足や水不足が発生している。特に、乾燥地に属するトゥルカナ郡では5歳未満児の急性の栄養不良を示す消耗症の割合がケニア平均4%に対し24%、半乾燥地に属するキツイ郡では5歳未満児の慢性的な栄養不良を示す成長阻害の割合がケニア平均26%に対し46%であり、最も深刻な状況となっている。かかる状況をふまえ、ケニア政府は栄養課題が最も深刻であるトゥルカナ郡とキツイ郡を対象地とする乾燥・半乾燥地域における気候変動適応力強化を通じた食と栄養改善プロジェクトを要請した。本事業はトゥルカナ郡とキツイ郡において、各対象地帯の独自の自然環境や社会文化的背景を踏まえ栄養課題の背景要因を分析し、農業・食を通じた不適切な食事摂取の改善、保健、水・衛生等の改善も含む乾燥・半乾燥地域における効果的な食と栄養改善アプローチの強化を図り、もって気候変動の影響に脆弱な乾燥・半乾燥地の家庭の栄養改善に寄与するものである。</p> <p>【業務内容】①食と栄養改善のための支援枠組み及び制度メカニズムの構築②乾燥地域(トゥルカナ郡)及び半乾燥地域(キツイ郡)におけるマルチセクショナルな食と栄養改善活動(技術オプション)の実証を通じて、食と栄養改善に向けた包括的な実施方法及び体制の強化③乾燥・半乾燥地域における食と栄養改善アプローチのための関係者の能力の強化</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】業務主任者/組織間調整(評価対象予定)、栄養改善(評価対象予定)、農業・畜産、水資源管理、保健・衛生、教育、業務調整</p> <p>【人月予定】110人月(現地93人月、国内17人月)業務主任者1号、若手育成加点なし。</p> <p>【期分け】 第1期:2022年2月~2023年4月 第2期:2023年5月~2025年4月 第3期:2025年5月~2027年4月</p> <p>【留意事項】 ・2021年10月下旬にRD署名予定 ・本件契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用されます。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00745000000	調達件名	ケニア国カウンティ保健サービス管理におけるアカウントビリティ強化プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月10日 ~ 2027年2月26日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 ケニア政府は、2010年に改正された憲法やVision2030において「公平で費用負担可能な質の高いヘルスケアを全国民に提供する」ことを掲げ、ケニヤッタ大統領の2期目の主要政策である「ビッグ・フォー(Big 4)」のひとつに2030年のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)達成を挙げている。 技術協力プロジェクト「地方分権下におけるカウンティ保健システム・マネジメント強化プロジェクト(OCCADEP)」(2014年10月~2019年10月)では、地方分権直後のカウンティ保健局のマネジメント強化を目的とした支援を実施し、カウンティ保健局の活動計画・予算計画策定に係る能力強化が図られたが、効率的な医療サービスの提供のためには、予算の確保・支出モニタリングまで確実にを行うこと、すなわち、適切な公共財政管理を行うためのアカウントビリティの強化や透明性が必要との認識から、本支援が要請された。 本事業は、保健計画・予算策定に係る能力強化やエビデンス情報に基づく意思決定の強化により、対象カウンティの保健システム管理を強化し、もって、保健医療サービス提供の改善に寄与するものである。</p> <p>【プロジェクト目標】 対象カウンティの保健システム管理が強化される。</p> <p>【期待される成果】 成果1: 対象カウンティにおいて、MTEFサイクルをもとに、改良されたツールを用いて、年間活動計画がプログラム別予算方式により作成・管理される。 成果2: 対象カウンティのサブ・カウンティ及び保健施設において、多様な財源から確保された資金を活用するための保健サービスの計画・予算策定に係る能力が強化される。 成果3: 多様なデータ分析ツールや分析結果をまとめた資料の活用を通じて、エビデンス情報に基づく意思決定が強化される。 成果4: プロジェクトの活動が他カウンティへの支援を通じてスケールアップする。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野 評価対象者】 ①業務主任者: 保健行政管理(評価対象予定) ②公共財政管理 中期支出枠組み(MTEF) マネジメント(評価対象予定) ③行財政管理ツール開発 ④病院管理(評価対象予定) ⑤研修計画 ⑥保健人材育成</p> <p>【想定人月合計】約135人月</p> <p>* 二段階技プロ方式にて実施予定 * 2021年7月にRD署名済 * 本件契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用され、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載) * 業務主任者の格付けは1号を想定(若手加点の設定はありません)</p> <p>有償以外</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00716000000	調達件名	カメルーン国内水面養殖アドバイザー業務		
	公示日(予定)	2021年10月20日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間(予定)	2021年12月27日 ~ 2024年4月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景・目的】 カメルーン共和国の水産物の国内需要量は年間約50万トンである一方、養殖を含めた国内生産量は約33.5万トンに留まっており、不足分を輸入で補っている状態にある。2010年に年間570トンであった養殖生産量は2019年に2500トンまで生産を伸ばしているが、水産物の国内需要の充足への貢献度はかなり限定的な状態にある。カメルーンの内水面養殖は、小規模な養殖が一般的である一方、投資家や兼業農家による集約型内水面養殖事業への投資も始まっている。カメルーンにおける内水面商業養殖振興の計画策定、人材育成を行うことにより、内水面商業養殖振興の実施体制が強化を図り、内水面商業養殖振興に寄与するものである。</p> <p>【業務概要】 1：内水面養殖分野の現況把握。 2：内水面商業養殖振興計画の策定。 3：種苗生産および飼料製造に関わる中核人材の技術能力向上支援。 4：内水面商業養殖振興に関する知見の近隣国への共有。</p>			留意事項	<p>【担当分野・評価対象者】 ・行政アドバイザー(評価対象予定) ・養殖技術(評価対象予定)</p> <p>【人月合計】 17.6人月(国内1.6人月、現地16人月)</p> <p>【その他留意事項】 ・現地渡航について本業務では、現地渡航を予定している。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、渡航制限などを必要に応じて確認し、渡航可否を判断する。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00707000000	調達件名	フィリピン国感染症検査ネットワーク強化プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	人間開発部新型コロナウイルス感染症対策協力推進室	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月31日 ~ 2026年1月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 フィリピン共和国は、2009年のインフルエンザA(H1N1)の流行以降、国立検査室を支援する5つの地方検査室を設立し、国立検査室ネットワーク創設のための国家枠組を制定し、感染症サーベイランスに関する国立・地方検査室の役割拡大に取り組んできた。 新型コロナウイルス感染症の流行を受け、大量の検査を行う能力の限界、保健施設・地方検査室と保健省・国立検査室間の報告の遅れ、リスク評価のための不十分な能力等の課題が確認され、感染症検査・警戒体制の脆弱性が露呈している。</p> <p>【目的】 本事業は、フィリピンのモデル地域(今後調整)において、中央・地方・各地域レベルの検査室ネットワーク及び中央・地方レベルのゲノム解析・サーベイランス能力を強化し、さらに保健省による検査情報の収集・分析能力の強化を行うことにより、機能的な情報システムを備えた感染症検査室ネットワーク構築を図り、もってフィリピンの新興感染症に対する検査室データに基づくサーベイランスシステム能力強化に寄与するもの。</p> <p>【協力の概要】 1. プロジェクト期間 2022年1月~2026年1月を予定(計49カ月) 2. プロジェクト目標 対象感染症(今後調整)に対する機能的な情報システムを備えた検査室ネットワークが構築される。 3. 成果 ①中央・地方・各地域レベルの検査室ネットワークが強化される。②中央・地方レベルの検査室における感染症のゲノム解析・サーベイランス能力が強化される。③国家総合疾病監視対応(PIDSR)の下における保健省による検査室情報の収集および分析能力が強化される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価担当者】 ・業務主任者/疫学サーベイランス(評価対象予定) ・ゲノム解析 ・検査室管理 ・研修企画・管理(評価対象予定)</p> <p>【業務人月(想定)】 88人月 (業務従事者格付け1号/若手加点なし)</p> <p><有償以外></p> <p>・2022年1月下旬にRD署名予定 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00646000000	調達件名	ベトナム国鉄道学校における都市鉄道研修能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月21日 ~ 2026年1月20日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】ベトナムでは、都市人口の大幅な増加により、交通渋滞の深刻化、大気汚染の悪化等の問題が生じており、都市鉄道を軸とした新たな大量都市交通システム整備が喫緊の課題となっている。そのため、同国では都市鉄道の建設が進められているが、都市鉄道の安定的な運行を実現するためには、都市鉄道の運行及び維持管理に知見を有する人材の育成が必要不可欠である。</p> <p>【目的】 ベトナム鉄道学校において都市鉄道事業に係る人材育成及び能力強化を図ることにより、同国都市鉄道の長期間にわたる安定的な運行を実現すること。</p> <p>【活動内容】</p> <p>①鉄道学校の都市鉄道研修組織としての機能強化 ②都市鉄道分野の人材育成に係る研修カリキュラムの策定 ③都市鉄道指導員に対する研修の実施 ④鉄道学校に関する制度及びガイドラインの改訂 ⑤安全に対する理解の醸成</p> <p>【業務人月(想定)】 約90人月</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象予定者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ー業務主任者(都市鉄道)(評価対象予定者) ー研修総括(評価対象予定者) ー組織規程(総務、人事等)(評価対象予定者)(語学及び地域に関する評価対象外) ー安全マネジメント ー駅務・サービス ー運転(理論) ー運転(技術) ー工務(土木) ー工務(建築) ー工務(軌道) ー車両(計画) ー車両(本体) ー車両(システム) ー電気(電力システム) ー電気(信号・通信システム) ー広報 <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①詳細計画策定フェーズを含む予定 ②2021年9月にRD署名予定 ③業務主任者は1号を想定。若手加点なし ④副業務主任者を指名頂くことを想定 <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00773000000	調達件名	バングラデシュ国看護サービス人材育成プロジェクトフェーズ2		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月4日 ~ 2025年12月26日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 バングラデシュ国の看護人材の不足は深刻であり、ハシナ首相は2009年に看護職増員を公約、2016年12月には1万人の新規看護師が各病院に配置されるなど、政府としての取り組みを強化している。</p> <p>また、同国政府は、2008年に看護学士課程(4年制)を導入、2018年に学士課程のカリキュラム改正を行うなど看護人材の質の確保に向けた取り組みも実施している。本事業の先行案件である「看護サービス人材育成プロジェクト(2016年~2020年)」は、同国政府の看護人材の質の確保を目的として、ダッカ看護大学とダッカ医科大学病院を対象に、看護行政の強化、看護教育の体制強化、臨地実習能力の強化の3つの成果に基づき支援した。本事業では、看護行政の更なる能力強化と他看護大学への展開に向けた看護教育、臨地実習体制強化の取り組みを実施する。</p> <p>【目的】 本事業は、バングラデシュ国において、看護行政の能力強化及び対象となる公立看護大学とその連携病院における看護教育の実施体制の強化を目指すことにより、看護師の卒前・卒後教育の質の向上及び質の高い看護教育の展開を図り、もってバングラデシュ国内における看護教育の質の向上するに寄与するもの。</p> <p>【活動内容】 1. プロジェクト期間 2022年1月~2025年12月 2. 上位目標 バングラデシュ国内の看護教育の質が向上する。 3. プロジェクト目標 対象となる公立看護大学とその連携病院で、看護教育の実施体制が強化される。</p>			留 意 事 項	<p>4. 成果 成果1: 看護行政のキャパシティが強化される。 成果2: 対象となる公立看護大学で学士教育の実施体制が強化される。 成果3: 連携病院で看護臨地実習の実施体制が強化される。 成果4: 看護大学及び関係機関のネットワークが強化される。</p> <p>【業務担当分野一覧】 1. 業務主任者/看護行政(評価対象) 2. 看護教育(評価対象) 3. 臨地実習 4. 研修管理/業務調整</p> <p>【人月合計】 全体79.00人月 【RD署名日】 2021年10月下旬にRD署名予定 【その他留意事項】 ・契約期間を以下の2つの期間に分けて業務を実施します。 第一期: 2022年1月~2023年6月 第二期: 2023年7月~2025年12月</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00776000000	調達件名	パキスタン国国家防災計画更新プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2022年1月21日 ~ 2025年4月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 パキスタンは自然災害の常襲国であり、近年、国家防災委員会の設立(2007年)、国家防災法の制定(2010年)や国家防災庁(National Disaster Management Authority: NDMA)の設立等、防災体制整備を行ってきた。また、「国家防災管理計画策定プロジェクト」を通じ、国家防災計画(National Disaster Management Plan: NDMP)が国家防災委員会により承認された(2013年)。2015年に策定された仙台防災枠組の内容の反映や、リスク削減を推進する次期国家防災計画の策定が必要である。また、特に気候変動や都市化に伴い洪水リスクの増大が見込まれ、洪水リスク削減が急務となっている。</p> <p>【目的】 洪水リスク分析、NDMPの進捗及び課題把握、NDMP2の構成案作成及び洪水分野の事前防災投資計画案について、関係機関と協議検討・調整を行うことにより、NDMAの計画策定・事業実施に係る能力強化を図り、もって事前防災投資の推進に寄与する。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハザードと暴露及び脆弱性に係る情報収集・分析能力が向上する。 ・NDMPの進捗状況・課題が把握され、国家防災計画の策定能力が向上する。 ・災害種毎の優先事業ロングリスト案が作成され、NDMP2の構成が作成される。 ・洪水分野に特化した事前防災投資計画(案)に関する検討及び関係機関との調整を通じて事前防災投資の促進能力が向上する。 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野、評価対象】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.業務主任者/総合防災計画/ドナー協調(評価対象) 2.事前防災投資計画/予算計画(評価対象) 3.災害リスク削減/地方防災計画 4.洪水対策/河川計画 5.水文解析/洪水氾濫解析/洪水流出解析 6.河川構造物設計 7.施工計画/調達計画/積算 8.気象・水文/気候変動影響評価 9.都市災害/雨水排水対策/土地利用計画 10.地震・津波 11.組織強化・人材育成計画 12.環境社会配慮 13.データベース/GIS <p>【業務人月】約62人月</p> <p>【備考】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本案件は、二段階計画策定方式の適用案件(JICAによる基本計画策定後にRD署名、業務実施契約受注者による詳細計画策定調査、RD改訂、受注者による本体業務実施)。 ・RDは10月署名予定。案件採択の国際約束および基本合意文書(RD)等の締結状況等によっては、案件の実施スケジュールに変更が生じる可能性があります。 ・本件業務は地方調査を含むため、紛争影響国・地域における報酬単価の加算を適用の予定。 <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00737000000	調達件名	パラオ国気候変動への強靱性強化のための統合的沿岸生態系管理能力向上プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	地球環境部森林・自然環境グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月21日 ~ 2025年2月14日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 パラオの沿岸域生態系は、近年陸域の土地開発等の悪影響を受けており、また気候変動による海面上昇や水温上昇等による危機に晒されている。同島の海岸線の80%に分布するマングローブ林では伐採や埋立てが進んでおり、サンゴ礁では陸域からの土砂流入による影響が懸念されている。これらの問題に対応するため、陸域を含む沿岸域生態系を統合的に管理する必要がある。</p> <p>【目的】 本事業は、関係者の協働体制の構築、マングローブ生態系と土砂流出・堆積のモニタリング体制の構築および広報・教育・普及啓発(CEPA)の強化等により、統合的沿岸域生態系管理に係る能力向上を図り、もって沿岸域生態系サービスの持続的な提供および沿岸域生態系の気候変動に対する強靱化を行うことを目的とする。</p> <p>【業務概要】 本事業のPDMは以下の4つの成果から構成される。 成果1: 海域と陸域を含めた関係者の参加による統合的沿岸域生態系管理システムが確立される。 成果2: マングローブ生態系のモニタリングと管理メカニズムが適切に構築される。 成果3: 土砂流出・堆積が沿岸域生態系に与える影響のモニタリングシステムが構築され、防止のためのガイドラインが策定される。 成果4: 沿岸域生態系の重要性に関するCEPAが強化される。</p> <p>本事業には、本業務実施契約の業務従事者チームとは別に2名の長期専門家(チーフアドバイザー/沿岸域生態系管理、業務調整/CEPA)が派遣される予定である。業務従事者チームは長期専門家と協力し、主に成果2と成果3を達成するための活動を担当する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ・業務主任者/土砂動態観測・流出防止対策(評価対象) ・マングローブ生態系(評価対象) ・GIS/地図作成 ・沿岸村落開発</p> <p>【業務人月(想定)】 約24人月</p> <p>【適用される契約約款】 本件契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>【R/D署名状況】 2021年8月に署名済。</p> <p>【その他】 ・本業務では現地渡航を予定しています。 ・基本計画を確定した段階で協力を開始し、協力開始後に活動を実施しながら事業の詳細について先方関係者と協議を行い、6カ月以内に詳細計画を策定します。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00720000000	調達件名	モロッコ国公平な教育振興プロジェクトフェーズ2		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年3月1日 ~ 2026年6月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【事業目的】 本事業は、モロッコにおいて、学力格差是正モデル及び学校改善プロジェクトの機能化により、初等・前期中等算数教育の質の改善に資する取り組みの継続的な正課内外での実施を図り、もって初等・前期中等算数教育・学習の質及び公平性の改善に寄与するもの。</p> <p>【業務概要】 本事業は、先行フェーズで開発された学力格差是正モデルを初等・前期中等分野で展開、及び学校改善プロジェクトを教育の質の改善の側面から機能化すべく、現状調査を実施の上、モデルを改良・試行・効果検証し、全国普及、また同モデルのカリキュラム・教員研修への統合を行う。</p> <p>【業務担当分野(評価対象予定)】 ①業務主任者/算数教育(評価対象予定) ②教員研修 ③学校運営(評価対象予定) ④コミュニティ参加 ⑤インパクト評価</p> <p>【人月合計】 約78人月</p>			留 意 事 項	<p>・本件契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>・本事業は、2021年12月下旬にR/D署名予定。</p> <p>・本事業は、詳細計画策定フェーズを含み、契約履行期間を以下の通りに分ける想定です。 第1期：2022年3月～2023年7月(17ヶ月) 第2期：2023年8月～2024年12月(17ヶ月) 第3期：2025年1月～2026年6月(18ヶ月)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00752000000	調達件名	ジンバブエ国5S-Kaizen-TQM手法による医療サービスの質向上プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2022年2月15日 ~ 2026年6月30日	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>背景 ジンバブエでは、2000年代以降は経済の悪化により、公立病院において提供されるサービスの質は深刻な課題となっている。医療機関のスタッフは、インフレにより十分給与が支払われないなどにより、国外への医療従事者の流出が深刻な問題となっており、基本的な医療物資の不足や医療器材のメンテナンス技術者の不足、消耗品・スペアパーツの調達困難など、医療サービスを提供する環境においても、課題が多い。このような状況下では、適切な診断および治療を提供することができず、当国においては公立病院のサービスの質向上が喫緊の課題となっている。かかる状況の改善につき、保健省は既存リソースの有効活用とサービスの質の向上を目的に、5S-Kaizen-TQM手法の更なる導入と定着を必要としている。上記を背景に、ジンバブエ政府は5S-Kaizen-TQM手法による医療サービスの質向上プロジェクトを我が国に要請した。</p> <p>目的 本事業は、ジンバブエの中央病院及び州病院において、保健省質管理・質改善局及び州保健局の各病院に対する5S-Kaizen-TQM手法を活用した病院マネジメントの指導・監督能力強化と各病院の実施監理体制が強化されることにより、対象病院の病院マネジメントの向上を図り、もって、対象病院の保健医療サービスの質向上に寄与するもの。</p> <p>活動内容 ・保健省QA・QI局及び州保健局の病院マネジメントの指導・監督能力の強化 ・対象の公立病院の病院マネジメントを向上するための実施監理体制が強化される</p>			留意事項	<p>業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者 業務主任者／5 S-Kaizen-TQM推進(評価対象者) 病院運営管理(評価対象者) モニタリング・評価分析 研修監理・業務調整</p> <p>人月合計 83人月(現地80・国内3) *業務主任者の格付けは1号を想定(若手加点の設定はありません)</p> <p>RD署名 10月末までに署名予定</p> <p>〈有償以外〉</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00763000000	調達件名	シエラレオネ国中央子ども病院サービス向上プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年2月1日 ~ 2026年3月10日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>背景：シエラレオネ共和国では1991年から2002年まで続いた内戦に次ぐ2014~15年のエボラ出血熱蔓延の影響で、基礎的な保健医療指標、特に小児の生存に関わる指標は未だに世界的に見て劣悪な状況にある。本「シエラレオネ国中央子ども病院サービス向上プロジェクト」は、当国唯一の第三次小児専門病院を移転し病院の建設及び機材整備を実施する「フリータウンにおける子ども病院強化計画」(無償資金協力：2023年完工予定)に合わせ、病院マネジメントの強化と人材育成を通じ、安全な小児医療サービスの質を向上させることを目的として実施されるものである。</p> <p>目的と活動：本事業は、中央子ども病院において病院運営管理、小児看護および看護管理、医療機器維持管理の能力向上を行うことにより、中央子ども病院における安全なサービス提供体制の構築を図り、もって中央子ども病院での持続的・自律的に安全で良質なサービスの提供に寄与するもの。活動は以下3点が予定されているが、②③については国際赤十字とJICAの包括協力協定に基づき熊本赤十字病院からの短期専門家派遣を得る予定で、本公示においては、①とプロジェクト事業全体総括と調整、及び②③活動の現地での支援を行う。①総合的な病院管理・運営能力が向上する ②安全な看護サービス提供能力が改善する ③医療機器維持管理能力が向上する</p>			留意事項	<p>業務担当一覧： 業務主任者・病院運営管理(評価対象者)、業務調整・研修計画 人月合計 55人月 2021年10月中旬にRD署名予定</p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>(有償以外)</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00764000000	調達件名	キルギス国チュイ州世界遺産を活用した地域開発・観光促進プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト)
	履行期間(予定)	2022年3月1日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 キルギス政府の長期戦略である「2018~2040年国家発展戦略」においては、観光業の持続的発展は優先事業として示されている。本案件の対象地域であるチュイ州には、2014年にトランスバウンダリーサイトとして世界文化遺産に登録された「シルクロード:長安=天山回廊の交易路網」のうち、キルギス国内の構成要素のすべてが位置している。また東にはイシククリ湖、南には天山山脈が連なる当該地域の観光ポテンシャルは高い。一方で、当該地域には、歴史的・文化的遺産の適切な管理・運営の基本的なインフラの未整備、地域経済に直接的な恩恵をもたらすような観光商品の不足、遺産の保護と活用の促進を推し進めることのできる人材の不足、マーケティング・プロモーション戦略の不在、地域住民の遺跡保存・観光開発に関する知識不足と言った問題を抱えており、観光開発、誘客力の向上を目指す上で多くの課題が残っている。これら課題を解決するために、チュイ州の観光を持続的発展させるための観光マスタープランを策定することが重要である。</p> <p>【目的】 本事業では、複数のパイロット・プロジェクト(実証実験)を行い、その結果の検証を通じてチュイ州における持続可能な観光地として必要な総合的なマスタープランを策定することを目指す。</p> <p>【活動内容】 1. チュイ州を中心とした観光セクターの現状・課題について調査・分析 2. 上記1の結果に基づき、観光開発マスタープラン(案)の策定 3. パイロット・プロジェクトの検討(活動内容、計画等)及び実施、結果分析 4. 上記3の結果を踏まえ、観光開発マスタープランの最終化及び普及 5. 上記4で最終化したマスタープランをチュイ州他地域及び周辺国へ紹介</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/観光開発計画(評価対象者) ②観光人材育成戦略(評価対象者) ③観光商品開発(評価対象者) ④マーケティング・プロモーション ⑤観光インフラ ⑥考古学/文化遺産保護 ⑦環境社会配慮 ⑧コミュニティ開発 ⑨パイロット活動実施</p> <p>【想定人月合計】 合計人月87.11人月(現地業務82.31人月、国内業務4.80人月)</p> <p>【RD署名状況】 2021年10月中に署名予定</p> <p>【その他】 ・業務主任者の格付けは1号を想定。(若手加点の設定はなし)</p> <p>・現地への渡航が制限される場合は国内業務で部分的に代替することもあり得る。 ・本契約は、二つの契約期間に分けて実施することを想定している。(第1期:約1年半、第2期:約2年半)</p>	
				＜有償以外＞		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00775000000	調達件名	全世界2021-2023年度デジタルヘルス分野課題対応力強化のための情報収集・確認調査		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2022年1月10日 ~ 2024年3月29日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	背景	<p>近年、保健医療分野におけるICT技術の活用が活発に進んでいる。発展途上国においても、限定的な通信網やデジタル機器の普及等の制約はあるものの、潜在的な医療リソースの脆弱性を克服する手段として、デジタルヘルスのさらなる活用が求められている。JICAの保健分野での協力においても、デジタルヘルスの導入事例が増加しており、またヘルスデータの活用についてもニーズが増えつつあることから、これらに対応するために基礎情報の収集を行う。</p>			留意事項	<p>対象国 全世界(対象国の検討も業務に含む)</p> <p>業務担当分野一覧及び評価対象者 ・業務主任者/デジタルヘルス(評価対象) ・保健関連システム開発(評価対象) ・保健データ分析、活用(評価対象)</p> <p>人月合計 約30人月(うち、現地業務約11人月)</p> <p>本件契約は、調査業務用の契約約款を適用</p> <p>有償以外</p>
	活動				<p>・JICA事業におけるデジタルヘルスの導入・活用促進のための各種調査業務。</p> <p>・JICA保健分野事業で蓄積されたデータを利活用するための項目抽出および関連する利用可能なデータソースの検討・収集・整理、将来の分析・活用枠組みの提案</p> <p>・母子手帳の電子化に関し、現状・課題や参考事例の収集・整理、および母子手帳電子化をエントリーポイントにしたパーソナルヘルスレコード(PHR)の将来的な利活用(官民連携を含む)に向けた現状・課題に関する情報収集、および将来の環境整備に向けた協力可能性の調査</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00783000000	調達件名	全世界公共交通指向型開発(TOD)の推進に資する都市開発分野協力に関する情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2022年1月7日 ~ 2022年6月30日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【背景】 昨今の都市化の加速において、快適な人々の移動と都市環境整備に向け、都市交通網と交通結節点の一体的な整備が重要となっている。途上国における旺盛な交通需要に対し、都市鉄道やバス交通など公共交通網の整備と共に、TODの開発ニーズは高い。かつてのTOD分野の協力は、交通結節点としての駅前ターミナルの整備や乗換機能の強化が主軸となっていたが、近年では、駅と駅周辺との一体的な都市再開発や、鉄道沿線一体の地域開発、駅勢圏と職住近接を念頭に置いた地区開発など、多様な取り組みが進められつつある。TOD分野の協力には、対象都市の交通モードや発展段階、ステークホルダーの能力や財務状況等を踏まえた検討や、段階的開発の方策の検討等を必要とする。具体的な事業の実施には、多数の関係者間調整と、多額の費用負担にかかる受益者を踏まえた検討も必要とする。かかる状況を受け、TOD開発の在り方とその実現に向けた支援方策を検討するべく、本調査を実施する。</p> <p>【目的】 本調査は、TOD開発の先行事例を踏まえ、JICAとして効果的なTOD開発協力を実現するための協力方策・アプローチ等、ニーズに応じた協力の枠組みの検討を行うことを目的とする。</p> <p>【調査内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存のTOD事例の分析、空間計画や都市整備に対するインパクト ・TOD実現のための段階的アプローチ、ロードマップ、開発スキーム(ビジネスモデル) ・TOD実現に向けたステークホルダー、推進主体、官民分担 ・TOD実現を促進する上での合意形成・住民参加の枠組み ・TOD実現と都市再開発を促進するための効果指標・促進指標、前提条件 ・TOD開発の協力指針・取組み方針、他機関との連携、協力プログラム 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・評価対象者】 (1) 業務主任者/都市開発/空間計画【評価対象】 (2) TOD推進政策/官民連携【評価対象】 (3) 交通結節点整備/交通計画 (4) 都市再開発/不動産開発/事業マネジメント (5) 事業モデル/事業効果分析</p> <p>【想定人月合計】 約12人月(国内12人月)</p> <p>【その他留意事項】 本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00772000000	調達件名	ルワンダ国キガリ市水道事業体運営改善プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年11月4日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年1月28日	～	2027年2月26日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p>【背景】 ルワンダでは都市部における急速な発展が顕著であり、急激な人口増加による水需要の増加に対応できておらず、浄水場の処理能力不足や大量の漏水による給水制限及び給水停止が起きていることに加え、水源の濁度が高いことに起因する浄水場の浄水量低下や維持管理上の負担の増大等が発生している。 このような状況下において、JICAは開発計画調査型技術協力「キガリ市上水道改善整備マスタープランプロジェクト」を2019年から実施し、水衛生公社が将来的な水需要の急増に対して給水を確保するため、既存及び新規の給水システムを長年にわたってより効率的・効果的に活用するための包括的なマスタープランを策定した。今後、水衛生公社がマスタープランを実現していくにあたり、本事業を通じて支援することが期待されている。 また、2016年からJICAが実施している技術協力「キガリ市無収水対策強化プロジェクト」を通じて、水衛生公社は無収水対策として漏水対応のノウハウを習得してきており、今後は広域での無収水の削減を目指して配水管網整備・機材活用の検討を自ら計画し、実施していくことが求められている。</p> <p>【目的】 本事業は、キガリ市において、WASACの財務管理能力の強化・無収水削減の実現・効率的な施設の運営・維持管理の強化を支援することで、WASACが上水道マスタープランを実施していくための計画・実施能力強化を図り、もって信頼のおける持続的な給水サービスの提供に寄与するものである。</p> <p>【業務内容】 成果1：事業体改革の実施の枠組みが確立され、WASACが組織横断的な問題を解決できるようになる。 成果2：マスタープランを実施するための財務管理能力が向上する。 成果3：効率的な無収水削減を実施するための能力が向上する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務分野／評価対象者予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者／事業運営管理(1号：評価対象予定) ・水道事業戦略 ・財務管理(評価対象予定) ・財務計画 ・無収水管理(評価対象予定) ・無収水削減計画 ・配水管網設計／水理解析 ・上水道施設維持管理 ・水源管理 ・電気・機械 ・費用便益分析 <p>【人月合計】約92人月(現地90.0人月、国内2.0人月) 大型案件になりますので、業務主任者には1号俸相当者の起用をお願いします。 「若手育成加点」制度の対象にはなりません。</p> <p>【RD署名状況】2021年10月中旬に署名予定</p> <p>【その他の留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2021年6月に詳細計画策定調査を実施済。 ・本件は、別途JICAが調達する専門家と協力して技術協力を実施することを想定。 ・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、す 	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00727000000	調達件名	ナイジェリア国配電会社能力向上プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年11月24日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年2月21日 ~ 2025年3月14日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 ナイジェリア国は、配電事業体の技術(設備設計、計画設計および運営維持管理)及びマネジメント能力等の不足により、配電分野の電力ロスが技術的ロス12.5%、商業的ロス6.9%、料金未収率36.5%(2015年)と、極めて高い値となっている。</p> <p>【目的】 ナイジェリア国家電力研修所(NAPTIN)及び配電会社と現地調査を実施し、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配電用変圧器の設置計画(容量、台数)適正化によるロス低減 ・アモルファス変圧器導入 ・配電線事故防止のための機材導入(アレスタ、架空地線、ツタ防止ガードなど地域&事故原因に応じて) ・事故復旧の迅速化(事故点探査装置、過電流表示器等) ・電圧降下(電力品質向上)対策 <p>などのパイロット事業を検討の上、最適な案を実施する。そこで開発された配電線のテクニカルロス低減対策、供給信頼度向上(停電回数・時間縮減)の対策、電力品質(電圧等)安定化対策が全国の配電会社に普及し、ひいてはナイジェリア全体の配電ロスの改善につながることを図る。</p> <p>【活動内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ロス低減対策研修の開発・実施・パイロット検討 ②供給信頼度向上研修の開発・実施・パイロット検討 ③電圧品質改善研修の開発・実施・パイロット検討 ④配電会社におけるNAPTIN研修の活用具合、位置づけの確認・整理 			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①業務主任者/配電計画(1号)(評価対象予定) ②配電設計(評価対象予定) ③配電技術(ロス低減) ④配電技術(信頼性) ⑤配電技術(電力品質) ⑥研修企画 ⑦機材調達(パイロット機材) ⑧モニタリング <p>【業務人月(想定)】 約93人月 (業務従事者格付け1号/若手加点なし)</p> <p>【その他留意事項】 ・2021年10月下旬にR/D署名予定。</p> <p>・本件契約には事業実施・支援業務用の契約約款が適用します。契約で規定される業務が国外で提供される契約は国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

★	調達管理番号	21a00672000000	調達件名	キューバ国東部地域道路維持管理機材整備計画準備調査		
公示日(予定)	2021年12月1日		担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)
履行期間(予定)	2022年2月14日 ~ 2023年1月20日		選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【目的】キューバ東部地域における道路維持管理に必要な機材の整備に関し、施設・機材等調達方式無償資金協力としての妥当性を検討し、最適な計画の内容、規模等を検討した上で概略設計を行う。</p> <p>【調査項目】(1) インセプション・レポートの作成、質問票の作成(2) インセプション・レポートの説明・協議、(3) 事業の背景・経緯の確認、(4) 事業の実施・維持管理体制の確認、(5) 対象地域における道路維持管理状況の確認、(6) 調達事情調査、(7) 事業内容の計画策定、(8) 相手国負担事項の整理、(9) 税金情報の収集と整理、(10) 機材の維持管理計画策定、(11) 事業及び協力対象事業の概略事業費の積算、(12) 協力対象事業実施に当たっての留意事項(制裁による影響を含む)、(13) 詳細設計実施に向けた留意事項の整理、(14) 想定される事業リスクの検討、(15) 事業の評価(運用・効果指標の検討)、(16) 準備調査報告書(案)の作成、(17) 準備調査報告書(案)の説明・協議、(18) 準備調査報告書等の作成</p>			留意事項	<p>【業務担当分野】 業務主任者／道路維持管理計画(評価対象者)、 機材整備計画(評価対象者)、 修理点検計画、 調達計画／積算(評価対象者)、</p> <p>【人月合計】約13人月(現地5人月、国内8人月) ※本邦からの通訳傭上を認めますが、上記人月には含まれておりません。直接経費を通訳傭上費として計上することを認めます。</p> <p>【その他留意事項】 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00640000000	調達件名	モンゴル国電力系統安定化プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年12月8日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2022年3月8日 ~ 2025年3月17日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 モンゴル政府は2015年に2030年までのエネルギーセクター中長期目標を定めたエネルギー国家政策を採択し、発電設備容量ベースで再生可能エネルギー(以下「再エネ」という)比率を2030年までに30%とする目標を掲げている。2021年現在、再エネ電源の設備容量は全体の20%程度となっているが、さらなる導入拡大に向け課題が浮上している。</p> <p>送電系統においては、慣性力が小さい、電圧調整が困難である、送電容量が不足している、短絡電流比が小さい、需給バランスが取れていないといった課題が認識されており、適切な系統監視機能や需給・電圧調整機能等の向上が必要となっている。</p> <p>送配電設備の計画・運用面でも、再エネ導入に適した設備の効果的運用に資する新たな技術の習得や、再エネ接続要件の効率的運用に対する実務面の能力強化等の推進が急務となっている。</p> <p>本事業は、モンゴル政府関係機関のこれらの課題への対処能力を強化することを目的として、モンゴル政府エネルギー省による要請に基づき実施するものである。</p> <p>【目的】 増大する再エネ導入に対応するため系統計画・運用、システムのスマート化、再エネ系統接続などに関する関係機関の能力を強化し、モンゴルの電力システムの安定化と低炭素化を促進する。</p> <p>【活動内容】 (1) 再エネ導入拡大を見据えた系統計画・運用、系統解析に関する能力強化 (2) 変電設備の診断、リレー整定等の能力強化 (3) 送電のスマート技術に関する知見獲得と運用能力の強化 (4) 配電部門の再エネ接続要件のレビューと審査手続きの標準化 (5) スマートメーターや配電自動化の運用能力等の向上</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧/評価対象者】 1. 業務主任者/電力系統システム(評価対象) 2. グリッドコード(評価対象) 3. 給電指令 4. 系統解析 5. 系統計画 6. 変電/保護リレー 7. 送電(スマート技術) 8. 配電(スマート技術) 9. 再エネ系統連系</p> <p>【想定人月合計】 約65人月</p> <p>【その他留意事項】 <有償以外> ・プレ公示の内容は変更の可能性がある。 ・契約予定時期の後ろ倒し、場合によっては公示取り消しの可能性もある。 ・本契約は企画競争により契約相手方を選定する予定。 ・2021年9月末までにR/D締結予定。 ・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	20a00943000000	調達件名	バングラデシュ国ハズラット・シャージャラル国際空港におけるグランドハンドリング能力向上プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年12月8日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2022年3月10日 ~ 2024年4月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 バングラデシュの首都ダッカに位置するハズラット・シャージャラル国際空港(ダッカ空港)は急成長するバングラデシュの社会経済活動を支える基幹インフラとして重要な役割を担っている。しかし、ダッカ空港におけるグランドハンドリングの体制が急増する航空需要に対応できていないため、貨物ハンドリングの質の低下(貨物の破損・紛失等)やハンドリング所要時間の長期化による貨物の滞留など空港の質の低下に繋がっている。このため、グランドハンドリング業務を主として担う国営航空会社、ビーマンバングラデシュ航空の能力強化を通じて、ダッカ空港におけるグランドハンドリング体制の改善を図り、空港運営の質を高める必要がある。</p> <p>【目的】 ダッカ空港において、グランドハンドリングに係るビーマン航空の能力強化を行うことにより、急増する航空需要に対応したグランドハンドリング体制の改善を図り、もって空港の利便性・効率性・安全性の向上に寄与する。</p> <p>【上位目標】ダッカ空港において、ビーマン航空が適切なグランドハンドリング業務を持続的に実施することで、空港の利便性・効率性・安全性向上に貢献している。</p> <p>【プロジェクト目標】ダッカ空港におけるグランドハンドリングに係るビーマン航空の能力が向上している。</p> <p>【成果】 成果1: 輸入貨物ハンドリングに係るビーマン航空の能力が向上される。 成果2: 輸出貨物ハンドリングに係るビーマン航空の能力が向上される。 成果3: ランプサービスに係るビーマン航空の能力が向上される。 成果4: GSEオペレーションに係るビーマン航空の能力が向上される。 成果5: GSE調達及びメンテナンスに係るビーマン航空の能力が向上される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/5S・カイゼン(評価対象) ②輸入貨物ハンドリング(評価対象) ③輸出貨物ハンドリング ④ランプ/GSEオペレーション(評価対象/語学・対象国経験評価なし) ⑤GSEメンテナンス</p> <p>【想定人月合計】48.25人月(現地45.25人月、国内3.00人月)</p> <p>*2020年3月に詳細計画策定調査を実施済み。 *2021年9月にRD署名予定。</p> <p>*本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 *宿泊費については、特別宿泊費単価適用する想定です。(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2021年9月29日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

	調達管理番号	21a00695000000	調達件名	モーリタニア国漁業調査船更新計画準備調査		
	公示日(予定)	2021年12月8日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)
	履行期間(予定)	2022年2月22日 ~ 2023年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 水産業はモーリタニアにおける基幹産業であるが、海洋環境の変化や漁業資源の乱獲等により、水産資源管理が喫緊の課題である。資源管理の基盤となる水産資源調査・評価・研究は、政府機関であるモーリタニア海洋水産研究所が能力と実績を有する。一方、本研究所が有する調査船は1997年に日本の無償資金協力により整備されたものであり、船体の老朽化や機材の劣化が著しく、航行安全上の問題により十分な調査が実施できていない。加えて、海洋統計や水産政策策定に必要な情報の幅や精度が増しており、調査船に搭載する調査機器の更新も課題である。そのため、漁業調査船の更新により、本研究所の水産資源調査・海洋環境調査の機能・技術力の向上及び航行安全の維持を図るとともに、持続的な水産資源利用と海洋環境保全の促進が求められている。</p> <p>【目的】 施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、事業を把握し、効果、人的・技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算する。また、事業の成果・目標の達成に必要な先方(相手国)側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項等を提案し、報告書等を作成する。</p> <p>【主な業務内容】 1) 実施体制・既存調査船の運営・維持管理の現状の確認 2) 最新の関連開発計画の確認 3) 事業計画案の策定 4) 施工計画の策定 5) 技術支援計画の策定 6) 運営・維持管理計画の策定 7) プロジェクトの概略事業費の積算 8) 準備調査報告書等の作成など</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 ・業務主任者／海洋調査計画／運航計画(評価対象予定) ・造船計画／艀装／積算(評価対象予定) ・調査機器、機材／積算(評価対象予定(対象国経験・語学評価なし)) ・漁労設備、機材／積算 ・通訳(日⇄仏)</p> <p>【人月合計】 約19人月</p> <p>【留意事項】 ・本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 ・プレ公示の内容や公示日は変更になる可能性があります。 ・本調査は現地渡航を前提とした調査日程を想定していますが、新型コロナウイルス感染症による渡航制限等が生じた場合は、調査日程の変更や遠隔での調査実施となる可能性があります。 ・現時点で、現地調査は2022年3月中旬～4月中旬、概略設計協議(DOD)は2022年11月中旬頃の実施予定です。</p> <p>〈有償以外〉</p>	