

## 「マネージドプリントサービス（MPS）提供業務（2021年-2026年）」

（公告日：2021年7月14日 管理番号：21a00272）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
調達・派遣業務部部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	入札説明書 最終頁	入札説明書 別紙「手続・締切日時一覧」	NO.④の競争参加資格申請書・下見積書の提出の授受方法が「郵送」となっていますが、持参可もしくは8/11正午までとしていただけないでしょうか。オリンピック期間にあたり郵便物等の遅延が日本郵便より公表されており、8/9も振替休日であることから、8/4 16時以降掲載の回答を確認後に見積等に影響する内容がある場合、送達が間に合わない可能性があります。	提出締切日の訂正はありません。郵送の場合は、締切日まで到着するよう余裕を持ってご準備願います。また持参による提出可とします。
2	入札説明書 P.19	第3技術提案書の作成要領	目安ページ上限20ページとありますが、意見招請時に閲覧した評価基準書はかなり項目数があったと記憶しています。提案内容を十分に記載できない可能性があるため、ページ上限を40ページ程度などに変更いただけないでしょうか。	ページ上限を40ページに変更いたします。
3	入札説明書 P.20	経費に係る留意点 1.経費の積算に係る留意点	「(2) サービス基本料金（運用保守5年間）」について、業務履行期限予定は2026年2月28日（本稼働日の2022年3月1日から2026年2月28日までは4年間）になっていますが、お見積り期間は、4年間分と5年間分のどちらとなりますでしょうか。	全体契約期間は5年4か月を想定しており、「(2) サービス基本料金（運用保守5年間）」及び「(3) 従量課金分費用（5年間の想定出力面数）」は、本稼働を見込んで2022年3月1日から2027年2月26日までの5年間分で見積りをお願いします。本質問回答の「入札公告及び入札説明書の訂正」欄をご確認願います。
4	入札説明書 P.22	経費に係る留意点 (3) 従量課金分費用	「5年間で想定される印刷面数」は、実質本部ビル展開開始予定の2022年1月～2026年2月28日の50カ月の想定面数という理解で正しいでしょうか。	2022年3月1日から2027年2月26日までの5年間の想定印刷面数です。
5	入札説明書 P.21 調達仕様書 P.9	④の前提条件  ③、④の受託事業者の作業概要	全PCのドライバーインストール・アンインストール作業について、発注者側/受託業者側のどちらが行うのか、ご教示ください。調達仕様書P.9では、「エンドユーザーにて実施する」と記載されており、その認識で御見積の予定です。	プリンタドライバのインストール及びアンインストールは、エンドユーザーにて実施することとし、その認識で見積もりをお願いします。
6	入札説明書 P.21 調達仕様書 P.9	④の前提条件	「入替作業は休日を想定」と記載ありますが、調達仕様書では「平日・休日問わない」と記載されておりますので、調達仕様書の記載どおりの理解で良いでしょうか。	導入時の一斉入替作業は、休日を想定しています。他方、運用開始後、適正配置を行う上での機器入替等は、業務に支障のないように配慮いただければ、平日・休日を問わないことを想定しています。
7	調達仕様書 P.37	1.2業務主管システム印刷検証支援	事前検証環境を構築について、本部内の会議室や居室等の施錠できるスペースをご提供いただけるという認識でよろしいでしょうか。	本部内に事前検証用の出力機器用の施錠できるスペースを確保致します。
<b>入札公告及び入札説明書の訂正</b>				
			<b>訂正前</b>	<b>訂正後</b>
1	入札公告及び 入札説明書 表紙 他	業務名称	【訂正前】 マネージドプリントサービス（MPS）提供業務（2021年-2026年）	【訂正後】 マネージドプリントサービス（MPS）提供業務（2021年度-2026年度） 「年」→「年度」に訂正します。

通番	該当頁	項目	質問	回答
2	入札公告及び 入札説明書 P.2 他	業務履行期間 (予定)	【訂正前】 2021年10月8日から2026年2月28日	【訂正後】 2021年10月8日から2027年2月26日
3	入札説明書 P.22	現状の MPS 台数	【訂正前】 <参考：現状の MPS 台数> 計 268 台 (2021 年 5 月末現在) 【内訳】 本部 (含研究所・竹橋・地球ひろば) 合計 134 台 国内拠点 (15 カ所) 合計 134 台	【訂正後】 <参考：現状の MPS 台数> 計 267 台 (2021 年 6 月末現在) 【内訳】 本部 (含研究所・竹橋・地球ひろば) 合計 136 台 国内拠点 (15 カ所) 合計 131 台
4	調達仕様書 P.37	現状の MPS 台数	【訂正前】 <現状の MPS 台数> 計 268 台 (2021 年 6 月末現在)	【訂正後】 <現状の MPS 台数> 計 267 台 (2021 年 6 月末現在)

以上