
2023年7月26日

課題別研修「災害に強い山岳道路の開発・維持管理 （2023-2025 年度）」

（公告/公示日：2023年7月11日／公告番号：23a00402）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長(契約担当)

通番 該当頁 該当項目 質問 回答（案）

通番 該当項 該当項目 訂正前 訂正後

1 P.19

10. 業務実施上の条件
(1)業務工程計画

（第1年次の業務工程計画について別紙のとおり訂正する。） 別紙参照

入札説明書の訂正

質問はありませんでした。



別紙 

 

【訂正前】 

第 1 年次は、2023 年 9 月より業務を開始し、契約締結後 10 日以内に「業務計画書」、業務契

約締結後速やかに「GI（案）」、9月上旬を目途に「研修詳細計画」、2月を目途に「研修完了進捗

報告書（第 1年次）」を作成し、JICAに提出する。 

 

時期 

項目 

第 1年次 

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０

月 

１１

月 

１２

月 

１月 ２月 ３月 

国内作業①             

業務計画書 
         

 

 

▲ 

      

GI（案）                 ▲       

研修詳細計画          ▲      

本邦研修 
            

研修完了進捗報告 

（第 1年次） 

             ▲  

 

【訂正後】（下線部が修正・追加箇所） 

第 1 年次は、2023 年 9 月より業務を開始し、契約締結後 10 日以内に「業務計画書」、業務契

約締結後速やかに「GI（案）」、11 月中旬を目途に「研修詳細計画」、3 月を目途に「研修完了進

捗報告書（第 1年次）」を作成し、JICAに提出する。 

なお、GI（案）については、JICAにて先行して準備しており内容の確認が主となるものの、プ

ログラム構成等、受注者が主となり提案する内容も含まれる。業務契約締結後、速やかに JICA

から案を共有する。研修予定時期は、2023 年 1 月 21 日から 2023 年 2 月 10 日を想定するが、

JICA及び委託者双方合意の上で変更となる可能性はある。 

 

時期 

項目 

第 1年次 

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０

月 

１１

月 

１２

月 

１月 ２月 ３月 

国内作業①             

業務計画書          ▲       

GI（案）                 ▲       

研修詳細計画           ▲     

本邦研修 
            

研修完了進捗報告 

（第 1年次） 

               ▲ 

 

3 週間程度 

3週間程度 


