

入札説明書に関する質問への回答書

(業務名称) 関西センター エントランス天井耐震補強工事に係る監理業務

(公告/公示日：2025年1月22日) について、本件入札説明書に関する質問と回答他は以下のとおりです。

【質問回答】

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	入札説明書 P19～20	3.1.3 工事監理に関する追加業務	①設計変更に関する業務の(C)の下段に「※追加業務が発生した場合は別途追加契約として協議するものとする」とありますが、別途追加契約となる範囲は、「①設計変更に関する追加業務」と考え、「②～④」については本業務に含むと考えて宜しいですか。また、①設計変更に関する業務の例として、天井を撤去したのち、設計図の示す位置にブレースが納まらないと判明し構造再検討を行う業務は、追加業務と考えて宜しいでしょうか。	いずれもご認識のとおりです。なお、構造再検討等の設計業務は設計者が行い、監理業務受注者は、設計者の行う当該設計業務に必要な①a)記載の資料の作成を追加業務として実施いただくことになります。
2	入札説明書 P20	3.1.3 工事監理に関する追加業務	(②業務が本業務に含む場合) ②関連工事との調整、検討業務の関連工事とは、どのような工事を想定されていますでしょうか。	現在想定される関連工事はありませんが、工事エリア近傍で別途修繕工事等が発生する場合、または、その他の発注者による施設利用への影響が生じる場合は調整いただくことになります。
3	入札説明書 P20～P21	3.3 打合せ及び業務レビュー	②工事定例会議は週次(開催時期は工事期間中毎週)とありますが、③総合定例会議は②工事定例会議とは別に月1回行うという理解で宜しいでしょうか。または月4回ある工事定例会議の内、1回を総合定例会議を行うという理解でしょうか。	工事定例会議は毎週実施し、そのうちの月1回は連続する時間帯(前半か後半)に総合定例会議を行う予定です。

【機構からのお知らせ】

通番	該当頁	該当項目	入札説明書の訂正・変更事項	
1	入札説明書 P5	5.(2)積極的資格制限⑨	【変更前】管理技術者は、記載を求める主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。	【変更後】管理技術者は、記載を求める主任担当技術者(総合分野)を兼任していないこと。
2	入札説明書 P5	5.(2)積極的資格制限⑩	【変更前】管理技術者及び記載を求める主任担当技術者	【変更後】管理技術者及び記載を求める主任担当技術者(総合分野)
3	入札説明書 P5	5.(2)積極的資格制限⑪	【変更前】管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者	【変更後】管理技術者及び記載を求める主任担当技術者(総合分野)