
2025年9月24日

　（公告日：2025年9月17日　調達管理番号：25a00510）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人国際協力機構

通番 該当頁 項目 質問 回答

1

P.1
３ 競争入札に付する事項
(5)納入期限

納入期限が契約締結日から3か月となっておりますが、契約締結後4か月を認めていただけ
ませんでしょうか。

【理由】
クリスマスや年末年始の時期を挟むことが想定されること、またウクライナ情勢悪化によ
り物流の混乱が生じていることから、ウクライナおよび欧州での製造や輸送に通常よりも
長い期間を要するため。

機材据付等の工程に影響を与えることから、納期を延長することは認めません。なお、受
注者の責によらない理由による遅延が発生した場合は、納期について別途協議させていた
だきます。

2

P.9～P.21 機材仕様明細書
サプライヤーとの認識齟齬を避けるために、英語版の機材仕様明細書をご送付いただけな
いでしょうか。

英語版機材仕様明細書のご用意はなく、提供いたしかねます。

3

P.22～P.24
【参考資料】・サイト別資
材リスト

サイト別資材の必要機材および必要数量は、据付作業時に確定することになるため、サイ
ト別資材リストの内容と実際に納入にする内容(必要機材及び数量)に差異が生じる可能性
がある点はご了承お願い致します。
なお、サイト別資材の金額に関しては、1式でご提案し、契約締結後に変更が生じることは
ございません。

【参考資料】サイト別資材リストはあくまで参考情報です。サイト別資材リストの内容と
実際に納入にする内容(必要機材及び数量)に差異が生じる点は問題ありません。ただし、
実際に納入する資材については事前にJICA関係者同席のもと、供与先機関各サイト関係者
と打合せを行ったうえで詳細に設計し、技師派遣業務開始までにもれなく納品してくださ
い。

4

P.28
輸送条件
(2)仕向地①、仕向け地②

仕向地の住所について、サイト①、サイト②ともにご教示いただけないでしょうか。

【理由】
ウクライナ情勢の悪化によりキーウ市内でも配送が困難な地域があり、事前に確認が必要
であるため。

サイトの住所詳細は契約締結時に開示します。開示可能な納入想定エリアは以下となりま
す。
サイト① - Obolonskiy District
サイト② - Holosiivskyi District
なお、ウクライナ情勢の悪化によりキーウ市内への配送が困難となる場合などは、状況に
応じて別途協議させていただきます。

5

その他 ―

ウクライナVAT免税手続きに際し、他案件同様に以下書類が必要となり貴機構にてご手配頂
けるものと理解しております。契約締結後の提示時期をご教示ください。
- Procurement Plan
- Registration Card
- Donation Letter

原則として契約締結後に応札者の情報を受け取り次第、速やかにProcurement Planを発出
します。Registration Cardに関しては、契約締結後1か月以内に提示予定です。Donation
Letterは作成にあたりインボイスNoが必要となります。インボイスNoまたはインボイス案
を提示頂き次第、Donation Letterをドラフトし、内容について手続きに不備がでないかを
受発注者間で確認後、現地先方実施機関および弊機構署名の上、最終版を提出します。

業務名称：ウクライナ国緊急復旧・復興プロジェクト向け機材（塩素生成装置）


