

業務名称：パラグアイ国小規模農家作物安全性向上プロジェクト向け機材

(公告/公示日：2023年5月11日) について、見積依頼に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長(契約担当)

通番	該当頁	該当項目	質問・意見	回答
1	P.8	購入・輸送 機材リスト 番号1：エースホモジナイザー 番号2：エースホモジナイザーに係る付属品 (100ml用コップ) 番号3：エースホモジナイザーに係る付属品 (100ml用カッター)	株式会社日本精機製作所によると、ACE AM-3の納期は受注後約30日です。6月中旬に納入することは難しいかもしれません。そのため、納期を1か月延ばすことをご検討ください。	納期を以下のとおり変更します。 【変更前】 2023年6月9日 【変更後】 2023年6月30日
2	P.8	番号4：100mL用分液ロート台	(株)アズワンによると、いまある在庫が不足しており、6月9日までに納入することは難しいです。そのため、納期を2週間延ばすことをご検討ください。	