

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2024年9月18日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00647000000	調達件名	チュニジア国違法漁業対策水産行政アドバイザー業務		
	公示日（予定）	2024年10月2日	担当部課	チュニジア事務所	業務種別	業務実施契約（単独型）－専門家業務
	履行期間（予定）	2024年12月16日 ～ 2026年12月14日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】 本案件は、チュニジアの水産分野の課題であるIUU（Illegal Unreported and Unregulated）漁業対策について、国別研修コース違法・無報告・無規制漁業対策と水産物トレーサビリティ強化を含むJICAの技術協力プロジェクトを経て定着しつつある参加型アプローチの再構築と、過去の技術協力プロジェクトCP及び帰国研修員等の人材を動員することにより、チュニジアの参加型アプローチの実践・能力強化を基礎に包括的なIUU漁業対策の構築することが期待されている 【目的】 参加型アプローチによる包括的なIUU漁業対策実施体制の構築及び能力強化が期待されている 【活動内容】 本業務従事者は、主要CP機関であるDGPAq(漁業養殖総局)関係者及び過去の技術協力プロジェクトCP並びに帰国研修員ら人材を動員し、零細漁民組織のメンバーと包括的なIUU漁業対策を構築することを期待されている 成果1：中央及び地域の行政レベルでIUU漁業対策に取り組む主要関係者の能力が強化される 成果2：IUU漁業対策を支援する漁業者団体、組織の能力が強化される 成果3：漁業監視船の効果的な操業・運用を支援する 成果4：IUU漁業対策を含む包括的な水産資源共同管理体制に対する地域間協力が実施される 【業務担当分野】違法漁業対策水産行政アドバイザー業務 【人月合計】国内1.75人月、現地7.50人月、合計9.25人月 【現地業務期間（想定）】 第1次現地派遣期間：2024年12月 - 2025年3月、第2次現地派遣期間：2024年4月 - 6月、第3次現地派遣：2025年9月 - 12月、第4次派遣：2026年1月 - 3月、第5次現地派遣期間：2026年4月 - 6月、第6次現地派遣：2026年9月 - 1月、を予定している 【渡航回数】6回			留意事項	本業務は、契約予定時期の後ろ倒しや業務内容の変更、場合によっては公示日の変更、取り消しの可能性があります（国際約束締結時期見込み9月上旬）	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2024年9月18日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

[illegible]

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2024年9月18日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

[illegible]

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2024年9月18日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	24a00626000000	調達件名	カンボジア国小規模農家のためのフードバリューチェーン構築プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）		
公示日（予定）		2024年10月23日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約（単独型）－調査団参団
履行期間（予定）		2024年12月16日 ～ 2025年2月10日	選定方法	企画競争		
業 						