

プレ 公示案件への質問回答

【 競争参加者様へ：留意点】  
プレ 公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

※掲載方法を公示予定日が早い順に案件ごとにまとめて掲載いたします。新たに掲載いたしました質問回答についてはセルを水色にしております。

2025年10月8日 更新

| 公示予定日      | 調達管理番号         | 案件名                      | 担当部・課       | 質問内容                                                                                                                          | 回答                                                               | 回答日        |
|------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 本業務の作業場所(執務室)は、どのような場所になりますでしょうか(貴機構オフィス内など、想定はありますでしょうか)。                                                                    | 国内業務の作業場所の提供はございません。<br>現地での作業についてはインドネシア政府から提供される場所などを想定しております。 | 2025年8月27日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 本案件では、何名の業務従事者を想定されておりますでしょうか。                                                                                                | 10人以内を想定しております。                                                  | 2025年8月27日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 本案件は、業務管理グループ(若手加点)を想定されておりますでしょうか。                                                                                           | はい、想定しております。                                                     | 2025年8月27日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | インベントリデータの構築支援とありますが、これは、現地の地震被害調査文献を収集・分析するとの理解で良いですか。                                                                       | 文献調査のみならず、地方自治体などからも情報収集し、データベースに組み込む予定。                         | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 耐震改修に係る防災行政、と記述がありますが、防災行政とは、建物の耐震化(構造)についてのみ実施するとの理解で良いですか？(防災マニュアル作成や伝達システムの整備、救助・復旧・啓発活動等は含まない)                            | 構造中心の内容となります。あくまでの成果1に関わる内容となっております。                             | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 選定方法が企画競争となっていますが、従来型とQCBS方式のどちらになりますでしょうか。                                                                                   | 従来型です。                                                           | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 短期専門家は、業務開始前までに決定されるのでしょうか。                                                                                                   | その予定です。                                                          | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 短期専門家の人数は何人でしょうか。また、短期専門家は、日本人になりますか。                                                                                         | 2〜3人程度を予定しております。                                                 | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | ノンエンジニアドストラクチャーは組積造との事ですが、エンジニアドストラクチャーとは、どのような種類の建物を指すのでしょうか。                                                                | コンクリート構造、鉄骨構造、組積造などを想定。                                          | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 短期専門家の指導のもとに、コンサルチームは共同して取り組み、短期専門家を支援する、との事ですが、短期専門家が規則等の改善、評価手法、診断手法、設計手法の確立方針を示し、コンサルは、短期専門家の指導(方針)に従い、活動(支援)するとの理解で良いですか。 | その通りの認識です。                                                       | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | フェロセメント技術は、短期専門家から知識・技術・施工について指導がある、との理解で良いですか。                                                                               | こちらの技術はインドネシア側で確立されており、数値をモデル化するのが短期専門家の役割。                      | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 組積造では、目地の耐力が重要だと思います。目地の引張試験やせん断試験は実施するのでしょうか。実施しない場合、目地耐力の決め方について、想定はありますか。                                                  | 想定しております。                                                        | 2025年8月6日  |

| 公示予定日      | 調達管理番号         | 案件名                      | 担当部・課       | 質問内容                                                                                       | 回答                                                                                 | 回答日        |
|------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 建物評価において、基礎は対象外、との理解で良いですか（上屋のみ対象とする）                                                      | 基礎も考慮に入ります。                                                                        | 2025年8月6日  |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | スクリーニング評価手法や耐震診断手法、耐震改修設計手法は、インドネシアで確立していますか？それとも日本の手法をベースとする予定でしょうか？                      | エンジニアドストラクチャーについてはインドネシア側で確立済みであり、一方で、ノンエンジニアストラクチャーは確立されておらず、本プロジェクトでの確立を目指す予定です。 | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 日本の基準に従う場合、診断回数や判定値についての想定はありますか？                                                          | 日本の基準に従うことを含め、想定は特段ありません。                                                          | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 技術面の強化は、構造（設計、施工（補強工事））について行うとの理解で良いですか？（防火、意匠、設備は除く）                                      | その認識で問題ございません。                                                                     | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 対象建築物は、鉄筋コンクリート造、になりますか？                                                                   | 鉄筋コンクリートおよびノンエンジニアド（組積造）を取り扱う予定です。                                                 | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 対象となる、ノンエンジニアド建物については、設計図書が不備だと想定します。これらについては、破壊調査などによる図面復元を実施した上で、診断、補強設計を行う、との理解で良いですか。  | 図面の復元は実施しますが、非破壊検査を使用する可能性がございます。                                                  | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 調査機材については、本プロジェクトでの提供を考えていますでしょうか（鉄筋探査機、コア採取マシン、はつり用機材など）。または、機材が必要な作業は、現地調査会社へ依頼すれば良いですか？ | 現時点において供与機材はございません。機材が必要な作業は、現地調査会社への委託も可能です。                                      | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 耐震補強工事の実施については、RC壁新設やブレース新設などの在来工法を想定している、との理解で良いですか？                                      | 主として、フェロセメント技術を想定しています。                                                            | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 「公共建築物耐震化戦略計画作成支援」とあるが、法令作成、法令遵守支援も含まれますか？                                                 | 法令は含みません。提言や案はありえます。                                                               | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 短期専門家業務のサポートとあるが、既に専門家が入っているという理解ですか？                                                      | 現時点において、専門家はおりません。                                                                 | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 短期専門家とは、どのような立場で、何をする人を指すのでしょうか。                                                           | 学識者としてプロジェクトを進行するための技術的な指導・助言をする人のことを指します。                                         | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 文献調査や定量的な構造性能評価、耐震診断手法および耐震改修設計手法の確立は、短期専門家が行う業務、になりますか？                                   | 短期専門家の指導のもとに、コンサルチームも協働して取り組む業務となります。                                              | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 短期専門家業務のサポートとは、短期専門家が行った業務内容について、妥当性を評価する、との理解で良いですか？                                      | 短期専門家業務を支援する立場ですので、違います。                                                           | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | R/D署名は履行期間前までに完了予定ですか？またR/Dの署名者はどこになりますか？                                                  | 完了予定ですが、署名日によって前後する可能性はございます。R/Dの署名者はMinistry of Public Worksの予定です。                | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | R/D署名が完了しない場合でも、業務は開始できますか。または、完了するまで、開始を遅らせる（履行期間もそれに合わせて後ろ倒しにする）必要はありますか？                | R/D署名が完了しなかった場合、公示自体を延期いたします。その際には履行期間全体が後ろ倒しとなる可能性がございます。                         | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | 仕様書とR/Dとの間には、基本、不整合はない、との理解で良いですか。                                                         | その認識で問題ございません。                                                                     | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日 | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ | ローカルコンサルタントを活用する想定はありますか？                                                                  | ローカルコンサルタントの活用はありえます。                                                              | 2025年7月30日 |

| 公示予定日       | 調達管理番号         | 案件名                      | 担当部・課              | 質問内容                                                                                                                                                                          | 回答                                                                                                                                                | 回答日        |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 関係機関や民間企業との連携は想定していますか？                                                                                                                                                       | 想定しております。                                                                                                                                         | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 耐震診断にて使用する解析ソフトは決まっていますか？                                                                                                                                                     | 現段階において、決まっておりません。                                                                                                                                | 2025年7月30日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 履行期間(予定)が2025年12月3日～となっていますが、第一回渡航は、いつ頃が想定されますでしょうか(クリスマス期間や準備期間を考え、1月以降との理解で良いですか)。                                                                                          | プロジェクト開始時期を現在調整中。                                                                                                                                 | 2025年10月1日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 本案件について、本邦招へいの計画はありますでしょうか。ある場合、回数や参加人数の想定はありますでしょうか。                                                                                                                         | 予定はありますが、詳細は調整中。                                                                                                                                  | 2025年10月1日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 短期専門家の方の渡航回数(渡航予定日)や日数など、想定はありますでしょうか。また、短期専門家の渡航には、原則、同行する計画になりますでしょうか。                                                                                                      | 今後の公示資料を参考にしてください。                                                                                                                                | 2025年10月1日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 短期専門家の方は、複数名になると思いますが、それぞれの専門について教えてください。                                                                                                                                     | 建築分野(耐震診断・改修)を想定。                                                                                                                                 | 2025年10月1日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | 短期専門家のサポートにあたり、技術指導などについて、渡航期間以外に、直接連絡を取って、日常的に相談する事は可能でしょうか。                                                                                                                 | その認識通りです。                                                                                                                                         | 2025年10月1日 |
| 2025年10月8日  | 25a00368000000 | インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト | 地球環境部防災グループ        | ワーク・プラン、モニタリングシート、各種報告書の作成に際して、短期専門家の方にアドバイス(チェック)や、資料の作成(英語・日本語)を依頼する事は可能でしょうか。                                                                                              | 資料作成は本件の受注者をお願いしたいと思います。                                                                                                                          | 2025年10月1日 |
| 2025年10月8日  | 25a00563000000 | バングラデシュ国森林管理能力強化計画協力準備調査 | 地球環境部森林・自然環境保全グループ | 「船舶」、「ドローン」、「森林分野」の専門分野を求めるとありますが、これら以外に想定する分野はありますでしょうか。また、業務主任に求める専門性はどの分野になるでしょうか。                                                                                         | 「船舶」「ドローン」「森林分野」以外に想定される専門分野はありません。また、業務主任者の専門性については指定致しません。                                                                                      | 2025年9月17日 |
| 2025年10月8日  | 25a00563000000 | バングラデシュ国森林管理能力強化計画協力準備調査 | 地球環境部森林・自然環境保全グループ | 要請の背景として、「バングラデシュ国気候変動対策に資する森林・自然資源分野の情報収集・確認調査」が関連しているのでしょうか？<br>貴機構の調査を始めとした我が国の支援情報、および同支援を通じた事業化等の情報は、応札検討の参考になり、案件によってはプレ公示資料【関連資料】等で公平に公表されている場合もあり、プレ公示に明記いただけますと幸いです。 | 「バングラデシュ国気候変動対策に資する森林・自然資源分野の情報収集・確認調査」は、バングラデシュにおける森林・自然資源分野の状況を網羅的に調査したものであるため、本案件との直接的な関連はありませんが、本案件の実施の背景となる同国の森林の状況を理解いただくためにご参照いただければと思います。 | 2025年9月17日 |
| 2025年10月8日  | 25a00563000000 | バングラデシュ国森林管理能力強化計画協力準備調査 | 地球環境部森林・自然環境保全グループ | 現在実施中の「バングラデシュ国先進技術を活用した森林管理による沿岸レジリエンス強化プロジェクト」との協働や連携を想定されているのでしょうか？<br>上記技プロでは、「ドローン」や「解析ソフトウェア」を機材費として計上することが企画競争説明書に記載されており、上記、質問いたします。                                  | 技術協力プロジェクト「バングラデシュ国先進技術を活用した森林管理による沿岸レジリエンス強化プロジェクト」においては、ドローンの活用を含む森林管理能力向上の支援を実施します。本案件においては、当該技術協力プロジェクトとの連携を想定しています。                          | 2025年9月17日 |
| 2025年10月8日  | 25a00563000000 | バングラデシュ国森林管理能力強化計画協力準備調査 | 地球環境部森林・自然環境保全グループ | 「船舶」とありますが、どの程度の規模の船舶を想定されているのでしょうか。また、何種類程度を想定されているのでしょうか。<br>背景、目的、活動内容に船舶の使用目的を連想させる記述が見当たらず、【業務従事者の専門分野】にだけ「船舶」が記載されており、応札を検討するにあたり、プレ公示に明記いただけますと幸いです。                   | 船舶の規格や種類については、本協力準備調査において、バングラデシュ政府側と協議の上で決定致しますが、バングラデシュ森林局が沿岸域等において森林管理を実施するために必要な規格・種類となる予定です。                                                 | 2025年9月17日 |
| 2025年10月15日 | 25a00517000000 | モンゴル国ICT産業振興プロジェクト       | 経済開発部民間セクター開発グループ  | 本件は業務管理グループ及び若手加点を想定されていますでしょうか。                                                                                                                                              | 回答準備中です。                                                                                                                                          | 2025年10月1日 |

| 公示予定日       | 調達管理番号         | 案件名                                                    | 担当部・課                    | 質問内容                                                                                                                             | 回答                                                                      | 回答日        |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025年10月15日 | 25a00568000000 | コートジボワール国カカオ輸出促進のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型)) | コートジボワール事務所コートジボワール事務所直下 | 本案件は業務管理グループ組成及び若手加点付与の対象となりますでしょうか。                                                                                             | 業務管理グループ組成及び若手加点付与の対象とはなりません。                                           | 2025年10月1日 |
| 2025年10月15日 | 25a00568000000 | コートジボワール国カカオ輸出促進のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型)) | コートジボワール事務所コートジボワール事務所直下 | 現地調査は必要と考えて宜しいでしょうか。<br>現地調査有りの場合、現地業務および国内業務のMMのおよその配分をご教示いただけないでしょうか。                                                          | 必要となります。現地業務人月は業務内容を踏まえて提案させていただきます。                                    | 2025年10月1日 |
| 2025年10月15日 | 25a00568000000 | コートジボワール国カカオ輸出促進のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型)) | コートジボワール事務所コートジボワール事務所直下 | 2023年度に実施された「コートジボワール国主要作物・畜産物サプライチェーン強化のための情報収集・確認調査」において、カカオが調査対象品目の一つでしたが、当該調査の報告書は貴機構の図書館にアップされて居りません。当該報告書を共有いただく事は可能でしょうか。 | 配布資料とする予定です。                                                            | 2025年10月1日 |
| 2025年10月15日 | 25a00568000000 | コートジボワール国カカオ輸出促進のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランブサム型)) | コートジボワール事務所コートジボワール事務所直下 | 要員体制にてカカオの取扱いのある商社等の方を補強として参画する事は可能でしょうか。                                                                                        | 可能です。「コンサルタント等契約におけるプロポーサル作成ガイドライン」に記載する留意事項等を確認の上必要な体制をご検討いただけますと幸いです。 | 2025年10月1日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | 技術協力個別案件について、予算計上について技プロと異なる点があれば教えていただけますでしょうか。一般業務費も技プロと同様に計上すればよろしいでしょうか。                                                     | 予算計上については、技プロと同様の計上で問題ございません。                                           | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | 通訳の現地雇用は想定されていますでしょうか                                                                                                            | 通訳の現地雇用を想定しております。一般業務費に計上下さい。                                           | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | オフィスはINSP内でしょうか                                                                                                                  | オフィスはINSP内を想定しております。                                                    | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | 成果品の提出言語について                                                                                                                     | 成果品毎に異なりますが、使用言語は日本語と仏語になります。                                           | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | 本業務の想定している専門家構成はどのようなものでしょうか？また、その中で業務管理グループ(副業務主任)を想定していますでしょうか                                                                 | 業務従事者の構成は、業務方法に見合った構成、配置計画をプロポーザルにてご提案頂くこととしています。                       | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | ギニアを管轄しているセネガルJICA事務所への訪問は想定されていますか                                                                                              | 現時点では特段想定はしていません。                                                       | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | 滞在中の居住区とINSPIはかなり距離がある様ですが、車輛貸与(運転手込み)は想定されていますか。あるいは一般業務費計上でしょうか。                                                               | 車両は貸与となります。車両関連費(運転手、燃料代、交通費やメンテナンス費用等)については一般業務費に計上下さい。                | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | 研修実施に係る手続き・費用も契約に含まれるでしょうか。INSPが手配でしょうか。言語の問題があるため現地スタッフ雇用が必要か検討するため教えてください。                                                     | 研修実施に係る手続きや費用も契約に含みます。                                                  | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                          | 人間開発部保健第一グループ            | ローカルコンサルタントを活用する想定はありますか？                                                                                                        | ローカルコンサルタントを活用する想定はございません。                                              | 2025年10月8日 |

| 公示予定日       | 調達管理番号         | 案件名                                          | 担当部・課            | 質問内容                                                                                                                                                                                                                                         | 回答                                                                                                                                                                                     | 回答日        |
|-------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025年10月22日 | 25a00199000000 | ギニア国検査室マネジメント                                | 人間開発部保健第一グループ    | 本業務で本邦研修・第三国研修の実施は想定されているでしょうか？                                                                                                                                                                                                              | 本案件では本邦研修・第三国研修の実施は想定しておりません。                                                                                                                                                          | 2025年10月8日 |
| 2025年10月22日 | 25a00425000000 | キリバス国気候変動に強靱でサステナブルな島づくりのための能力強化プロジェクト       | 社会基盤部都市・地域開発グループ | 5月にR/D署名済みであるものの、「★」がついておらず、公示予定日が3週間後ろ倒しになりましたが、今後も公示の時期が変更になる可能性がありますでしょうか。その場合、どの程度、後ろ倒しになる可能性がありますでしょうか。もしくは前倒しになる可能性もありますでしょうか。                                                                                                         | 回答準備中                                                                                                                                                                                  | 2025年9月24日 |
| 2025年10月22日 | 25a00585000000 | 全世界（広域）共創と革新の主流化に向けた概念実証の実施及びコミュニティの形成に関する調査 | 企画部総合企画課         | 1章類似3件として、実施中の案件（技術協力プロジェクト）の記載を候補に考えています。業務内容は十分に関連性があると考えますが、業務期間が全37.2カ月のうち、4.4カ月が残る案件（活動はすでに終わりJOC開催と報告書提出を残すのみ）を記載した場合、完了済み案件と同様に評価いただけるでしょうか。                                                                                          | 「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」P.2の脚注4に記載のとおりです。以下、該当部分を抜粋します。「評価対象は原則として実施済案件（複数期に期分けした案件のうち、実績評価結果を得ている期を含む）となりますが、実施中案件については、記載の有無にかかわらず個別案件ごとに適宜関連性の程度について勘案し、評価に反映するか否かについて判断します。」 | 2025年10月8日 |
| 2025年10月29日 | 25a00561000000 | ナイジェリア国農業金融ソースステップローン準備調査（QCBS-ランプサム型）       | アフリカ部・アフリカ第一課    | 「8）DX導入検討、事業効果検討（フィンテック等の活用可能性や気候変動対策事業としての情報収集と分析）」の記載に関して質問です。ソースステップローンの実施を通じてフィンテック等のDX導入促進を農業金融に図るという趣旨でしょうか？それとも、このソースステップローンの実施体制にDXを組み込むという趣旨でしょうか？                                                                                  | ソースステップローンの実施を通じて、フィンテック等の活用可能性、農業金融分野のDX化促進を検討いただきたいと考えております。                                                                                                                         | 2025年10月1日 |
| 2025年10月29日 | 25a00561000000 | ナイジェリア国農業金融ソースステップローン準備調査（QCBS-ランプサム型）       | アフリカ部・アフリカ第一課    | 「8）DX導入検討、事業効果検討（フィンテック等の活用可能性や気候変動対策事業としての情報収集と分析）」の記載に関して質問です。2024年に公表された「農業・農村開発協力における気候変動対策の取組戦略」によると「気候変動の影響評価（支援ツール）の整備」のため原案が2025年3月までに作成し、翌年に公表されるとされています。「気候変動対策事業としての情報収集と分析」業務においては、この支援ツールの考え方を使用することが想定されているのかなど関連性があればご教示ください。 | 気候変動対策支援ツール（JICA-Climate-FIT：適応策Adaptation）をご利用ください。                                                                                                                                   | 2025年10月1日 |
| 2025年10月29日 | 25a00561000000 | ナイジェリア国農業金融ソースステップローン準備調査（QCBS-ランプサム型）       | アフリカ部・アフリカ第一課    | 「8）DX導入検討、事業効果検討（フィンテック等の活用可能性や気候変動対策事業としての情報収集と分析）」の記載に関して質問です。「事業効果検討」とは、ソースステップローン全体の事業性の評価を指し、括弧内の記載は、特に評価の必要な事項の例示でしょうか？                                                                                                                | 事業効果についてはご理解のとおり本事業全体の効果についてご検討いただきたく、その際には気候変動対策等も含めてご検討いただきたいと考えています。                                                                                                                | 2025年10月1日 |
| 2025年10月29日 | 25a00561000000 | ナイジェリア国農業金融ソースステップローン準備調査（QCBS-ランプサム型）       | アフリカ部・アフリカ第一課    | 「本調査は、BOI（Bank of Industry）を通じたソースステップローン事業の形成に向けて、（中略）」の記載に関して質問です。BOIの融資対象は企業であるかと思いますが、企業が展開するサービスの中でも優先分野はありますでしょうか。例えば、肥料・種子などのインプット、生産、食品加工、流通等のバリューチェーンの内、特定のフェーズに注力する企業等。BOAIは農家や農業生産者を融資対象とする一方で、BOIは企業を対象に融資を行っている理解でおります。         | 現時点では特に優先分野はございません。インプット、加工施設、倉庫、流通等幅広く対象とすることを想定しています。                                                                                                                                | 2025年10月1日 |

| 公示予定日       | 調達管理番号         | 案件名                     | 担当部・課              | 質問内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 回答                                                                                                       | 回答日        |
|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 【質問1】モデル農協の選定に関して<br>(Q1-1)モデル農協(バナナ、コーヒー各1箇所)の選定は、業務開始後の早い段階で行われる想定でしょうか。選定の具体的なプロセス、スケジュール感、および選定基準(例:組合員の意欲、既存の組織基盤、スマート技術導入への関心度、地域性など)について、現時点で想定されていることがあれば教えてください。<br>(Q1-2)先行の質疑応答で「モデル農協の候補はある」とのことでしたが、候補となっている農協が位置する地域の地理的・気候的特徴、栽培されているバナナ・コーヒーの品種、現在の栽培規模や流通形態など、可能な範囲で補足情報はありますでしょうか。                                                                                                                                                                               | C／Pと調整中のため現時点で回答できません。                                                                                   | 2025年5月28日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 【質問2】CPD(農業協同組合振興局)との連携に関して<br>(Q2-1)CPD内で本業務を主に担当する部署・担当官は具体的に決まっていますでしょうか。国際関係局が中心になるとのことですが、技術指導や普及を担当する部署との連携体制はどのように想定されていますか。<br>(Q2-2)CPDは、これまでスマート農業技術の導入・普及に関して、どのような取り組みや知見を蓄積されていますか。また、本業務に対するCPD職員の期待や関与度合いはどの程度見込まれますか。                                                                                                                                                                                                                                              | C／Pと調整中のため現時点で回答できません。                                                                                   | 2025年5月28日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 【質問3】スマート農業技術の検討・実証に関して<br>(Q3-1)業務概要では「スマート農業技術等の活用可能性を検討・実証」とありますが、検討対象となる技術は、生産段階(精密農業、栽培管理支援等)に限らず、流通・加工・販売段階のDX(デジタル・トランスフォーメーション)等も含む、バリューチェーン全体を視野に入れたものと考えてよいでしょうか。<br>(Q3-2)「日本企業技術含む」とありますが、日本企業の技術や製品を特定し、実証につなげるための具体的なプロセス(情報収集、マッチング、導入支援など)はどのように想定されていますか。<br>(Q3-3)モデル農協での実証活動について、導入する技術の種類や規模、実証期間、必要な機材・設備の調達方法や予算に関する現時点での想定はありますか。また、実証にかかる費用負担(JICA側、CPD側、農協側)はどのように考えられていますか。<br>(Q3-4)実証の効果測定は、どのような指標(例:収量、品質、コスト削減効果、労働時間削減、農家収入向上など)を用いて行うことを想定していますか。 | (Q3-1)バリューチェーン全体を視野に入れたものを想定しています。<br>(Q3-2)-(Q3-4)<br>C／Pと調整中のため現時点で回答できません。<br>応募される際に検討いただきたい部分となります。 | 2025年5月28日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 【質問4】普及と横展開に関して<br>(Q4-1)実証結果を踏まえた「CPDによるスマート農業普及支援体制の強化に向けた課題・提言」のアウトプットイメージについて、もう少し具体的に教えていただけますか。(例:普及マニュアル作成、研修プログラム開発、政策提言など)<br>(Q4-2)モデル農協での成功事例を、他の農協へ横展開していくための戦略やCPDの役割について、現時点でどのような構想がありますか。                                                                                                                                                                                                                                                                          | C／Pと調整中のため現時点で回答できません。<br>公示へ応募される際に検討いただきたい部分となります。                                                     | 2025年5月28日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 【質問5】関係機関・企業との連携に関して<br>(Q5-1)タイ国内の他の政府機関(例:農業技術普及局(DOAE)、農業局(DOA)、デジタル経済社会省(MDES)など)や、大学・研究機関との連携は想定されていますか。<br>(Q5-2)タイ国内や日本の民間企業(アグリテック企業、食品加工・流通企業など)との連携(情報交換、技術協力、セミナー共催など)は、どのように進めることを想定していますか。                                                                                                                                                                                                                                                                            | C／Pと調整中のため現時点で回答できません。<br>公示へ応募される際に検討いただきたい部分となります。                                                     | 2025年5月28日 |

| 公示予定日       | 調達管理番号         | 案件名                     | 担当部・課              | 質問内容                                                                                                                                                                      | 回答                                                                                                      | 回答日         |
|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 【質問6】業務従事者の専門性の一分野に経営管理が含まれていますが、この分野は対象となる農協に対して財務・人材管理等の管理部門にてDX化を取り入れて業務を改善していくという理解で宜しいでしょうか。                                                                         | 本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された課題の解決に貢献可能なスマート技術を検討していただく想定です。                                      | 2025年5月28日  |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 公示日が複数回延期となっておりますが、どういった経緯で延期となっているのか、ご教示いただくことは可能でしょうか。                                                                                                                  | C/P機関との調整が遅延しているためです。                                                                                   | 2025年4月16日  |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 11/6付公表の質問回答にて「バナナとコーヒーを扱うモデル農協の選出に関してモデル農協の候補はあります」との回答されていましたが、具体的な農協名をご教示頂くことは可能でしょうか。また、対象となる農協の地域はこれまでJICA事業が関わってきた県、すなわち、コーヒーはチェンマイ県、バナナはナコンラチャシマ県になるでしょうか          | モデル農協は現時点では候補のため、現時点で農協名の共有はできません。                                                                      | 2024年11月20日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | スマート農業技術によるバリューチェーン改善に関し、VCの生産・流通・マーケットといった、川上・川中・川下まで、それぞれの段階においてどのようなスマート農業技術を想定されていらっしゃるでしょうか。また特に重点的な支援が必要になる段階はどことお考えでしょうか                                           | 本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された課題の解決に貢献可能なスマート技術を検討していただく想定です。そのため、現時点で具体的な技術、段階について言及できません。        | 2024年11月20日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | タイ側CP機関はCooperative Promotion Department (CPD) とのことですが、農業協同組合／農家グループ開発課や情報技術センターなどが関係部署と思われます。中心となる課やサブ的に関係する課はどこになるでしょうか。                                                | 作物により複数の部署が関係する予定です。プロジェクト開始後に、Cooperative Promotion Departmentの国際関係局が中心になって調整する予定です。                   | 2024年11月20日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 本件はアドバイザー業務(個別専門家派遣)ということで技術協力のR/Dを結んでいないかと思料します。カウンターパートとして想定しているCooperative Promotion Department内での執務室などは確保されているのでしょうか。これがない場合、執務室の提供については貴機構から交渉などの支援を得られるでしょうか。       | 長期派遣は想定しておらず、シャトル型でのバンコクやその他農協への派遣となる見込みです。JICAが、今後Cooperative Promotion Departmentと交渉し執務スペースを確保する予定です。 | 2024年11月20日 |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 『【2023年3月】タイにおけるスマート農業推進に関する基礎情報収集・確認調査』から形成された業務か？<br>また、バナナ関連ではベイ・コマース社のニーズ調査、コーヒー関連では単独型案件・海外協力隊要請との関連もあるか？                                                            | 当該調査を参考にタイ政府と検討の上形成しました。ニーズ調査や海外協力隊要請との関連性は現時点ではありません。                                                  | 2025年1月22日  |
| 2025年12月10日 | 25a00065000000 | タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ | 『プラットフォーム構築』とあるが、日本のWAGRI、ukabisのような国レベルの公的デジタルプラットフォームを想定するか、それとも企業レベルの民間デジタルプラットフォームを想定するか？(e.g. アグリノート、双日のキャッサバプラットフォーム)<br>上記質問と関連するがプラットフォームを通じて商品の品質向上とはどのようなイメージか？ | モデル農協の経営改善を目指すプラットフォームの導入を検討しています。                                                                      | 2025年1月22日  |