

入札結果

1 案件名 : 2018年度
 コンゴ民主共和国
 「柔道スポーツ施設建設計画」

単年度

施設・機材

2 入札日 : 2019年 2月15日

3 入札場所 : コーエイリサーチ&コンサルティング 会議室

4 予定価格 : 1,167,000,000 円

5 契約日 :
 認証日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)	
	第1回	第2回
大日本土木	1,440,000,000 円	1,440,000,000 円

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

不調(再入札)

入札結果

1 案件名 : 2018年度
 コンゴ民主共和国
 「柔道スポーツ施設建設計画」

単年度

施設・機材

2 入札日 : 2020年 1月20日

3 入札場所 : Koei Research & Consulting Inc.

4 予定価格 : 1,112,921,000 円

5 契約日 :
 認証日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応札額(円)	
	第1回	第2回
大日本土木	1,135,000,000 円	1,115,000,000 円

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

不調(価格交渉)

随意契約結果

1 案件名 : 2018年度
コンゴ民主共和国
「柔道スポーツ施設建設計画」

単年度

施設・機材

2 契約日 : 2020年 1月24日

認証日 : 2020年 2月13日

3 受注企業名 : 大日本土木

4 予定価格 : 1,112,921,000 円

5 契約額 : 1,112,000,000 円

6 備考(該当欄に を記入)
(随意契約の理由)

会計法第29条の3第4項及び5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

契約の性質・目的が競争を許さない場合

緊急の必要により競争に付することができない場合

競争に付することが不利と認められる場合

競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合