

入札結果

1 案 件 名 : 2020～2023年度
マラウイ共和国
「リロングウェ市幹線道路改修計画」

A国債

施設

2 入 札 日 : 2021年10月22日

3 入 札 場 所 : Katahira & Engineer's International

4 予 定 価 格 : 2,664,032,000 円

5 契 約 日 :
認 証 日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

参加者名	応 札 額 (円)	
	第 1 回	第 2 回
共同企業体 大日本土木・鴻池組	3,432,000,000 円	3,430,000,000 円

7 落札企業名

落札企業名	
-------	--

8 受注企業名及び契約金額

受注企業名		契約額	
-------	--	-----	--

9 備考

不調(再入札)

随意契約結果

1 案 件 名 : 2020～2023年度
マラウイ共和国
「リロングウェ市幹線道路改修計画」

A 国債

施設

2 契 約 日 : 2022年11月 4日

認 証 日 : 2022年11月14日

3 受 注 企 業 名 : 共同企業体 大日本土木・鴻池組

4 予 定 価 格 : 2,838,854,000 円

5 契 約 額 : 2,838,000,000 円

6 備 考 (該 当 欄 に ● を 記 入)
(随 意 契 約 の 理 由)

会計法第29条の3第4項及び5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
- 緊急の必要により競争に付することができない場合
- 競争に付することが不利と認められる場合
- 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合