

TERMO DE REFERÊNCIA
CONSULTORIA PARA
FOLLOW-UP do PROJETO
INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS PARA A
GERAÇÃO DE BIODIESEL NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1. Antecedentes e justificativas do serviço

O presente projeto foi executado com objetivo de apoiar agricultores familiares no período de 2009 a 2015

Como resultado do projeto, foram instituídas cooperativas agrícolas (Lucrecia (COAFAL, cerca de 50 pessoas) e Marcelino Vieira (COAAF, cerca de 60 pessoas)), além de transferência de tecnologia para extensão agrícola, organização de pequenos agricultores e estabelecimento de modelo da agricultura diversificada. Foram iniciadas produção de oleaginosas, como o cultivo de gergelim, além de atividades de processamento de mel.

Após o encerramento do projeto, EMATER que desempenha importante papel de apoio aos cooperativas via extensão agrícola, teve mudanças como aposentadoria de extensionistas, criando lacuna em transmitir as técnicas transferidas pelos especialistas para novas gerações, causando falta de conhecimentos importantes no que se refere às disposições legais complexas como legislação (impostos, taxas, registros) e a contabilidade, essencial para continuidade de cooperativas. A disseminação da COVID-19 tem causado dificuldades na comercialização de produtos agrícolas, tais como Feira Livre.

A presente consultoria visa preencher esta lacuna propiciando às cooperativas e Emater a gestão sustentável de suas atividades.

2. Objetivo da consultoria

Realizar orientação sobre a gestão da cooperativa (regimento interno, contabilidade, tributação, finanças, negócios e gestão) e comercialização dos produtos atingidos pela COVID-19 junto a EMATER e cooperativas do projeto. Fortalecer a cadeia produtiva por meio de orientações aos cooperados. Fortalecer a capacidade da EMATER em apoiar os agricultores familiares, propiciando o fortalecimento de resultados do projeto Inclusão Social Por Meio de Incentivo à Produção de Oleaginosas Para a Geração de Biodiesel na Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte.

3. Escopo do trabalho,

Consultor vencedor da concorrência deverá iniciar atividades imediatamente após a assinatura do contrato.

A consultoria deverá ser composta pelos 2 consultores com Homens Hora a seguir :

- Coordenador / Organização Rural : 1Homem X 8horas X 22dias X2meses

- Atividade Agrícola / Marketing : 1Homem X 8horas X 22dias X2meses

A consultoria terá duração de 2 meses , sendo 0,5 mês de preparo na sede de consultoria, 1 mês de atividades no campo e 0,5 mês para confecção e entrega de relatórios e outros produtos oportunamente exigidos pela contratante

A consultoria prevê o início no Abril de 2021 e término em Junho de 2021.

4. Resultados

(1) Relatório de conclusão da consultoria :

(2) Outros relatórios eventuais solicitados pela JICA : formato de entrega será definido de acordo com a necessidade.

5. Atividades

1) Investigação de itens de gargalo das atividades de comercialização:

- Investigação e confirmação de itens de gargalo das atividades da cooperativa a nível estadual de Rio Grande Do Norte e do OCB/RN onde estão inseridas as cooperativas do projeto.

- Revisão de regulamentos de cooperativas agrícolas e de registro em e EMATER e órgãos relacionados(OCB/RN e outros órgãos de referencia).

- Verificar a situação do apoio às duas cooperativas agrícolas pela EMATER

- Revisão de situação de cumprimentos de requisitos obrigatórios para manutenção das cooperativas agrícolas relacionados perante órgãos de fiscalização.

- Confirmação da situação de gestão nas duas cooperativas agrícolas (cumprimentos de apresentação / preparo de documentos legais, tributária, financeiras e outras), e Revisão de sistema de gestão, utilização de equipamentos, produção / comercialização (mercado) , registro e atuação dos cooperados, etc.)

- Confirmação de gargalos relacionados à comercialização de produtos dos agricultores sindicalizados causados pelo COVID-19

2) Orientação para EMATER e cooperativas

EMATER

- Orientações técnicas visando comercialização de produtos do modelo de agricultura diversificada pelos agricultores membros da cooperativa.

- Orientações de EMATER acerca de adaptação a mudanças na comercialização causadas pela COVID-19 com utilização de manuais produzidos no projeto

- Regulamentação / registro de cooperativas agrícolas, preparação de documentos legais, procedimentos tributários, etc.

- Orientação para melhoria relacionada à comercialização de produtos de agricultores membros da cooperativa

Cooperativa

- Proposição de alternativas às dificuldades na comercialização causados pela COVID-19, e analisar e desenvolver novas alternativas de comercialização.

- Regulamentação / registro de cooperativas agrícolas, preparação de documentos legais, procedimentos tributários, etc.

3) Reestruturação das cooperativas para manter a sustentabilidade após a conclusão do projeto (sistema organizacional, etc.) e fortalecimento de apoios do EMATER

- Aconselhamento para fortalecimento de cooperação entre EMATER e Cooperativas referente à comercialização dos produtos do modelo de agricultura diversificada.

- Apresentação de Plano de fortalecimento do apoio às cooperativas visando a sustentabilidade destas pelo extensionista de EMATER local (Lucrecia) referente à gestão de fundos, gestão de assuntos gerais, gestão de equipamentos, orientação agrícola.

- Treinamento na transferência de conhecimento acima para líderes das cooperativas (Presidente, Secretário, Diretor Financeiro, Comitê Tributário, entre outros. Cooperação com empresas públicas de apoio à agricultura familiar, etc.)

- Briefing de conhecimento acima para membros das cooperativas

-Preparação de manual de gestão de operação e manutenção das cooperativas e manual de treinamento para os cooperados

6.Requisitos para Consultores

As qualificações exigidas para os especialistas deste contrato são as seguintes.

1) Experiência em análise das cooperativas com capacidade de propor soluções para atuação sustentável destas, especialmente referente às cooperativas – alvo deste contrato.

2) Experiência em pesquisa de campo em Alto Oeste do Rio Grande do Norte, captando a realidade dos agricultores familiares da região.

3) Experiência na redação de relatórios técnicos de alta qualidade.

4) Excelencia nas relações humanas, coordenação, planejamento e trabalho em equipe.

7. Gerenciamento do Contrato

1) O Consultor deverá manter contato estreito e relatar as atividades periodicamente à JICA.

2) Os dados coletados não terão permissão para compartilhar com terceiros, e usar para outros fins a não ser para esta consultoria. Todos os direitos autorais pertencerá a JICA.

8. Submissão de proposta de Consultoria à JICA

Incluir os seguintes documentos na proposta.

- Informação da organização
- Experiência com estudos semelhantes

Apresente evidências documentadas, como resumo de relatórios e nomes de agências contratantes.

- Metodologia de coleta de dados (ou seja, técnicas empregadas na coleta de informações, ferramentas usadas para coletar e analisar as informações).

- Formato usado para o relatório

- Plano de trabalho e horários

Considerando o volume de trabalho, elabore plano de trabalho e cronogramas com base em dias-homem apresentadas acima no item "3. Escopo de Trabalho" acima.

- Atribuição dos membros da pesquisa

Por favor, descreva a composição dos membros da pesquisa, considerando o item "3. Escopo de trabalho" acima : responsabilidades e cronograma atividades de cada membro.

- Lista de membros (com CV em anexo.)

- Uma proposta financeira

FIM