

【調達監理番号：20a00626】2020年度港湾分野におけるプルーフエンジニアリング

(公告/公示日：2020年10月5日/調達管理番号20a00626) について、以下のとおり回答いたします。

独立行政法人国際協力機構
調達部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 15, 16	第2 3. (3) 業務内容詳細 第2 4. 業務量目安	第2 3. (3)業務内容詳細③においては、F/Sの成果物が提出される各段階において、国内支援委員会または国内支援技術アドバイザーに対し、内容の説明・報告を行い、その際、発注者も含めて意見交換を行い出た結論を踏まえて、発注者の指示に従い修正を加え、最終成果物として発注者に提出することとされています。一方、第2 4. 業務量目安の下表においては、国内業務のうち「国内支援委員会または国内支援技術アドバイザー等での協議、必要に応じた修正」欄において、「事業費積算の基本方針（案）時」及び「事業費積算結果の解説（案）時」とされています。「事業費積算に当たっての留意事項（案）」については、当該業務に含まれないものと理解してよろしいでしょうか。	「国内支援委員会または国内支援技術アドバイザー等での協議、必要に応じた修正」において、「事業費積算に当たっての留意事項（案）」時も対象となります。
2		機構からのお知らせ	第2 4. 業務量目安を60人日から61人日に変更します。また、業務内容一覧の内容を別紙に変更します。	

	業務内容		一回当たり 業務量 (人日)	業務回数	合計 業務量 (人日)	
				カンボジア国シハヌーク ビル港新コンテナターミ ナル拡張事業		
国内業務 ^{※1}	発注者からの関連資料の受領、背景情報・実施の方針等に関する発注者との打合わせ (PE業務開始時)		1.5	1	1.5	
	関連資料の精査、内容確認、当該上記精査・内容 確認を踏まえた分析内容のとりまとめ、及び、本 件にて作成する成果物に関する発注者との打合わせ	F/S	事業費積算に当たっての留意事項 (案)	5	1	5
			事業費積算の基本方針(案)	20	1	20
			事業費積算結果の解説(案)	20	1	20
	国内支援委員会または国内支援技術アドバイザー 等での協議、必要に応じた修正	事業費積算に当たっての留意事項(案)時		1	1	1
		事業費積算の基本方針(案)時		1	1	1
		事業費積算結果の解説(案)時		1	1	1
発注者との打合わせ(PE業務終了時)		1.5	1	1.5		
現地業務 ^{※2}	現場確認(本邦からの移動を含め、5日間×2人を想定)		10	1	10	

※1 国内業務は土日祝日を除く

※2 現地業務は土日祝日を含む

合計

61