

(案件名) 竹橋合同ビル8階会議室等改修工事に係る設計・施工監理業務

(公告日：2020年10月16日／調達管理番号：20a00731) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 23	第2 10. 貸与及び閲覧図面等	新築時竣工図書の閲覧及び平成11年改修工事竣工図書の貸与方法について、ご教授願います。	平成11年改修工事竣工図書に今回の工事範囲は含まれておりません。下記機構からのお知らせを確認してください。
2	P. 23	第2 10. 貸与及び閲覧図面等	平成11年改修工事竣工図書について、本物件の工事範囲は含まれておりますでしょうか。(竹橋合同ビル8階)	含まれていません。
3	P. 23	第2 10. 貸与及び閲覧図面等	消防設備設置届出関係の写しがございましたら、ご提供・貸与願います。	下記の機構からのお知らせを確認してください。
4	P. 23	第2 10. 貸与及び閲覧図面等	直近の建築確認申請の確認済証、検査済証及び確認図面等の写しがございましたらご提供・貸与願います。	共同所有者の許可が必要であり、契約前には開示できません。
5	P17	2. 業務の実施期間	業務開始が2020年11月初旬からとなっています。入札公告には12月10日～とあります。後者を正と考えますが宜しいでしょうか？	ご理解の通りです。
6	P17	2. 業務の実施期間 (2) 各業務の履行期間	発注支援業務、工事施工監理業務期間は今後の検討で始期・終期が前後する可能性を許容されていますが、設計業務についてははされていません。提示されている工程案では年末年始を考慮せずに3カ月確保されています。設計業務の終期についても協議させて頂ける認識で宜しいでしょうか？	設計積算業務は3か月と想定し、年末年始は別途6日間を考慮します。
7	P17	2. 業務の実施期間 (2) 各業務の履行期間	上記の設計業務期間の延伸について許容される場合、業務内容から5カ月は必要と判断しておりますが宜しいでしょうか？	技術提案書の2. 業務の実施方針等で具体的に説明ください。
8	P17	6. 業務内容	完成予想イメージやパースの作成は含まれないものと考えて宜しいでしょうか？	ご理解の通りです。
9	P17	6. 業務内容	什器、備品の提案は業務範囲外と判断して宜しいでしょうか？	ご理解の通りです。
10	P17	6. 業務内容	借用した資料の間仕切り計画（改修案）は確定しているものと考えて宜しいでしょうか？	確定ではなく、発注者側の想定です。
11	P17	6. 業務内容	AV、LAN、電話などの計画は業務範囲外と判断して宜しいでしょうか？	ご理解の通りです。
12	P30以降	業務委託契約書	特定後、一部条文について、特記事項として変更／読替または別途の覚書にて締結など、についてご協議させていただくことは可能と考えて宜しいでしょうか？	基本的に変更は不可です。契約書案第56条に記載のこの約款に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めることとします。

機構からのお知らせ

1	<p>2019年に実施した改修工事に一部含まれます。 該当設計図面を以下の期間及び場所にて閲覧いたします。またその他の図面等も問い合わせの上下記の方法で閲覧希望の方は事前に下記担当部署にメール又は電話で日時の確認をしてください。 (1) 期間 2020年11月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(午後0時30分から1時30分の間を除く) (2) 場所：〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル 独立行政法人国際協力機構 管理部資産管理課 lgtpm@jica.go.jp 電話03-5226-9198 ※交付時には、「機密保持誓約書」の提出に引き換えて、閲覧を行います(既に機密保持誓約書を提出している者は不要)。</p>
---	--