

【意見招請】「情報システム部におけるプロジェクト・マネジメント・オフィス支援業務」

(公示日：2021年6月4日／調達管理番号21a00352) について、意見招請に関するご意見と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 6	PMOが支援対象とするプロジェクト	直近5年間の平均として45件との提示があるが、各支援対象プロジェクトの規模感を把握したい。(工数(人月)、金額、期間およびプロジェクトの種類(インフラ系、アプリケーション系)などを、ご説明いただくことは可能でしょうか。)	本公告において、業務が明確にわかる資料の提示を予定しています。
2	P12	4.6 プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS) の構築・運用	PMISの構築にあたり、複数言語の対応は必要ないか？ また、必要な場合の日本語以外の言語は何でしょうか。 利用においては、日本国外からのアクセス・利用は想定されていますでしょうか。	現状では複数言語での対応は想定しておらず日本語のみとなります。また、日本国外からの在外事務所の日本人職員等からアクセス・利用は想定しています。
3	P. 12～ P. 18	4.6. プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS) の構築・運用	本件業務の受託者の役務として「PMISをパブリッククラウドサービス上に構築したうえで、契約期間中の運用及び契約終了後の引継ぎまでを実施すること」が含まれておりますが、入札段階ではPMISに求められる業務要件や機能要件が不透明であり、これをパブリッククラウドサービスの利用料を含めて想定工数3.1人月の費用の中で実施する前提で入札することはリスクが高く、この役務が含まれていることが入札を断念する理由になり得ると考えております。つきましては、本件業務におけるPMISに関する役務は「PMISの構築に向けたプロジェクト計画及び要件定義」に留め、PMISの構築及び運用業務は要件確定後に別途調達としていただけませんかでしょうか。	PMIS構築・運用は本件業務と密接に関係する都合上、業務仕様通り本件業務内での役務とさせていただきます。業務要件や機能要件については現段階での想定を業務仕様書に追記いたします。現在の想定では、PMISで広く使われている既存サービスを利用することにより、機構独自のシステム構築やアドオン開発等は考えておりません。
4	P25/P29	5.5 コミュニケーション管理 6. 成果物・業務提出物等	議事録の提出期限は、P29に明記されている2つの会議以外については、3営業日以内という理解で良いでしょうか。 (P29ページでは、2営業日とある)	P29の議事録提出期限も他と合わせ3営業日以内とします。
5	P29, 20	6. 成果物・業務提出物等 (本件、業務成果物)	PMIS構築文書について、提案書等の納入スケジュールがあるが、試験報告書は180日以内の提出とあるが、これは開発・導入したシステムの試験結果を報告するものでしょうか。言い換えれば、180日以内にPMISは、開発が完了していることを指しますか。また、開発・構築については本件内の支援で行う想定でしょうか。	ご質問のとおり、PMISの開発完了を180日以内での完了とし、開発・構築は本件の支援の範囲内で実施いただく想定です。(ただし、他業務との業務優先度も勘案し、本公告の業務仕様書では「180日以内を目途」と修正します)
6	P. 32	8.2. 応札制限	本件業務の受託者は「本件業務にて仕様書の作成に関与した調達案件の入札に参加することができない」とありますが、本仕様書「4. 業務の内容」には調達仕様書の作成に係る業務が明記されていませんので、この応札制限は実質的な影響はないと理解してよろしいでしょうか。	別途確認・検討の上、本公告時の入札説明書にて反映します。

以上