
2022年4月26日

業務名称： 2022-2025年度JICAウェブサイトのリニューアル・保守運用管理業務の工程監理支援業務　　

（公告/公示日：2022年4月11日）について、意見招請実施要項に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長(契約担当)

通番 該当頁 該当項目 質問・意見 回答

1 P.4 3-1開発監理支援 リニューアル事業者とは別の会社を工程監理の役割で設置するケースは稀であると思われますが、今回本業
務を外部委託する理由を教えてください。

大規模なウェブサイトの全面リニューアルにあたり、広報部内における工程
監理に関し、特に専門的・技術的な観点から補強を行うためです。

2 P.4 3-1開発監理支援 今回の工程監理支援業務は、以前も公示された事例がありますでしょうか。（ウェブサイトリニューアルに
限定してお聞きしております）

ウェブサイトリニューアルの工程監理支援業務の事例はございません。

3 P.4 3-1開発監理支援 公示の際は、企画競争のみになりますでしょうか。入札も加わりますでしょうか。入札も加わる場合、ＪＩ
ＣＡ内部で金額の目安（入札金額）はどのように設置される予定でしょうか。

調達（選定）方法は一般競争入札の総合評価落札方式とする予定です。
予定価格は、発注者が積算基準や各種価格資料に基づいて積算します。

4 P.4 3-1開発監理支援 想定される見積もり項目は人件費のみでしょうか。工程監理を関係者でスムーズに行うためのツール導入費
等は提案の領域に入りますでしょうか。

見積もり項目は人件費のみとなりますので、ツール導入が必要な場合はツー
ル導入費や間接費等も人件費単価に含めてを入札金額を積算してください。

5 P.4 3-1開発監理支援 本業務体制は、ＪＩＣＡ事務所常駐を想定していますでしょうか。もしくはツール等を活用したテレワーク
でも良しとされますでしょうか。

本業務を実施するにあたり、JICA側から業務体制に関する指示は致しませ
ん。受注者側で最も望ましいと思われる体制にて業務を実施願います。

6 P.4 3-1開発監理支援 現在、リニューアル事業者は既に決定しているかと思いますが、CMSはこれまで使用されたものを継続する予
定でしょうか。もしくは、新規にて別のものを導入予定でしょうか。新規の場合、そのＣＭＳを教えて頂け
ますでしょうか。（工程監理業務の試算に関わるため）

現在のWeb Release2から変更予定ですが、新規のCMSは入札公告時に機密保
持契約書をご提出いただいた後に提示させていただきます。

7 - - 【意見】
リニューアル事業者が実施する設計・開発業務のスケジュールを仕様書上でお示しいただ
けないでしょうか。
【意見理由】
工程監理業務のスケジュールを検討・ご提案するための情報として必要なため。

入札公告時には業務仕様書上にスケジュールを記載するか検討します。

8 P.6 （２）受け入れテストの支援  【質問】
「リニューアル事業者が実施する受け入れテストにおいて～」という文章について質問で
す。受け入れテストは発注者側で実施すべきテストではないでしょうか。
【質問理由】
受け入れテストは一般的に発注者が実施するテストである認識のため。

受け入れテストは受注者が行いますので、入札公告時には「受注者が実施す
る受け入れテストにおいて～」に修正します。


