

回答書

2019年度青年研修「モルディブ／農村振興コース」研修委託業務（筑波センター）（公示日：2019年2月12日）について、配布しましたプロポーザル選定説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P.7 P.8	P.7 図 P.8 2.(4) 研修受入 期間・技術 研修期間	P.7 図では受入期間である18日間において来日日、オリエンテーション等の実施日、閉講式・帰国準備の実施日、離日日が設けられ、それらを差し引いた期間が技術研修期間として標準13日間と設定されている。しかしながらP.8の該当項目をみると、受入期間は19日間に対し技術研修期間は17日間あり、P.7 図と齟齬が生じている。業務従事者が担当する研修プログラムは何月何日から何月何日までの何日間を想定し、日程等を企画すればよいか。	<p>回答1</p> <p>A1.（通番2の質問にも関連） P.7の図は、青年研修の事業概要を説明するために標準的な受入期間等を示したものです。 本コースの場合は、次のようになります（あわせて研修日程（案）をご参照ください）。 受入期間：10月6日（来日日）から10月24日（帰国日）の19日間 技術研修期間：10月7日（月）から10月23日（水）の17日間 標準13日間との関係：技術研修期間（10月7日から10月23日）の中で、土曜・日曜・祝日も活用して、13日程度の具体的な研修プログラム内容の企画をお願いします（土曜・日曜・祝日は、通常、研修員による自主研修日と位置付けていますが、必要があれば研修実施日として、標準13日を超えても差し支えありません）。</p> <p>A2.（通番2の質問にも関連） P.7の図では「オリエンテーション等」と「閉講式・帰国準備」を除いた期間が技術研修期間となっていますが、本コースは短期研修のため、「オリエンテーション等」は実施せず、また「帰</p>

				<p>国準備」の日は設けずに、次のように計画しています。</p> <p>10月7日午前： JICA 筑波によるブリーフィング 同午後： JICA 筑波と研修委託機関によるプログラムオリエンテーション</p> <p>10月23日午前： 評価会 同午後： 閉講式</p> <p>このように、10月7日には JICA 筑波と研修委託機関によるプログラムオリエンテーション、10月23日には評価会を予定していることから、既述のとおり技術研修期間は、10月7日（月）から10月23日（水）の17日間となります。</p>
2	P. 2 P. 8	第3—4. 具体的日程と成果 別紙1の2（4）技術研修期間	<p>「研修プログラム(13日)の具体的日程——」とあるが、別紙1の2—(4)では研修期間2019年10月7日から2019年10月23日の17日を研修期間に当てている。この17日の研修期間の3日間はオリエンテーションや閉講式に当てられるので、当方受託者が残りの14日間の研修プログラムを作成するのか。それとも指示のある13日間のプログラムでよろしいのか教示願いたい。また、出来れば当方で作成するプログラムの開始日も教示願いたい。</p> <p>本研修では受け入れ期間が19日なっているので1日ずれが生じるようである。</p>	<p>回答 2-(1) 研修プログラムについて 回答1のA1.の通り、10月7日～10月23日の17日間の技術研修期間の中で、13日程度の具体的な研修プログラムを作成してください。</p> <p>回答 2-(2) オリエンテーションと閉講式について 回答1のA2.の通り、P.7の図にある「オリエンテーション等」は、本コースでは実施しない予定です。また、閉講式は、評価会と同日の10月23日に実施予定です。</p> <p>回答 2-(3) 受入期間について 回答1のA1.の通り、本コースの受入期間は10月6日～10月24日までの19日間で、標準の受入期間より1日長く設定しています。</p>
3	P. 14	4. 具体的日程案と成果	<p>13日間の中に、土曜日、日曜日の自主研修日を含ませるのか。また、プログラムオリエンテーションもこの中に含まれるのか。</p> <p>ブリーフィング、ジェネラルオリエンテーションは13日間に入れなくてよいのか。この場合</p>	<p>回答 3-(1) 土曜・日曜・祝日の研修実施について 自主研修日は、研修実施日（技術研修日数）に含まないのが一般的ですが、回答1のA1.の通り、土曜・日曜・祝日についても、必要に応じて研修を実施頂くことが可能です。また、13日を超えても差し支えありません。研修を実施頂く場合は、研修実施日</p>

			<p>の課題／内容は何か(13日間の研修課題とダブらないようにするため)</p>	<p>(技術研修日数)に含みます。</p> <p>回答 3-(2) ブリーフィング、ジェネラルオリエンテーション、プログラムオリエンテーションについて 回答 1 の A2. 及び回答 2-(2) の通り、ジェネラルオリエンテーションは実施しない予定です。また、来日日の翌日(10月7日)にブリーフィング及びプログラムオリエンテーションを予定しており、プログラムオリエンテーションは技術研修期間に含まれます。なお、プログラムオリエンテーションは、JICA 筑波と研修委託機関で実施することを想定しており、研修委託機関に研修内容や日程についてご説明頂くことを想定しています。</p>
4	P. 14	3. と 4. 表 2 行目の区分の中(プログラム内容)	<p>プログラム、プログラム内容、カリキュラムの定義をお願いしたい。また、単元は何処に位置させればよいのか。</p>	<p>回答 4-(1) 言語の定義</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プログラム：回答 2-(1) の通り、10月7日～10月23日の間の13日程度の研修計画 ・プログラム内容：上記研修計画の内容 ・カリキュラム：案件目標及び達成目標に合わせてプログラム内容を配列したもの <p>回答 4-(2) 単元について 本コースでは、単元目標に代わり、案件目標に対する達成目標を記載してください。(プロポーザル選定説明書 P. 1 の第 3 プロポーザルに記載すべき事項 2. 達成目標をご参照ください。)</p>

以上

2019年度青年研修「モルディブ／農村振興コース」研修日程(案)

区分	日数	日付	曜日	プログラム内容
来日	1	10月6日	日	来日
研修プログラム	2	10月7日	月	午前:来日手続き等(ブリーフィング)
				午後:プログラムオリエンテーション
	3	10月8日	火	研修
	4	10月9日	水	研修
	5	10月10日	木	研修
	6	10月11日	金	研修
	7	10月12日	土	自主研修日
	8	10月13日	日	自主研修日
	9	10月14日	月	研修
	10	10月15日	火	研修
	11	10月16日	水	研修
	12	10月17日	木	研修
	13	10月18日	金	研修
	14	10月19日	土	自主研修日
	15	10月20日	日	自主研修日
	16	10月21日	月	研修
	17	10月22日	火	研修
	18	10月23日	水	午前:評価会
午前:閉講式				
帰国	19	10月24日	木	帰国

※土日祝日については、必要に応じ研修実施日としてプログラムを作成してください。
 (10月14日(月)は祝日ですが、上記日程案では仮に研修実施日としています。)