
質疑回答書
2021年度JICA横浜 照明器具交換（LED化）工事

No. 該当頁 該当項目 質疑事項 回答

1
第1 入札の手続き

3．競争に付する事項
(3）工期

工期末が2022年3月下旬とありますが照明器具の納期

が間に合いません。工期延⾧は可能でしょうか。

現行では、当初の工期設定で応札をご検討くだ

さい。契約後に発注スケジュールの実態確認に

基づき、協議に応じる予定です。

2
第2 業務仕様書

（１）

【2階廊下高天井-移住資料館側】2階

【2階廊下高天井-図書館側】2階

既存が建築化照明ですが、更新後の器具仕様は逆富

士となっております。取付可能か不明ですがよろし

いでしょうか。また、台数が「5連、6連、3台」とあ

りますが合計14台でよろしいでしょうか。

入札は、現行仕様書に基づき応札願います。契

約後、現地調査に基づき変更等の対応が必要な

場合は、協議することとします。


