
2020年4月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人 国際協力機構

質問回答 　　　　　　　　　　　　　　　　横浜センター

通番 該当頁 該当項目 質問 回答案

1 P.7
第１　入札手続き
１０. 入札書

「持参とし、郵送又は電送による入札は認めませ
ん。」との記載がございますが、郵送その他の方法
での入札実施のご検討をいただくことは難しいで
しょうか？
新型コロナウィルス感染症に関する緊急事態宣言
発令に伴い、弊社では全社在宅勤務体制とさせて
いただいております。
可能な限り従業員の外出や他者との直接の打合
せなどを避けたいと考えております。
各所への手続等、ご迷惑を承知でのご相談ではご
ざいますが、何卒ご検討の程お願い申し上げま
す。

緊急事態宣言の発令が継続される場合には持参又は郵送としま
す。その場合にはHPに掲載するとともに、競争参加資格有と
なった社に個別にご連絡します

2 P.12
第２　業務仕様書
２．業務の実施期間
(3)工事監理業務

昨今の経済状況（コロナ問題）を鑑みますと、
工事（監理）期間中の空調機の納品が間に合わ
ない場合には工期延伸は可能でしょうか。

工期延伸は不可です。

3 P.15

第２　業務仕様書
５．業務内容
5.1 設計業務
(5)留意事項　①

工事期間中に海外研修生は当該施設を利用され
る予定でしょうか。研修生を期間中は一切受け
入れないのか、受け入れるが宿泊・研修・食事
の一部のみ施設内利用し一部を外部施設で対応
されるのか、ご教示ください。

工事期間中も海外研修員を受け入れ、宿泊施設、食堂、研修施
設を利用する予定です。従って、今回工事に際しては、食堂、
海外移住資料館の運営に対する影響が極力小さくなるような配
慮が求められます。

4 P.16

第２　業務仕様書
５．業務内容
5.1 設計業務
（5）留意事項　⑥

「アスベストの含有が疑われる部位について含
有の有無を明確にした上で」とありますが、明
確にするためにはアスベスト採取と分析が必要
であり、本業務に含まれると思いますが、受領
資料からでは、採取建材種別、箇所数、位置が
分からないのでご指示ください。

建築では工事対象室内の天井・壁・床等について部位毎・仕上
毎に各1箇所程度、設備では配管のフランジパッキン、保温材等
について管種毎・部材毎に各1箇所程度を想定しています。総じ
て本工事では建築仕上で10箇所程度、設備配管で5箇所程度をご
想定ください。

5 P.18
第２　業務仕様書
８．管理技術者（業務責任者）の配
置

管理技術者と主任技術者の兼務は可能でしょう
か。

兼務は不可です。

以上

件名：JICA横浜24時間系統空調機・外気導入ダクト改修工事に係る設計・監理業務
（公告日：2020年4月10日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。
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