

質問回答書

(業務名称) パラオ国大洋州地域新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト向け機材
(公告/公示日: 2022年11月14日/公告番号: HM22001) について、以下のとおり回答いたします。

2022年11月25日

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 14	機材名 1. Freka Tube, ENFit FR 8, 120cm	番号1の“Freka Tube, ENFit FR 8, 120cm”はY-Connectorのものという認識で間違いはないでしょうか。異なる場合、詳細をご教示下さい。	機材番号1 “Freka Tube, ENFit FR 8, 120cm” Y-Connectorのものとの認識で間違いありませんが、調達中止に変更となりました。訂正公告を掲示しますので併せてご確認ください。
2	P. 11	3 貨物海上保険 4輸出書類(1)必要書類と部数	3貨物海上保険には、“受注者の任意とする。”との記載がある一方、4輸出書類(1)必要書類と部数の項目④に保険証券の記載がありますが、これは保険を付保した場合には保険証券が必要書類となる、という認識で間違いはないでしょうか。	貨物海上保険は任意とします。保険証券の提出は必要ございません。
3	P. 10	輸送条件書 (パラオ) 2 輸送条件 (1)	(1)出発地空港:オーストラリア国内空港(機材番号 1, 2)、及び、ニュージーランド国内空港(機材番号 3)(受注者の手配による)となっておりますが、機材番号3も出発地空港をオーストラリア国内空港に変更してもよろしいでしょうか。	機材番号3についてオーストラリア国内空港の変更を認めます。
4	P. 13	輸送条件書 (パラオ) 5 注意事項	クーリエ便(国際手配便)にて機材を輸送することは不可とありますが、機材のサイズがかなり小さいため、クーリエ便(国際手配便)での手配も可能とさせていただきますでしょうか。	クーリエ便(国際手配便)にて機材を輸送することを可能とします。クーリエ便で手配した場合は、Air Waybillの提出は必要ありませんが、クーリエ便の送り状(写)、Invoice、Packing Listはご提出ください。
5	P. 14	輸送条件書 (パラオ) 購入・輸送 機材リスト	番号1 Freka Tube, ENFit FR 8, 120cmですが、メーカーより入荷の遅れが確認されており、希望納期の「2023年1月31日頃」に間に合いません。現時点では、メーカーから弊社への納期が早くも2023年3月末頃となるとの事です。 (ただし、メーカーへの注文のタイミングによって納期は変動いたします) そのため、メーカーから次の通りご提案がありました。 【提案①】 パラオへの納期を2023年4月頃に変更する (ただし納期は変動する可能性が高いそうです) または、 【提案②】 機材番号2 Freka Tube FR8, 120cm, ENfit Linear を数量 36 に変更して納品する。 機材番号2は機材番号1の線形バージョンであり、入口がY字型ではなく線形であることを除いてはほぼ同じ仕様であるようです。またY字型バージョンを好む方もいる背景として、一方のポートで薬の塗布を管理し、もう一方のポートで薬を投与するためだそうです。 (上記理由により機材番号2の数量を36へ変更しての機材提供とさせていただくか、機材番号1の入荷を待っていただくかどちらかで対応させていただきますでしょうか。ご参考用に別途カタログを添付いたしますので、ご確認ください。	【提案①】については機材番号1について調達中止としたため、納期の延長は無いものとします。 【提案②】については機材番号2について、数量18箱のままで調達を進めてください。