

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】

プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

2023年1月18日 更新

質問者記入欄				JICA記入欄		
公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2023年1月18日	22a00825000000	インドネシア国ジャカルタ首都圏総合洪水対策事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)	東南アジア・大洋州部東南アジア第一課	<p>案件概要書に記載してある計画内容のア)～エ)は、大きく2つに分けることができます。ジャカルタ西部・東部とプカン・チサダネ地区です。それぞれの地区で、検討内容が大きく異なるため、作業を分担して検討を進めることが効率的だと考えています。</p> <p>案件概要書に示されました計画内容とプレ公示による業務担当一覧を元に、要員の確保に向けた作業を行っておりますが、以下の点について御質問させていただければと思います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地下放水路30km、立坑6カ所、排水機場3カ所、水門などの構造物の概略設計には相当数の地質調査及び評価が必要であり、これを担当する地質担当団員の配置が必要ではないかと考えられます。</li> <li>・ 排水機場の概略設計にあたっては、機械・電気と共に建屋・建築設備の検討も重要です。これを担当する建築担当の配置が必要ではないかと考えられます。</li> <li>・ 水文・水理解析が1名の団員で想定されていますが、①各河川の設計流量の確認と関係機関との合意、②対象4河川(地域)での遊水池、調整池計画も含めた河川の水理解析、③地下放水路での水理解析、④対象4河川(地域)での事業効果算定のための氾濫シミュレーション、等を行う必要があり、分野・要員を分割する必要があるのではないかと考えられます。</li> <li>・ 施設設計(トンネル・立坑構造)が1名の団員で想定されていますが、トンネルと立坑では検討が必要な項目・技術が大きく異なります。また、それぞれ工事数量が大きいことが予想されるため、効率的に概略設計を行うには異なる専門性を有する複数の技術者が必要になると考えられます。</li> <li>・ 施設設計(河川、取水・排水構造)が1名の団員で想定されていますが、規模の異なる複数の排水機場、遊水池・調整池、河道掘削等、放水路以外の全ての河川、施設を1名で実施するのは専門性、工程の双方の点から困難であり、分野・要員を分割する必要があるのではないかと考えられます。</li> </ul>	<p>回答準備中</p> <p>なお、公示日は、2023年1月18日から2月1日の予定に変更しました。</p>	2023年1月18日
2023年1月25日	22a00507000000	全世界行政分野における包括的な支援アプローチの実証研究(プロジェクト研究)(国内業務主体)	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	<p>行政の中でも、特定の分野(保健、教育、福祉等)に特化・深掘する形で調査を行うことは可能でしょうか。また、国レベルの行政と地方レベルの行政とは、どちらが本調査の対象でしょうか。</p>	<p>本調査は中央政府(国)・自治体(地方)を含めた行政機構全体を俯瞰して、地方も含めた国家行政機構のあり方、予算・計画・実施の全省庁・地方に跨るプロセス、公務員制度に代表される横断的な制度や取組等を対象としています。また、各地方自治体が扱う業務の中では、例示頂いている特定の分野・セクターに特化したサービスデリバリーを除く、行政機構の機能・業務を対象に調査を行う想定です。したがって、特定の分野を掘り下げることは想定していません。また、国レベル、地方レベルのいずれもが調査対象となります。</p>	2023年1月18日
2023年1月25日	22a00507000000	全世界行政分野における包括的な支援アプローチの実証研究(プロジェクト研究)(国内業務主体)	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	<p>「公務員及び公共人材の能力強化クラスターの検証」については、貴機構グローバルアジェンダ「ガバナンス」のなかで想定される協力的な概要が記載されていますが、これらの妥当性を根本的に検証することが求められていますか。</p>	<p>ご理解の通りです。現在設定している「公務員及び公共人材の能力強化クラスター」の名称や対象範囲は現時点のものであり、本調査結果を踏まえて変更する可能性があります。従って、現在想定しているクラスターありきではなく、グローバル・アジェンダで掲げる目的の達成に必要な方を柔軟かつロジカルに検討することを目的としています。</p>	2023年1月18日
2023年1月25日	22a00753000000	カンボジア国ニロート上水道拡張事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)	東南アジア・大洋州部東南アジア第二課	<p>先日の質問回答に、取水地点に関する検討が含まれることが示されていました。取水計画および水理水文水質のポジションを創設することを提案しますがいかがでしょうか。(「取水計画」と「水理水文水質」は分けてのご提案です)</p>	<p>現在PPWSAIにて取水施設の移転を行っており、「ニロート上水道拡張事業」で拡張する浄水場は当該取水施設を使用予定のため、現時点では提案いただいた団員の創設は検討しておりません。団員構成については、公示資料をご確認いただいた後、「取水計画」や「水理水文水質」団員の創設が必要不可欠と判断される場合は、プロポーザルにてご提案ください。</p>	2023年1月18日
2023年1月25日	22a00753000000	カンボジア国ニロート上水道拡張事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)	東南アジア・大洋州部東南アジア第二課	<p>1月11日の質問回答で想定アサイン数28.25MMとの回答を頂きましたが、再プレ公示でのアサイン数が27.75MMとなっていました。想定MM数に関しまして再度ご確認させて頂きたいと考えております。</p>	<p>想定PMIについて、プレ公示を修正します。</p>	2023年1月18日