
2021/11/24 更新

公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2021/12/8 21a00831000000
インドネシア国 ジャワ島北部海
岸管理マスタープラン策定プロ
ジェクト

地球環境部防災
グループ

公示日（予定）が変更になった理由をご教示ください。さらに変更になる可能性があるかも合わせてご
教示ください。

先方実施機関とのR/D内容確認に時間を要していたため、公示時期を遅らせるものです。さらなる変更
はない見込みです。

2021/11/17

2021/12/8 21a00831000000
インドネシア国 ジャワ島北部海
岸管理マスタープラン策定プロ
ジェクト

地球環境部防災
グループ

年末年始を挟むこともあり、ご確認ですが、プロポーザル提出日をご教示ください。 2022年1月14日の予定です。 2021/11/24

2021/1/19 21a00786000000

ペルー国ペルーアマゾンにおける
気候変動緩和のための森林湿地生
態系の自然資源管理能力強化プロ
ジェクト

地球環境部森
林・自然環境グ
ループ

公示日（予定）が変更になった理由をご教示ください。さらに変更になる可能性があるかも合わせてご
教示ください。

先方実施機関とのR/D署名に関し、先方政府の予算状況等も影響し、最終的な調整に時間を要しており
ます。さらなる変更の可能性については未定です。

2021/11/17

2022/2/16 21a00796000000 
フィリピン国下水道整備のための
包括的マスタープラン策定プロ
ジェクト

地球環境部環境
管理グループ

本案件の公示予定日について、当初のプレ公示でアナウンスされていた11月24日から、来年の2月16日
に今回のプレ公示で変更になった理由を、差し支えない範囲でご教示いただけますでしょうか。

先方実施機関とのR/D署名に関し、フィリピン国内での必要な手続きに長期間要する見込みであり、公
示時期を遅らせるものです。

2021/11/10

プレ公示案件への質問回答
【競争参加者様へ：留意点】
プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

質問者記入欄 JICA記入欄
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