

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |              |                              |   |  |
|------------------|--|----------------|--------------|------------------------------|---|--|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00161000000 | 調達件名         | フィリピン国コタバト市上水道改善計画準備調査(QCBS) |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月17日   | 担当部課           | 地球環境部水資源グループ | 業務種別                         | 業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)   |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年7月26日 ~ 2024年5月31日  |                | 選定方法         | 企画競争                         |   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>事業対象地域のコタバト市は、ミンダナオ島西部のマギンダナオ州に位置し、人口約30万人(2015年センサス)の都市で、過去15年間年平均4.1%で人口が増加している。バンサモロ暫定自治政府における首都的な機能を果たすことが期待されており、水需要の更なる増大が予想されている。<br/>2021年時点でのコタバト市における給水率は約52%、約34、500世帯への給水になっており、給水サービスを受けられない世帯は非衛生的な伝統的な水源に頼っている。<br/>以上の状況を踏まえ、JICAが実施したコタバト市上水道情報収集・確認調査(2023)において、タモンタカ川を水源とする給水能力拡張事業が提言された。本案件は、同事業を行うための協力準備調査を行うものである。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本案件は、フィリピン共和国「コタバト市上水道整備計画」の実施に向けて、事業の背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側分担の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>(1)国内準備(業務計画書の作成、企業説明会の実施等)<br/>(2)第一次現地調査(フィリピン国の水セクターの現状と政府、民間、他ドナー等の最新の関連開発計画の確認と、概略設計や報告書案の作成等に必要な調査、協議、情報収集等)<br/>(3)国内解析(概略設計の策定、概要事業費の関さん、準備調査報告書案等の作成)<br/>(4)第二次現地調査(現地調査報告書案や先方負担事項等に関して、先方関係者に説明・協議)</p> |                |              | 留<br>意<br>事<br>項             | <p><b>【担当分野】</b><br/>業務主任者/上水道計画(評価対象予定)<br/>浄水施設計画・設計(評価対象予定)<br/>導水・送配水施設計画・設計<br/>取水施設/河川構造物<br/>水道水源/河川計画<br/>電気設備計画・設計<br/>施工・調達計画/積算<br/>環境社会配慮<br/>財務・経営<br/>運転維持管理計画/ソフトコンポーネント計画</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約22.14人月(現地:12.04人月、国内10.10人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>現地業務時期:第一回は2023年8月、第二回は2024年1月を想定。<br/>プレ公示の内容は変更の可能性があります。</p> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|          |   |                |                    |  |  |  |
|----------|---|----------------|--------------------|--|--|--|
| ★        | 調達管理番号  | 23a00081000000 | 調達件名               | カンボジア国・フィリピン国/サイバーセキュリティ能力向上プロジェクト及びサイバーセキュリティ能力開発 |  |  |
| 公示日(予定)  | 2023年5月17日  | 担当部課           | ガバナンス・平和構築部STI・DX室 | 業務種別   | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト   |  |
| 履行期間(予定) | 2023年8月1日 ~ 2026年11月30日   |                | 選定方法               | 企画競争   |  |  |
| 業務内容     | <p>【背景・目的】JICAはグローバルアジェンダ「デジタル化の推進」下に、クラスター事業戦略「サイバーセキュリティ(CS)」を策定して当該分野への協力を実施している。今般カンボジアとフィリピンで同時期に開始されるCS案件の活動・成果の相乗効果発現を企図して、一括調達を行う。</p> <p>(カンボジア・技術協力プロジェクト)カンボジアでは新しい経済成長と社会福祉のため、CSも含めたデジタル経済、社会の推進に力を入れているが、CSの推進を担う政府機関の人材と能力不足が指摘されている。本事業は、郵政通信省(MPTC)のICTセキュリティ局を中心にCS能力向上の協力を行うと共に、同局と重要情報インフラ産業(CII)や他省庁とのCSに関する組織間連携を強化することで、将来的な同国のCSレジリエンスの強化に資するものである。</p> <p>(フィリピン・個別専門家)「国家CS計画2022」において、信頼性と強靭性を備えた情報インフラ構築を目指している。本事業を通じて同計画を推進する情報通信技術省CS局が課題とする技術力向上、政府及びCIIとの連携体制強化、啓発活動に係る協力を行うことで、将来的な同国のCSレジリエンスの強化に資するものである。</p> <p>【活動内容】(カンボジア)成果1・国家CSIRTに必要なCS人材育成の実施・CSIRT業務に必要な技術文書の作成<br/>                 成果2・オンライン上の社会的弱者を中心とした一般向けのCSに関する普及啓発活動のニーズを確認、教材作成、普及啓発活動を実施・成果1で作成した技術文書の関係機関への普及<br/>                 成果3・同国に必要な政策・法律・標準等に係る調査・関係者へのコンサルテーションを通じた、同国に必要な政策・法律・戦略等に関する提言の作成<br/>                 (フィリピン)以下の成果を想定し、専門家派遣後にCPと協議の上で活動内容を決定する。<br/>                 成果1: CS局の技術力が向上する<br/>                 成果2: 各セクターにおけるCSに係る調整・連携能力が向上する<br/>                 成果3: CS教育プログラムが拡充する</p> |                |                    | 留意事項   | <p>【業務担当分野一覧/そのうちの評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.業務主任/サイバーセキュリティ技術(評価対象者)</li> <li>2.サイバーセキュリティ技術(評価対象者)</li> <li>3.サイバーセキュリティ(戦略・政策・法規制・標準等)</li> <li>4.普及啓発活動・教材</li> <li>5.研修企画/機材調達</li> <li>6.研修企画/リソース連携/普及啓発</li> </ol> <p>【人月合計】<br/>46.50人月(現地:31.50人月、国内15.00人月)</p> <p>【関連報告書公開情報】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カンボジア国「サイバーセキュリティ能力向上プロジェクト」(2023年5月~2026年10月予定)の詳細計画策定調査報告書については、JICA図書館でご確認頂けます。</li> </ul> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カンボジアについてはRD締結済み、フィリピン案件は個別専門家案件となり、RDの締結自体がないものとなっております。</li> <li>・本件業務については「厳格な情報管理」を要すると判断しているため、競争参加者の厳格な情報管理体制等について、事前の競争参加資格確認を実施する予定です。</li> <li>・プレ公示の内容は変更の可能性があります。</li> </ul> |  |

### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                        |      |                             |   |                          |
|------------------|---|------------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|
| ★                | 調達管理番号  | 23a00164000000         | 調達件名 | インド国防災分野に係る情報収集・確認調査 (QCBS) |   |                          |
| 公示日 (予定)         |   | 2023年5月17日             | 担当部課 | 南アジア部南アジア第一課                | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査 |
| 履行期間 (予定)        |   | 2023年8月2日 ~ 2024年7月26日 | 選定方法 | 企画競争                        |   |                          |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p>【背景】インドは洪水、サイクロン、干ばつ、地すべり・斜面崩壊、地震・津波など様々な自然災害が多発しており、近年は気候変動の影響や無秩序な都市化により、災害被害が激化する傾向にある。他方で、災害リスクが高いにもかかわらず、依然として政府の対策は被害者救出や被災地域の復興支援などの災害発生後の応急対応にとどまる傾向があり、災害の発生を予防し、被害を軽減するための防災インフラの整備等が十分とはいえない状況にある。</p> <p>【目的】本調査はインドの防災インフラ（主に都市における洪水対策）に関する基礎情報やインド政府の支援ニーズに関する情報の収集・整理等を実施し、新規円借款案件等の形成に向けた候補案件の提案を行うもの。</p> <p>【活動内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①既存計画・制度レビュー、課題分析</li> <li>②円借款候補州のロングリストの作成</li> <li>③対象州へのヒアリング</li> <li>④円借款候補のショートリスト州の選定</li> <li>⑤ショートリスト州の行政官向けの日本視察の実施</li> <li>⑥ショートリスト州における支援概要案の検討・提案</li> </ol> |                        |      | 留<br>意<br>事<br>項            | <p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①業務主任者／防災対策案件形成 (評価対象予定)</li> <li>②災害リスク評価 (評価対象予定)</li> <li>③外水氾濫対策／内水氾濫対策 (評価対象予定)</li> <li>④組織・法体制／洪水対策案件形成</li> <li>⑤経済分析・投資効果分析</li> </ol> <p>【人月合計】約14人月 (現地約8人月、国内約6人月)</p> <p>【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更可能性があります。</p> |                          |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |               |                           |   |  |
|------------------|--|----------------|---------------|---------------------------|---|--|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00149000000 | 調達件名          | 大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ3 |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月17日   | 担当部課           | 地球環境部環境管理グループ | 業務種別                      | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト  |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月2日 ~ 2028年6月30日   |                | 選定方法          | 企画競争                      |   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>太平洋島嶼国における廃棄物管理は、その国土の遠隔性・隔絶性・狭小性といった地理的条件や伝統的な土地所有制度等の社会的背景から適切な廃棄物処理が困難な上、急速な生活様式の近代化等に起因する廃棄物の多種・大量化が顕著となっており、太平洋島嶼国に共通する大きな課題のひとつとなっている。</p> <p>JICAは、地域国際機関である太平洋地域環境計画事務局(SPREP)への個別専門家派遣(2000年-)を皮切りに、「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト(J-PRISM)」フェーズ1(2011-2016)、フェーズ2(2017-2023)を実施。フェーズ3となる本事業(2023-2028)では、9カ国を対象に、廃棄物管理能力が脆弱な国へのさらなる支援と、大洋州地域内での将来的な循環型社会の構築を目指し、各国の事情に応じてリサイクル協会設立促進等によるリサイクルの促進や、「3R+リターン」導入に向けた戦略の策定及び実施促進支援を行う。</p> <p><b>【目的】</b><br/>大洋州地域において、J-PRISMフェーズ2までに実施された地域協力の取り組み等を踏まえ、各国の廃棄物管理に関する能力強化や地域内協力の体制の構築等を行うことにより、大洋州地域の自立的な廃棄物管理と「3R+リターン」メカニズムの強化を図り、もって循環型社会の構築に寄与するもの。</p> <p>(対象国:パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パプアニューギニア、ソロモン、バヌアツ、フィジー、トンガ、サモア)</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>9カ国共通で以下の4つの成果目標を設定し、その中で各国の事情に応じて重み付け・優先順位付けを行い、国・地域毎にPDMを作成した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固形廃棄物管理に関する組織的、制度的、財務的能力の強化</li> <li>・廃棄物管理に関する公共サービス(収集・運搬・処分等)提供能力の強化</li> <li>・「3R+リターン」システムの促進</li> <li>・地域内における知見や経験の共有促進</li> </ul> |                |               | 留<br>意<br>事<br>項          | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 業務主任者/廃棄物管理(1~2号、評価対象予定)</li> <li>2. 副業務主任者/地域連携/リサイクル制度(評価対象予定)</li> <li>3. 3R+リターン(評価対象予定)</li> <li>4. リサイクル技術</li> <li>5. 収集運搬</li> <li>6. 最終処分</li> <li>7. 組織体制</li> <li>8. 財務</li> <li>9. 広報/意識啓発</li> </ol> <p>※日本の地方自治体経験者を含めること</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約140人月(現地:134人月、国内:6人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公示日前に業務説明会を開催予定です。</li> <li>・本事業では別途2名の長期専門家を派遣予定であり、長期専門家のチーフ・アドバイザーが全体の統括を行い、相互に連携を取りながら各国及び地域の業務を行います。</li> <li>・9カ国分のRDは2023年3月に締結済み。</li> <li>・契約履行期間を2期に分割予定。</li> <li>・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</li> </ul> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |               |                             |   |  |
|------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|---|--|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00074000000 | 調達件名          | エジプト国潜水作業支援船建造計画準備調査 (QCBS) |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月17日   | 担当部課           | 社会基盤部運輸交通グループ | 業務種別                        | 業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)   |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月3日 ~ 2024年11月29日  |                | 選定方法          | 企画競争                        |   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>スエズ運河はこれまでの船舶大型化等の海運動向に対応して拡張開発されて現在に至っている。そのような中で、今後の拡張計画や維持管理のための調査をはじめ、護岸の整備、定期的な点検・補修等を安定的且つ円滑に実施するとともに緊急時対応を行う船舶の拡充が必要となっており、特に水面下の状況を効率的に把握するためのソナーによる調査や、潜水士が長時間潜水し運河の護岸の維持管理や水底状況の確認、また座礁した船の点検や船舶の引き上げ支援等のための潜水作業を効率的に実施するための船舶の整備が喫緊の課題となっている。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本業務は、エジプト側から要請のあった潜水作業支援船の整備に関し、施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本事業の背景・経緯の確認</li> <li>(2) 事業の実施体制の確認</li> <li>(3) 調達事情調査</li> <li>(4) 事業内容の計画策定(概略設計)</li> <li>(5) 相手国側負担事項の整理</li> <li>(6) 事業及び協力対象事業の概略事業費</li> <li>(7) 協力対象事業実施に当たっての留意事項</li> <li>(8) 想定される事業リスクの検討</li> <li>(9) 事業の評価</li> </ol> |                |               | 留<br>意<br>事<br>項            | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b><br/>業務主任／船舶建造計画／運航・維持管理計画(評価対象)<br/>船体設計・艀装設計(評価対象)<br/>機関設計・電気設計<br/>機材計画1(評価対象)<br/>機材計画2<br/>調達計画／積算</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約18.05人月(現地:6.30人月、国内11.75人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>現地派遣予定時期:2023年9月初~10月上旬、2024年7月プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |                    |  |   |  |
|------------------|--|----------------|--------------------|--|---|--|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00106000000 | 調達件名               | アフリカ地域IFNAにおけるICSA展開促進のための情報収集・確認調査 (QCBS) |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月17日   | 担当部課           | 経済開発部農業・農村開発第二グループ | 業務種別                                       | 業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査  |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月2日  | ～              | 2025年3月3日          | 選定方法                                       | 企画競争  |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p>【背景】食と栄養のアフリカイニシアティブ(IFNA:2016年～2025年)では、アフリカ各国政府のオーナーシップのもと、栄養改善戦略の策定やマルチセクトラルな栄養改善活動の実践等に取り組んでいる。当初参加10か国においては、国別の栄養改善のためのアクションプランとしてIFNA国別行動戦略(以下、ICSA)を取りまとめ、マルチセクターでの活動や、栄養ギャップの特定に基づき栄養状態改善のために必要な栄養素を、十分量確保し得る農産物の生産、及びその摂取を促進するアプローチ(Nutrient Focused Approach、NFA)の推進なども実施してきた。また、JICAではこれまで農村地域において農業等を通じた栄養改善に取り組む中央および地方政府機関の行政官を対象に栄養に関する研修を実施してきた。</p> <p>【目的】本調査では、IFNA最終年である2025年までのIFNA横浜宣言2019の実現に向けて、1)資金動員及び他国展開のための教訓・提言抽出を目的として、ICSAを踏まえたパイロット事業(ICSA展開型、及び研修員フォローアップ型)を実施する。なおパイロット事業対象地域においては、別途開発予定の、IFNAを通じた栄養改善活動実施に必要なNFAアプリの現場試用も行う。2)IFNA立上げ時(2016年度)以降のJICAによるIFNA関連事業レビューを行い、成果、課題や教訓の抽出、及び2026年以降のICSA展開等栄養改善活動の持続的展開に向けた提言を取りまとめるものである。</p> |                |                    | 留<br>意<br>事<br>項                           | <p>【活動内容】(1)パイロットプロジェクト(ICSA展開型)実施支援:過去に実施されたパイロット事業の結果に基づき、先方政府や他ドナー等関係者と協議の上、NFA、MSA等を実践できるパイロットプロジェクト(1年×3か国程度)の実施を支援し、パイロットプロジェクトから抽出された成果と課題を各国政府及び関連ドナーに報告し、関連ドナーによる資金動員を促進する。(2)パイロットプロジェクト(研修員フォローアップ型)実施支援:フォローアップ対象とする研修員によるアクションプランを選定のうえ、実施を支援し、課題・教訓の抽出、持続性確保のための提言を取りまとめる。(4)IFNA関連事業レビュー:これまでのJICAによるIFNA関連事業実績を取りまとめ、評価6項目の観点で評価を行い、教訓と提言を取りまとめる。</p> <p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】<br/>業務主任者/IFNA1<br/>IFNA2/事業評価<br/>INFA運営管理</p> <p>【人月合計】16.90人月(現地10人月 国内6.9人月)</p> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |                  |                           |  |  |
|------------------|--|----------------|------------------|---------------------------|--|--|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00085000000 | 調達件名             | ザンビア国ルサカ都市圏総合開発計画策定プロジェクト |  |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月17日   | 担当部課           | 社会基盤部都市・地域開発グループ | 業務種別                      | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト)  |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月2日 ~ 2026年8月31日   |                | 選定方法             | 企画競争                      |  |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p>【背景】ルサカ市は人口約220万人のザンビアの首都で、周辺の4自治体(チョングウェ、カフェ、チランガ、チボンボ)を含むルサカ都市圏では人口増加が続き、交通渋滞やインフラ不足地域における低質な住宅地の拡大、住環境の悪化につながっている。<br/>JICAは2009年に「ルサカ市総合都市開発計画調査」を実施し、ルサカ都市圏のマスタープラン策定を支援した。これに基づき、開発が進んでいる一方、当時の想定を大きく上回る速度で人口増加が進み、都市圏の拡大の方針を見直し、土地利用計画やインフラ整備計画、居住環境の改善方針を総合的に見直す必要がある。<br/>【目的】本事業は、ルサカ都市圏において、総合開発計画を作成することにより、持続可能な成長と住環境の改善に寄与する。<br/>【活動内容】<br/>1) 現況のレビュー及び分析<br/>2) ルサカ都市圏総合開発計画の改訂<br/>①開発代替案の比較検討、ビジョン、目標、戦略、土地利用計画の改訂<br/>②社会経済フレームワークの最新の人口動向を用いた更新<br/>③交通需要予測<br/>④セクター開発計画の更新(都市交通、上下水、排水、廃棄物、住宅、住環境改善等)<br/>⑤経済財務分析<br/>⑥戦略的環境アセスメントの実施<br/>⑦開発シナリオ、段階的实施計画の策定<br/>⑧優先事業(案)の選定と評価<br/>⑨短期的優先事業の詳細事業案の提案<br/>⑩ルサカ都市圏総合開発計画の評価・モニタリング制度の提案<br/>⑪実施促進、関係機関の連携・調整強化、都市開発管理含む実施戦略の提案<br/>3) プロジェクト実施を通じた能力強化のための技術移転</p> |                |                  | 留<br>意<br>事<br>項          | <p>【業務担当分野一覧/そのうちの評価対象者(◎)】<br/>◎業務主任/都市計画(2号)、◎広域計画/土地利用(3号)、社会経済フレームワーク分析/産業開発、交通計画/交通調査/道路ネットワーク、上水道、下水・排水、廃棄物管理、グリーンインフラ/都市農業、住宅/住環境改善、社会インフラ施設(教育/保健)、GIS/データマネジメント、◎キャパシティデベロップメント/都市開発管理(3号)、広報/参加型開発、環境社会配慮/SEA<br/>【人月合計】54人月(現地45人月、国内9人月)<br/>【関連報告書公開情報】なし(配布予定)<br/>【その他留意事項】<br/>1) 紛争影響地域の特例 なし<br/>2) 厳格な情報管理の要否 なし<br/>3) 契約履行期間の分割 なし<br/>4) RD署名状況 5月8日署名済<br/>5) 安全管理に係る業務上の制約等 なし<br/>6) 若手育成加点の適用予定 あり</p> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                |               |   |   |  |
|------------------|---|----------------|---------------|---|---|--|
| ★                | 調達管理番号  | 22a00911000000 | 調達件名          | マレーシア国強化された透明性枠組み下での国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) 国家報告書作成のための能力強化プロジェクト |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年6月21日  | 担当部課           | 地球環境部環境管理グループ | 業務種別  | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト  |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月16日 ~ 2026年10月16日  |                | 選定方法          | 企画競争  |   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>マレーシア天然資源環境気候変動省は、UNFCCCの国家フォーカルポイントであり、NDCおよびGHGインベントリの取りまとめを所掌している。また、国が決定する貢献(NDC)の実施においては同省が所掌する廃棄物分野の実施、GHGインベントリも廃棄物分野のデータ収集・算定を担当している。マレーシアは、2000年、2011年、2018年に国別報告書、2016年、2018年、2020年に隔年更新報告書(BUR)をUNFCCC事務局へ提出しており、パリ協定のもとの透明性枠組みの報告要件への対応の準備として、同省は気候変動部門の機能を強化するためGHGインベントリの担当ユニットを国家GHGセンターに改編し、GHGインベントリに係るデータ収集、品質管理・保証、データ管理・分析等のプロセスの改善を目指している。マレーシアがパリ協定下の透明性枠組みの報告義務に対応するためには、透明性枠組み下での隔年透明性報告書の作成能力強化、GHGインベントリの定期的な算定を行うための国内体制の整備や制度的・法的取り決めの整備、Fガスの算定能力強化が必要である。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本事業は、マレーシアにおいて、隔年透明性報告書の作成能力強化、GHGインベントリの定期的な算定を行うための国内体制・取り決めの整備、フロン類の算定能力強化を行うことにより、環境水省における透明性枠組みに対応するためのマレーシアの国家ナショナルフォーカルポイントとしての技術的・組織的能力の強化を図り、もって気候変動に係る取り組みの促進に寄与するもの。</p> <p><b>【業務内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 隔年透明性報告書作成を含む透明性枠組みへの対応能力の強化</li> <li>・ フッ素系温室効果ガス(Fガス)排出の算定の改善</li> </ul> |                |               | 留<br>意<br>事<br>項  | <p><b>【担当分野/評価対象者】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務主任者/GHGインベントリ/透明性(評価対象)</li> <li>・ Fガス算定(評価対象)</li> <li>・ Fガス算定/連携強化</li> </ul> <p><b>【業務人月(想定)】</b><br/>約20人月(現地:14人月、国内:6人月)</p> <p><b>【その他】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2023年5月にR/D署名予定。</li> </ul> |  |



## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                |               |                          |   |  |
|------------------|---|----------------|---------------|--------------------------|---|--|
| ★                | 調達管理番号  | 23a00202000000 | 調達件名          | バングラデシュ国非感染性疾患対策強化プロジェクト |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月24日  | 担当部課           | 人間開発部保健第二グループ | 業務種別                     | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト  |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月9日 ~ 2028年8月8日   |                | 選定方法          | 企画競争                     |   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>バングラデシュでは、食習慣や生活様式の変化、喫煙の増加等により心血管疾患やがんといった非感染性疾患(NCDs)が全死因の67%を占めている。本事業は「コミュニティ主体の健康づくりプロジェクト」の後続案件であり、病院管理及びコミュニティ活動のモニタリング体制の強化を実施するとともに、NCDsマネジメント・モデルの確立を目指し、同モデルの未導入地域への拡大及び都市部におけるNCDsサービスの提供体制の強化を通じて、バングラデシュ全体のNCDs対策の体制強化を支援する。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本事業は、バングラデシュの対象地域において、NCDsマネジメント・モデルの最適化に係る取り組み、NCDs診療サービス向上のための病院管理体制の強化、都市部を含めたコミュニティレベルのNCDs予防対策向上に向けた検証を行うことにより、NCDsマネジメント・モデルの確立を図り、もって同モデルに基づいたNCDs予防対策がバングラデシュ全域に適用されることに寄与するもの。</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>1.プロジェクト期間<br/>2023年8月～2028年8月<br/>2.上位目標<br/>NCDsマネジメント・モデルに基づいたNCDs予防対策がバングラデシュの全域で適用される。</p> <p>3.プロジェクト目標<br/>コミュニティにおける質の高いNCDs予防対策を実践するためのNCDsマネジメント・モデルが対象地域での活動を通じて確立される。</p> <p>4.成果<br/>成果1: コミュニティにおける質の高いNCDs予防対策活動に向けたNCDsマネジメント・モデルが最適化される。</p> |                |               | 留<br>意<br>事<br>項         | <p>成果2: NCDs診療サービス向上に向け、県病院および郡複合保健施設の質改善委員会および業務改善チームの機能が強化・活性化される。</p> <p>成果3: コミュニティ・クリニックを基盤としたNCDs予防啓発活動の促進に向け、県及び郡レベルのコアチームの機能が強化・活性化される。</p> <p>成果4: 都市部コミュニティにおけるNCDs予防対策向上に向けた支援アプローチが検証される。</p> <p><b>【業務担当分野一覧】</b><br/>・業務主任者/NCDs(評価対象)<br/>・ヘルスプロモーション(評価対象)<br/>・病院管理<br/>・研修管理</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>全体 78 人月(現地 67人月、国内11人月)</p> <p><b>【RD署名状況】</b><br/>2023年4月18日署名済</p> <p><b>【契約履行期間の分割】</b><br/>第1期: 2023年8月中旬～2025年8月上旬(24か月)<br/>第2期: 2025年8月中旬～2028年8月中旬(36か月)</p> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                       |      |  |   |                          |
|------------------|--|-----------------------|------|--|---|--------------------------|
| ★                | 調達管理番号   | 22a00989000000        | 調達件名 | 南アジア地域クロスボーダー物流促進情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】(QCBS) |   |                          |
| 公示日(予定)          |  | 2023年5月24日            | 担当部課 | 南アジア部南アジア第一課                               | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査 |
| 履行期間(予定)         |  | 2023年8月9日 ~ 2024年3月8日 | 選定方法 | 企画競争                                       |   |                          |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p>【背景】南アジア地域は、人口約19億人を抱え、経済規模4.43兆ドル、経済成長率8%と、堅調に経済成長を続ける地域であり、経済回廊整備事業を通じた地域内外の貿易回廊の強化を進めている。同地域のうち、世界第2位の人口を擁するインドでは、国内の運輸部門を支える重要な輸送手段として道路の整備を進めており、JICAではこれまでインド北東部地域における国道整備による回廊事業を実施してきた。これによりバングラデシュ等の周辺国との連結性向上に貢献する一方で、国境インフラの不備や制度面での対応の遅れによる物流の停滞化が見られる等、インド及び周辺国との円滑な物流網の構築するうえで依然として課題が存在する。</p> <p>【目的】本調査は、インド(特に北東部地域)とバングラデシュ、及び内陸国のブータン、ネパールの国境を越えたクロスボーダー物流に係る既存計画・制度のレビューや課題分析、国際回廊に関する基礎情報の収集・整理等を実施し、当該地域の物流改善にかかる支援方針案や個別の協力プログラム/新規案件の形成に向けた実施前提条件等の情報収集・分析を実施するもの。</p> <p>【活動内容】</p> <p>(1)既存計画・制度レビュー</p> <p>(2)対象回廊(特にインド北東部地域及びバングラデシュ間、またはコルカタ及びダッカ間)でのベースライン情報収集と将来需要予測</p> <p>(3)物流インフラ面の課題分析</p> <p>(4)税関面の課題分析</p> <p>(5)課題分析を踏まえた円借款を想定した支援方針案・個別の協力プログラム案/新規案件候補の提案等</p> |                       |      | 留<br>意<br>事<br>項                           | <p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <p>(1)業務主任者、貿易・産業政策(評価対象予定)</p> <p>(2)道路交通・物流計画(評価対象予定)</p> <p>(3)税関・通関制度、通関システム(評価対象予定)</p> <p>(4)道路交通施設・国境施設</p> <p>(5)貨物流動分析</p> <p>(6)デジタル技術・DX推進</p> <p>【人月合計】約17人月(現地10人月、国内7人月)</p> <p>【関連報告書公開情報】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「南アジア地域におけるクロスボーダー交通インフラ整備・改善にかかる情報収集・確認調査」(2014年)</li> <li>・「南アジア地域クロスボーダー協力(海運)情報収集・確認調査」報告書(2016年)</li> </ul> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・渡航予定先:インド、バングラデシュ。再委託又は特殊傭人でのブータン、ネパール渡航も想定する。</li> <li>・プレ公示の内容は若干の変更可能性があります。</li> </ul> |                          |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |      |                          |   |                            |
|------------------|--|----------------|------|--------------------------|---|----------------------------|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00176000000 | 調達件名 | 大洋州地域港湾運営・維持管理政策アドバイザー業務 |   |                            |
| 公示日(予定)          |  | 2023年5月24日     | 担当部課 | 社会基盤部運輸交通グループ            | 業務種別  | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件 |
| 履行期間(予定)         |  | 2023年7月19日     | ～    | 2025年6月30日               | 選定方法  | 企画競争                       |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>海洋に囲まれた太平洋島嶼国では、港湾は生活物資や貿易品の玄関口として重要な役割を果たしている。平時はもとより、災害時においても港湾機能を維持し、経済社会活動を下支えすることが港湾に求められている一方、専門知識を持った人材の不足等のため、強靱化や維持管理に係る施策は進んでいない状況である。このような状況下、フィジー政府より、大洋州島嶼国の主要港湾における港湾強靱化施策、港湾維持管理施策の評価・実施支援を行う、港湾運営・維持管理アドバイザーを大洋州共同体に派遣するよう要請がなされた。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本業務では港湾強靱化施策・港湾維持管理施策が進展し、大洋州において持続可能な海上輸送システムが構築されることを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>本業務従事者はJICAの技術協力の仕組み及び手続きを十分に把握の上、大洋州島嶼国(フィジー、ツバル、キリバス、バヌアツ、トンガ、ソロモン、サモア)の主要港湾(計11港湾)の維持管理に係る課題を明らかにするとともに強靱化戦略を取りまとめる活動を行う。</p> |                |      | 留<br>意<br>事<br>項         | <p><b>【業務担当分野】</b><br/>1. 業務主任者/港湾強靱化(評価対象者予定) 2. 港湾維持管理</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>9.2人月(現地6.3人月/国内2.9人月)</p> <p><b>【一人当たりの現地派遣期間】</b><br/>95日程度</p> <p><b>【一人当たりの渡航回数】</b><br/>7回(1回当たりの渡航期間は2週間程度を想定)</p> <p><b>【その他】</b><br/>・調整状況により、現地派遣期間は変更される可能性がある。<br/>・プレ公示の内容は変更される可能性がある。</p> |                            |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |               |                      |  |  |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------------|--|--|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00179000000 | 調達件名          | コロンビア国地方港湾計画アドバイザー業務 |  |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月24日   | 担当部課           | 社会基盤部運輸交通グループ | 業務種別                 | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件   |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年7月19日 ~ 2026年7月20日  |                | 選定方法          | 企画競争                 |  |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>コロンビアは太平洋、カリブ海の両方に面しており、海運及びそれを支える港湾は同国の発展に重要な役割を果たしている。カルタヘナ港、ブエナビントウーラ港、サンタマルタ港等、同国の主要港湾ではコンセッションにより複数の民間企業が各ターミナルを整備・運営しているが、日本のような港湾計画が存在しないため、港湾としての一体的な整備・運営が行われておらず非効率な運用となっているとともに、周辺都市部との間で交通渋滞や騒音等の様々な問題が生じている。同国の運輸交通、エネルギー等の開発計画の策定は国家企画庁(DNP)が担っており、港湾計画の策定もDNPが策定することとなるが、専門的な知見が不足している状況である。</p> <p><b>【目的】</b><br/>コロンビアの主要港湾において周辺都市部と調和のとれた一体的な整備・運営が行われるよう、DNPの港湾計画策定能力を向上させることを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>(1) コロンビアの主要港湾の現地調査及び港湾計画策定に係る制度的枠組み等に関する情報収集<br/>(2) 港湾計画策定プロセスの整理に係る助言<br/>(3) 港湾計画を策定するパイロット港の選定に係る検討・助言<br/>(4) パイロット港における港湾計画策定に係る検討・助言</p> |                |               | 留<br>意<br>事<br>項     | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b><br/>①港湾計画策定(評価対象者予定)<br/>②施設計画(評価対象者予定)</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>・約13人月(現地約10.5人月、国内2.5人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |  |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                |      |  |  |                    |
|------------------|--|----------------|------|--|--|--------------------|
| ★                | 調達管理番号   | 23a00184000000 | 調達件名 | アフリカ地域TICAD30年レビュー及びアフリカ協力戦略策定調査(国内業務) |  |                    |
| 公示日(予定)          | 2023年5月24日   |                | 担当部課 | アフリカ部計画・TICAD推進課                       | 業務種別   | 業務実施契約ー【調査業務】調査・研究 |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月1日 ~ 2024年3月6日  |                | 選定方法 | 企画競争                                   |  |                    |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>1993年の第1回アフリカ開発会議(TICAD)開催から30年目の節目を迎える機会を捉えて、アフリカ開発におけるTICADプロセスの意義・成果及びJICAの主要イニシアティブの開発インパクトを検証するとともに、2025年開催予定のTICAD9を念頭に、今後のアフリカ開発の重要課題と対応の方向性について調査を実施する。</p> <p><b>【目的】</b><br/>(1) 30年に及ぶTICADプロセスがアフリカ開発にもたらしたインパクト、また同プロセスの下で実践されたJICAによる開発協力の成果を検証し、当該成果を国内外のオピニオンリーダーに理解されやすい形で取りまとめる。<br/>(2) アフリカが現在直面する課題、及び2050年頃までの世界及びアフリカのメガ・トレンドを踏まえ、今後10年程度の期間の優先開発アジェンダ及びそれに対するJICAの協力の方向性案を取りまとめる。</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>以下の事項について、本調査以前にJICAが設定する仮説を出発点とし、文献レビュー、有識者へのインタビュー、JICA関係者等との協議を通じて当該仮説を精緻化・検証し、その結果を報告書にまとめる。<br/>(1) TICAD30年プロセスの意義・成果(※TICADのインパクト、TICADの変容、日本/JICAの対アフリカ協力の発展、アフリカ連合開発庁(AUDA-NEPAD)の発展)<br/>(2) JICA協力の成果(※JICAがこれまで実施してきた5-6分野の取組みの開発インパクトを定量的・定性的に示す)<br/>(3) 中長期的なアフリカ開発の優先アジェンダの特定とJICA協力の方向性の検討(※中長期的なアフリカ開発課題の整理、優先開発アジェンダの特定と取組みの方向性の検討、JICA協力の方向性の検討)</p> |                |      | 留<br>意<br>事<br>項                       | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b><br/>(1) 業務主任者/開発協力政策1(評価対象)<br/>(2) 開発協力政策2(評価対象)<br/>(3) 評価手法(評価対象)</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約12人月(国内:12人月(遠隔業務含む))</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>※調査の実施に際しては、JICAが2013年に作成した「アフリカ地域TICADVに向けた戦略・アクションプラン案討論調査報告書(プロジェクト研究:TICAD20周年レビューの調査)」などの既存の資料を有効活用し、効率的に進めるよう努める。</p> <p>※プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。<br/>※本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> |                    |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                |               |                       |   |  |
|------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|---|--|
| ★                | 調達管理番号  | 23a00206000000 | 調達件名          | マラウイ国空港維持管理能力強化プロジェクト |   |  |
| 公示日(予定)          | 2023年5月24日  | 担当部課           | 社会基盤部運輸交通グループ | 業務種別                  | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト  |  |
| 履行期間(予定)         | 2023年8月9日 ~ 2026年1月23日  |                | 選定方法          | 企画競争                  |   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>マラウイでは、航空セクターが貿易、観光、投資等の促進において重要な役割を果たしているが、同国の空港施設・機材は老朽化が進み、国際民間航空機関(ICAO)の安全に係る要求を満たしていない状況となっている。我が国は、これまでに首都リロングウェに位置するカムズ国際空港の建設・改修を始めとして、同国の航空セクターに対し継続的な支援を行ってきた。これらの支援により、同国の空港施設・機材の改修・更新が進められた一方で、滑走路等の舗装の損傷や航空灯火機器の欠落が放置されたまま運用されているなど、維持管理・補修については未だ課題となっている。また、改修された空港においても適切な維持管理、補修により予防保全型の管理を行っていくことが重要である。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本事業は、マラウイの主要空港において、民間航空局(DCA)及び空港開発公社(ADL)(現在DCAと協働し、空港舗装等の補修を実施。)を対象に空港施設及び機材の維持管理に係る能力強化を行うことにより、空港の維持管理状況の改善を図り、もって空港の安全かつ持続的な運用に寄与するものである。</p> <p><b>【業務対象地域】</b><br/>カムズ国際空港(プロジェクト事務所を設置)及び第二の都市ブランタイヤに位置するチレカ国際空港、北部の主要2都市に位置するムズズ空港及びカロンガ空港</p> |                |               | 留<br>意<br>事<br>項      | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b><br/>・業務主任者/空港維持管理(評価対象者予定)<br/>・空港舗装(評価対象者予定)<br/>・航空灯火システム(評価対象者予定)<br/>・電力供給設備<br/>・航空保安システム</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約49.5人月(現地:43.5人月、国内:6人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |  |







## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                        |      |                                    |   |                             |
|------------------|--|------------------------|------|------------------------------------|---|-----------------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00208000000         | 調達件名 | 東ティモール国ギド・ヴァラダレス国立病院整備計画準備調査(QCBS) |   |                             |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年5月31日             | 担当部課 | 人間開発部保健第二グループ                      | 業務種別  | 業務実施契約一【調査業務】協力準備調査(無償資金協力) |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年8月9日 ~ 2024年4月30日 | 選定方法 | 企画競争                               |   |                             |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p>【背景】東ティモールでは、第二次レベルの医療施設が不足しており、医療サービスのレベルが不十分なことから、多くの患者が当国唯一の第三次レベルであるギド・ヴァラダレス国立病院に集中し、入院や手術を受けるには半年以上を要するなど脆弱な医療体制に課題がある。JICAは当国唯一の国立病院の施設・機材の整備を行うことにより医療体制の強化及び医療サービスの質改善を図り、当国における保健指標の改善に寄与することを計画している。</p> <p>【目的】本業務は、国立病院の施設及び機材の整備計画に関し、本事業の背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、本事業の成果・目的を達成するために必要な相手国側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理計画、対象病院の技術的・管理的・財政的能力の情報を含めた導入後の運営計画等を提案することを目的とする。</p> <p>【業務内容】</p> <p>(1)本事業の背景・経緯の確認と妥当性及び持続性の確認<br/>                 (2)本事業を取り巻く状況と実施体制の確認<br/>                 (3)サイト状況(気象条件調査、現況調査、地形測量、地質・地盤調査、給電状況調査、給排水・水質調査等)調査<br/>                 (4)要請施設・機材の確認と調達事情の調査 (5)本事業の概略設計<br/>                 (6)ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容の検討<br/>                 (7)相手国側負担事項の概要の整理(免税のための情報収集を含む)<br/>                 (8)本事業の維持管理計画の策定<br/>                 (9)概略事業費の積算 (10)本事業の評価指標の設定(定量/定性)<br/>                 (11)ジェンダー等社会的弱者にかかる課題に関する調査<br/>                 (12)本事業の実施監理にあたる留意事項の整理<br/>                 (13)想定される事業リスクの検討 (14)各種報告書作成とJICAへの報告</p> |                        |      | 留<br>意<br>事<br>項                   | <p>【業務担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務主任者/建築計画(評価対象者)</li> <li>・建築設計/サイト状況調査(評価対象者)</li> <li>・設備設計</li> <li>・施工計画/積算</li> <li>・機材計画/維持管理計画</li> <li>・調達計画/積算</li> <li>・保健計画/ジェンダー配慮</li> </ul> <p>【業務量の目途】</p> <p>15.35人月(現地:8.75人月、国内6.60人月)</p> <p>【留意事項】</p> <p>プレ公示の内容は変更の可能性があります。</p> |                             |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                         |      |   |  |                              |  |
|------------------|---|-------------------------|------|---|--|------------------------------|--|
|                  | 調達管理番号  | 23a00196000000          | 調達件名 | ベトナム国変動性再生可能エネルギー大量導入に向けた電力系統運用能力向上プロジェクト |  |                              |  |
|                  | 公示日(予定)   | 2023年5月31日              | 担当部課 | 社会基盤部資源・エネルギーグループ                         | 業務種別   | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト |  |
|                  | 履行期間(予定)  | 2023年8月17日 ~ 2026年9月30日 | 選定方法 | 企画競争                                      |  |                              |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>ベトナム政府は、2020年2月に国家エネルギー開発戦略の方向性に関する決議を発行し、電力系統の増強及び再生可能エネルギー推進を含めた方向性を示し、再エネ比率を増加とするとともに、温室効果ガス排出削減に取り組んでいる。一方、大量の変動型再生可能エネルギー導入は、電力系統の不安定化が懸念される。<br/>信頼性の高い安定的な電力系統の運用を進めるため、給電指令部門は新たな課題を解決していく必要があり、ベトナム電力公社(EVN)、特に国家給電指令所(NLDC)の能力向上と、技術的インフラ整備が必要である。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本事業は、上述のような給電指令や電力システム運用上に関する課題解決を支援することで、再エネ大量導入に堪えうる電力系統の柔軟性と信頼性を確保し、再エネ発電設備容増加を目指すエネルギー国家政策の実現に寄与するものである。</p> <p><b>【成果内容】</b><br/>成果1: ベトナムの需要予測システムに、気象予測に基づいたVREの出力予測システムが組み込まれる。<br/>成果2: VREの大量導入に伴う需給変動量を吸収するための周波数調整力必要量が予測される。<br/>成果3: ベトナムの状況を踏まえた、VREの出力抑制の具体的な方法が提案される。<br/>成果4: ルーフトップソーラーの大量導入時のNLDC側の需要への影響が確認される。<br/>成果5: EVNの設備更新計画案に、本プロジェクトで検討した設備更新内容が反映される。</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項                          | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b><br/>①業務主任者/電力系統安定化(評価対象)<br/>②電力需給運用A(評価対象)<br/>③電力需給運用B<br/>④電力系統運用(評価対象)<br/>⑤電力需要予測<br/>⑥再生可能エネルギー<br/>⑦気象予測A<br/>⑧気象予測B<br/>⑨配電設備<br/>【人月合計】約58.00人月(現地: 43.00人月、国内: 15.00人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>5月上旬RD署名予定<br/>現地調査は10月開始を想定しています。<br/>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |                              |  |





### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |                        |   |                            |
|------------------|--|-------------------------|------|------------------------|---|----------------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00203000000          | 調達件名 | ウズベキスタン国交通安全促進アドバイザー業務 |   |                            |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年5月31日              | 担当部課 | 社会基盤部運輸交通グループ          | 業務種別  | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年7月26日 ~ 2025年7月25日 | 選定方法 | 企画競争                   |   |                            |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景並びに目的】</b><br/>ウズベキスタンにおいても他国同様モータリゼーション化に伴い、交通事故の課題を抱えている。ウズベキスタン政府としても道路交通安全対策の指針を掲げ、交通安全対策に乗り出しているものの、功を奏しているとは言えない。その要因の一つとして、交通事故情報の不足や交通事故情報分析に基づく対策立案がなされていないことが考えられる。本プロジェクトでは交通事故情報に係る活動を行うことで、同政府の交通事故情報収集・分析能力向上を図り、もって当国の交通安全の対策立案能力強化に寄与することを目指す。</p> <p><b>【活動内容】</b><br/>①交通事故情報収集能力向上に係る活動<br/>事故情報分析能力向上に係る活動<br/>活動。</p> <p style="text-align: right;">②交通<br/>③広報能力向上に係る</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項       | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b><br/>①業務主任者／交通政策・計画(評価対象者)、②交通事故データベース・分析、③交通事故データ収集、④交通安全啓発</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>現地：22PM(21PM国内：1PM)(予定)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>プレ公示の内容は変更の可能性があります。</p> |                            |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |   |   |                    |
|------------------|--|-------------------------|------|---|---|--------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00073000000          | 調達件名 | 全世界自然環境保全分野の協力事業のあり方に係る研究(プロジェクト研究)(国内業務) |   |                    |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年5月31日              | 担当部課 | 地球環境部森林・自然環境グループ                          | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】調査・研究 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年7月26日 ~ 2024年9月25日 | 選定方法 | 企画競争                                      |   |                    |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>近年、森林(泥炭地・マングローブ林も含む)や生物多様性等に係る自然環境保全分野の協力は、気候変動関連の国際的な動向や民間セクターの関与、グリーンインフラ、Nature positiveといった新たなコンセプトやアプローチへの注目、衛星データやリモセン技術活用等の流れがあり、多様化・高度化の傾向にある。このような中でJICAグローバルアジェンダ「自然環境保全」の目的達成のために、効果的な協力事業を実施していくためには、様々な国際的な動きや新しい協力メニューやアプローチ、今後注目される技術や生態系等を整理するとともに、JICAや他ドナーが実施してきた事業の協力内容や工夫・教訓を分析し、実務に活かしていく必要がある。これらの背景から、以下の目的の下に本プロジェクト研究を実施する。</p> <p><b>【目的】</b><br/>自然環境保全分野の様々な国際的な動き、協力メニュー・アプローチ、今後注目される技術や生態系等での取り組み方を整理するとともに、過去案件の工夫・教訓等を分析する等、協力事業の形成・実施にあたって必要な最新かつ基礎的な情報をとりまとめることにより、今後の当該分野の協力のあり方や工夫すべきポイントを検討し、もってJICAの今後の質の高い案件形成や既往案件の効果最大化に役立てる。</p> <p><b>【活動内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該分野の最近の動き、国際的な動きに係る情報収集・整理(炭素クレジット関連の動き含む)</li> <li>・当該分野で考えられる協力メニューに係る情報収集・整理(リモセン技術等を含む)</li> <li>・注目する生態系(泥炭地、沿岸生態系(マングローブ林、サンゴ、藻場等))に係る情報収集・整理</li> <li>・JICAの当該分野の過去案件の経緯や支援内容に係る情報収集・整理</li> <li>・当該分野における他ドナーの動向や支援の方向性に係る情報収集・整理</li> <li>・当該分野における支援成果の持続性向上のための工夫・教訓や、今後の支援のあり方に係る情報収集・整理・検討</li> </ul> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項                          | <p><b>【業務担当分野一覧/そのうちの評価対象者】</b><br/>業務主任者/自然環境保全(評価対象)<br/>森林管理/治山(評価対象)<br/>気候変動/炭素クレジット<br/>生物多様性/沿岸生態系<br/>GIS・リモセン/森林モニタリング</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>11.08人月(国内11.08人月)</p> |                    |

### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|      |   |                         |      |                              |   |                             |
|------|---|-------------------------|------|------------------------------|---|-----------------------------|
|      | 調達管理番号  | 23a00237000000          | 調達件名 | ラオス国、モンゴル国人材育成奨学計画準備調査(QCBS) |   |                             |
|      | 公示日(予定)   | 2023年6月7日               | 担当部課 | 資金協力業務部実施監理第二課               | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力) |
|      | 履行期間(予定)  | 2023年8月24日 ~ 2024年5月31日 | 選定方法 | 企画競争                         |   |                             |
| 業務内容 | <p>現在20ヶ国において実施している人材育成奨学計画(JDS)事業について、ラオス、モンゴルでの継続実施が要望されていることから、同事業のこれまでの成果の確認および実施に係る妥当性とニーズを確認した上で、同国における行政官の中核人材育成に資する戦略的アプローチについて検討するため協力準備調査を実施する。</p> <p>【調査概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 留学対象分野・課題案に対するニーズ調査</li> <li>・ キャリアパスに係る調査</li> <li>・ 他ドナーによる奨学金事業に係る調査</li> <li>・ 現地での事業実施体制に係る検討</li> <li>・ 上記調査結果を踏まえ、戦略的な協力枠組みの検討</li> <li>・ 日本国内での留学生の受入れおよび支援業務に係る検討</li> <li>・ 概略事業費積算</li> </ul> |                         |      | 留意事項                         | <p>【担当分野】</p> <p>(1) 業務主任者/人材育成計画 (評価対象予定者)</p> <p>(2) 留学計画 (評価対象予定者)</p> <p>【想定業務量】: 6人月程度(現地3人月/国内3人月)</p> <p>人材募集や人材育成に関する経験が活用可能ですが、必ずしも留学生受入に係る経験は問いません。</p> |                             |





### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                         |      |                             |   |                             |
|------------------|---|-------------------------|------|-----------------------------|---|-----------------------------|
|                  | 調達管理番号  | 23a00238000000          | 調達件名 | エルサルバドル国人材育成奨学計画準備調査 (QCBS) |   |                             |
|                  | 公示日(予定)   | 2023年6月7日               | 担当部課 | 資金協力業務部実施監理第二課              | 業務種別  | 業務実施契約一【調査業務】協力準備調査(無償資金協力) |
|                  | 履行期間(予定)  | 2023年8月24日 ~ 2024年5月31日 | 選定方法 | 企画競争                        |   |                             |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p>現在20ヶ国において実施している人材育成奨学計画(JDS)事業について、エルサルバドルでの継続実施が要望されていることから、同事業のこれまでの成果の確認および実施に係る妥当性とニーズを確認した上で、同国における行政官の中核人材育成に資する戦略的アプローチについて検討するため協力準備調査を実施する。</p> <p>【調査概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・留学対象分野・課題案に対するニーズ調査</li> <li>・キャリアパスに係る調査</li> <li>・他ドナーによる奨学金事業に係る調査</li> <li>・現地での事業実施体制に係る検討</li> <li>・上記調査結果を踏まえ、戦略的な協力枠組みの検討</li> <li>・日本国内での留学生の受入れおよび支援業務に係る検討</li> <li>・概略事業費積算</li> </ul> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項            | <p>【担当分野】</p> <p>(1) 業務主任者/人材育成計画 (評価対象予定者)</p> <p>(2) 留学計画 (評価対象予定者)</p> <p>【想定業務量】: 3人月程度(現地1.5人月/国内1.5人月)</p> <p>人材募集や人材育成に関する経験が活用可能ですが、必ずしも留学生受入に係る経験は問いません。</p> |                             |



## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |  |   |                   |
|------------------|--|-------------------------|------|--|---|-------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00109000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージ-2 (フィリピン、インドネシア) (一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型)) |   |                   |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年6月7日               | 担当部課 | 評価部事業評価第一課   | 業務種別  | 業務実施契約-【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年8月24日 ~ 2024年10月1日 | 選定方法 | 一般競争入札(総合評価落札方式)   |   |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件<br/>(1) (有償資金協力) フィリピン: 洪水リスク管理事業(カガヤン川、タゴロアン川、イムス川)<br/>(2) (有償資金協力) インドネシア: チタルム川上流支川流域洪水対策セクターローン<br/>(3) (有償資金協力) インドネシア: メラピ山緊急防災事業(II)</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項   | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> |                   |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                         |      |  |   |                   |
|------------------|---|-------------------------|------|--|---|-------------------|
|                  | 調達管理番号  | 23a00110000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージI-3 (モンゴル) (QCBS) |   |                   |
|                  | 公示日(予定)   | 2023年6月7日               | 担当部課 | 評価部事業評価第一課                               | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)  | 2023年8月24日 ~ 2024年10月1日 | 選定方法 | 企画競争                                     |   |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償資金協力) モンゴル: ウランバートル市初等・中等教育施設整備計画<br/>(2) (有償資金協力) モンゴル: 新ウランバートル国際空港建設事業<br/>(3) (有償資金協力) モンゴル: 新ウランバートル国際空港建設事業 (I I)<br/>(4) (有償資金協力) モンゴル: 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項                         | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>※(有償)モンゴル: 新ウランバートル国際空港建設事業と<br/>(有償)モンゴル: 新ウランバートル国際空港建設事業 (I I) は一体化評価で実施します。</p> |                   |



## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |   |   |                   |
|------------------|--|-------------------------|------|---|---|-------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00112000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージI-5 (中東・北アフリカ、ブラジル、メキシコ他) (QCBS) |   |                   |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年6月7日               | 担当部課 | 評価部事業評価第一課  | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年8月24日 ~ 2024年11月1日 | 選定方法 | 企画競争  |   |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (海外投融資) 中東・北アフリカ: 中東・北アフリカ支援ファンド<br/>(2) (海外投融資) ブラジル: 農業サプライチェーン強化事業<br/>(3) (海外投融資) メキシコ: メキシコ太陽光発電事業<br/>(4) (海外投融資) ベトナム: ビンズオン省上水道拡張事業<br/>(5) (海外投融資) ベトナム: クアンチ省陸上風力発電事業</p> <p><b>【担当分野】</b></p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2 (評価対象予定者)<br/>(3) プロジェクト評価3 (評価対象予定者)<br/>(4) プロジェクト評価4</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月程度を想定しています。</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項  | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> |                   |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|      |  |                         |      |                              |   |                             |
|------|--|-------------------------|------|------------------------------|---|-----------------------------|
|      | 調達管理番号   | 23a00234000000          | 調達件名 | 中央アジア(広域)地域材育成奨学計画準備調査(QCBS) |   |                             |
|      | 公示日(予定)  | 2023年6月7日               | 担当部課 | 資金協力業務部実施監理第二課               | 業務種別  | 業務実施契約-【調査業務】協力準備調査(無償資金協力) |
|      | 履行期間(予定)   | 2023年8月24日 ~ 2024年5月31日 | 選定方法 | 企画競争                         |   |                             |
| 業務内容 | <p>現在20ヶ国において実施している人材育成奨学計画(JDS)事業について、ウズベキスタン、タジキスタンでの継続実施が要望されていることから、同事業のこれまでの成果の確認および実施に係る妥当性とニーズを確認した上で、同国における行政官の中核人材育成に資する戦略的アプローチについて検討するため協力準備調査を実施する。</p> <p>【調査概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・留学対象分野・課題案に対するニーズ調査</li> <li>・キャリアパスに係る調査</li> <li>・他ドナーによる奨学金事業に係る調査</li> <li>・現地での事業実施体制に係る検討</li> <li>・上記調査結果を踏まえ、戦略的な協力枠組みの検討</li> <li>・日本国内での留学生の受入れおよび支援業務に係る検討</li> <li>・概略事業費積算</li> </ul> |                         |      | 留意事項                         | <p>【担当分野】</p> <p>(1) 業務主任者/人材育成計画 (評価対象予定者)</p> <p>(2) 留学計画 (評価対象予定者)</p> <p>【想定業務量】: 6人月程度(現地3人月/国内3人月)</p> <p>人材募集や人材育成に関する経験が活用可能ですが、必ずしも留学生受入に係る経験は問いません。</p> |                             |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |  |   |                             |
|------------------|--|-------------------------|------|--|---|-----------------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00133000000          | 調達件名 | フィリピン国第2サンファニコ橋建設事準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS) |   |                             |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年6月14日              | 担当部課 | 東南アジア・大洋州部東南アジア第五課                     | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(有償資金協力) |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年9月1日 ~ 2024年11月29日 | 選定方法 | 企画競争                                   |   |                             |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>「フィリピン開発計画2023~2028」では「インフラ網の拡大・質的向上」の一環として連結性向上の重要性が指摘され、右を踏まえ全国での道路ネットワークの拡充が課題とされている。かかる状況下、全国道路網整備検討を目的に行われた「高規格道路網開発マスタープランプロジェクト(フェーズ2)(2019年~2021年)」では、レイテ島とサマル島を結ぶ現サンファニコ橋について、将来的な交通容量不足と、老朽化に伴う大規模改修による通行止めの可能性といった課題が確認され、優先事業の一つとして第2サンファニコ橋の建設を提案、右に向けたプレF/Sが実施されている。今般JICAは、フィリピン政府からの要請に基づき、交通需要への対応及び経済活動の維持・活性化を目的に、円借款による第2サンファニコ橋建設事業の実施を検討するべく、協力準備調査を実施するもの。</p> <p><b>【目的】</b><br/>第2サンファニコ橋建設事業にかかる過去調査結果のレビュー、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮、既存サンファニコ橋の運営・維持管理・改修など、我が国の有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。</p> <p><b>【調査内容】</b><br/>各種レポートの作成・協議、事業の背景・必要性の検討、現況調査・リスク整理、橋梁・アプローチ道路の最適案検討、自然環境調査、交通量調査・需要予測、既存サンファニコ橋の調査、本邦技術活用可能性の検討、概略設計、先方負担事項の確認、施工計画・事業実施スケジュール、事業費積算、事業評価、調達計画、実施・維持管理体制の検討、環境社会配慮(自然環境)、環境社会配慮(住民移転/ジェンダー)、企業説明会、有識者意見聴取等、その他審査必要事項</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項                       | <p><b>【担当分野】</b><br/>業務主任/橋梁計画(評価対象予定)、橋梁設計(上部工)(評価対象予定)、橋梁設計(下部工)(評価対象予定)、道路設計、交通量調査/交通需要予測、経済財務分析、自然環境調査(自然・気象・水文・気候変動)、自然環境調査(地質・地形)、環境社会配慮(自然環境)、社会環境調査(住民移転/ジェンダー)、改修・維持管理計画、調達/施工計画/積算、業務調整/BIM・CIM</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>41.25人月(現地20.25/国内21.00)</p> <p><b>【その他】</b><br/>・先行調査「高規格道路網開発マスタープランプロジェクト(フェーズ2)」にて、プレFSを実施。<br/>・担当分野、人月とも現時点の想定であり、公示時に変更される可能性あり。<br/>・比国政府は本邦技術を活用した橋梁の建設を希望。</p> |                             |



## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                        |      |                                      |   |                          |
|------------------|--|------------------------|------|--------------------------------------|---|--------------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00160000000         | 調達件名 | タンザニア国ザンジバル水産セクターにかかる情報収集・確認調査(QCBS) |   |                          |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年6月14日             | 担当部課 | アフリカ部アフリカ第二課                         | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年9月1日 ~ 2024年2月29日 | 選定方法 | 企画競争                                 |   |                          |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>タンザニア連合共和国のザンジバルにおける水産業は同地域のGDPの4.8%を占め、住民の約3分の1が漁業者、魚商及び競売人等の関連事業に従事しており、同地域住民の貴重な収入源となっている。ザンジバル沿岸には合計235の水揚げ施設が存在するものの、約80%の施設は適切な整備がされておらず、漁業関係者は壊れた岸壁や崩落した斜路により危険な出漁準備作業を強いられている。また、ザンジバルの水産バリューチェーンの課題として、水産物の輸出にかかる認証機関が同地域に存在しないことが挙げられる。かかる状況から、本調査はザンジバルを対象とし、沿岸地域の水揚げ施設の現状確認及び水産セクターが抱える開発課題の現状を調査し、先方政府からの要望に対する無償資金協力事業による対応可能性を確認する。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本調査は、対象地域であるザンジバルにおいて、水産セクターが抱える開発課題の現状を調査し、無償資金協力事業を通じて課題解決に寄与するかを調査する。具体的には、ザンジバル政府より要望のあった「研究機関及び認証システムの設立」と「近代的漁港への整備事業」を実現する上で必要な情報の収集、留意点の検討を行う。</p> <p><b>【主な活動内容】</b><br/>(1) 事業の背景と必要性・妥当性の確認、(2) 水産セクターの概況調査、(3) 関連事業の調査、(4) CP機関の組織体制の調査、(5) 水揚げ施設の現況調査、(6) 環境保護法規制等の確認、(7) 水産バリューチェーンの概況調査、(8) 輸出にかかる認証機関の調査、(9) 事業効果の検討、(10) 事業費の概算、(11) 本事業実施にあたっての案件形成に係る情報収集、(12) 各種レポートの作成・協議。</p> |                        |      | 留<br>意<br>事<br>項                     | <p><b>【業務担当分野一覧/そのうちの評価対象者:○】</b><br/>(1) 業務主任者/水産バリューチェーン分析○<br/>(2) 水産物にかかる輸出規制調査<br/>(3) 漁港インフラ整備にかかる調査○</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約5.67人月(現地:2.67人月、国内:3.0人月)</p> <p><b>【関連報告書公開情報】</b><br/>タンザニア国 ザンジバル・マリンディ漁港魚市場改修計画準備調査報告書</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |                          |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |                               |   |                              |
|------------------|--|-------------------------|------|-------------------------------|---|------------------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00130000000          | 調達件名 | スーダン国州水公社における都市給水運営能力強化プロジェクト |   |                              |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年6月28日              | 担当部課 | 地球環境部水資源グループ                  | 業務種別  | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年9月13日 ~ 2028年9月29日 | 選定方法 | 企画競争                          |   |                              |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>JICAは、スーダン水セクターに対して継続的に技術協力プロジェクトを実施しており、中央政府機関である灌漑・水資源省飲料水衛生局が水セクター全体の技術力向上を牽引し、各州水公社の育成を支援することを目指してきた。研修実施体制が構築され、各州水公社にも研修施設が立ち上がるなど一定の成果を得たことから、直近の「州水公社運営・維持管理能力向上プロジェクト」では、個々の州水公社の運営・維持管理能力向上を図るべく、無償資金協力を実施してきた白ナイル州、カッサラ州などを対象として支援を行った。</p> <p>しかし、2019年に勃発した政変や2021年の騒擾による情勢不安により、急激なインフレ、必要な予算措置がされない等の影響があり、離職者が発生するなど、州水公社の事業運営は困難となってきた。このような状況下でもDWSUや各州水公社が一丸となって水セクターの改善を一層進めるべく、首都ハルツームの州水公社を新たに実施機関として加えるものとし、スーダン政府は我が国に本プロジェクトの実施を要請した。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本事業は、ハルツーム州、白ナイル州において、浄水場や配水管網の維持管理能力、財務・顧客管理能力を強化することに加え、DWSUの情報管理能力を強化することにより、対象州水公社のパイロットエリアにおける安全で清浄な水供給の実現を図り、もってスーダンにおける安全で清浄な水供給の実現に寄与するもの。</p> <p><b>【活動内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ DWSUの都市給水に関する情報収集機能と州水公社間での情報共有機能の強化</li> <li>・ ハルツーム州水公社のパイロットローカリティにおける財務能力、顧客管理能力の強化</li> <li>・ ハルツーム州水公社がパイロットエリアへ安全で清浄な水を供給する能力の強化</li> <li>・ 白ナイル州水公社のコスティ市における財務能力、顧客管理能力の強化</li> <li>・ 白ナイル州水公社が、パイロットエリアへ安全で清浄な水を供給する能力の強化</li> </ul> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項              | <p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 業務主任者/水道事業管理(1号:評価対象予定)</li> <li>2. 顧客管理及び料金請求と徴収(評価対象予定)</li> <li>3. 浄水場管理(評価対象予定)</li> <li>4. 財務管理</li> <li>5. 配水管理</li> <li>6. データ管理・GIS</li> <li>7. 広報</li> </ol> <p><b>【人月合計】</b><br/>全体84.8人月</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>本契約には、技術協力プロジェクト用の契約約款が適用されません。<br/>RDは2023年5月締結予定。<br/>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |                              |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                         |      |   |                  |  |
|------------------|--|-------------------------|------|---|------------------|--|
|                  | 調達管理番号   | 23a00113000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-1 (エチオピア、タンザニア、ルワンダ他) (QCBS) |                  |  |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年7月12日              | 担当部課 | 評価部事業評価第一課  | 業務種別             | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価  |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年9月28日 ~ 2024年11月1日 | 選定方法 | 企画競争  |                  |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技術協力) エチオピア: 品質・生産性向上(カイゼン)普及能力開発プロジェクト<br/>(2) (技術協力) エチオピア: 品質・生産性向上、競争力強化のためのカイゼン実施促進能力向上プロジェクト<br/>(3) (技術協力) タンザニア: 県農業開発計画(DADPs) 灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクト<br/>(4) (技術協力) タンザニア: 県農業開発計画(DADPs) 灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトフェーズ2<br/>(5) (有償資金協力) ルワンダ: 農業変革を通じた栄養改善のための分野別政策借款<br/>(6) (無償資金協力) エスワティニ: 包摂的な教育の推進のための中等学校建設計画</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2(評価対象予定者)<br/>(3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月程度を想定しています。</p> |                         |      |   | 留<br>意<br>事<br>項 | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>※(技協)エチオピア: 品質・生産性向上(カイゼン)普及能力開発プロジェクトと(技協)エチオピア: 品質・生産性向上、競争力強化のためのカイゼン実施促進能力向上プロジェクトは一体評価の可能性があります。また、ノンスコア(主体的振り返り)と紛争影響国・地域の事業評価の手引きを利用した評価実施の可能性があります。<br/>※(技協)タンザニア: 県農業開発計画(DADPs) 灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトとタンザニア: 県農業開発計画(DADPs) 灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトフェーズ2は一体評価の可能性があります。</p> |

### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                         |      |   |   |                   |
|------------------|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
|                  | 調達管理番号  | 23a00114000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-2 (ブータン、ヨルダン) (QCBS) |   |                   |
|                  | 公示日(予定)   | 2023年7月12日              | 担当部課 | 評価部事業評価第一課                                    | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)  | 2023年9月28日 ~ 2024年11月1日 | 選定方法 | 企画競争  |   |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償資金協力) ブータン: 国道四号線橋梁架け替え計画<br/>(2) (無償資金協力) ヨルダン: 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画<br/>(3) (無償資金協力) ヨルダン: 南部地域給水改善計画(詳細設計)<br/>(4) (無償資金協力) ヨルダン: 南部地域給水改善計画</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項                              | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>※(無償)ヨルダン: 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画は紛争影響国・地域の事業評価の手引きを利用した評価、および「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析の実施の可能性があります。<br/>※(無償)ヨルダン: 南部地域給水改善計画(詳細設計)と(無償)ヨルダン: 南部地域給水改善計画は一体化評価で実施します。</p> |                   |

### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                         |      |  |  |                   |
|------------------|---|-------------------------|------|--|--|-------------------|
|                  | 調達管理番号  | 23a00115000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-3 (メキシコ、ホンジュラス、エルサルバドル他) (QCBS) |  |                   |
|                  | 公示日(予定)   | 2023年7月12日              | 担当部課 | 評価部事業評価第一課   | 業務種別   | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)  | 2023年9月28日 ~ 2024年11月1日 | 選定方法 | 企画競争   |  |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技術協力) メキシコ: 自動車産業基盤強化プロジェクト<br/>(2) (無償資金協力) ホンジュラス: コマヤグア市給水システム改善・拡張計画<br/>(3) (技術協力) ホンジュラス: 金融包摂を通じたCCT受給世帯の生活改善・生計向上プロジェクト<br/>(4) (技術協力) エルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグア、コスタリカ、パナマ: 中米広域防災能力向上プロジェクトフェーズ2</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2 (評価対象予定者)<br/>(3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月程度を想定しています。</p> |                         |      | 留<br>意<br>事<br>項   | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>※(技術)ホンジュラス: 金融包摂を通じたCCT受給世帯の生活改善・生計向上プロジェクトは、ノンスコア(主体的振り返り)及び「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析の実施の可能性があります。<br/>※(無償)ホンジュラス: コマヤグア市給水システム改善・拡張計画は簡易型評価の実施を予定しています。</p> |                   |

### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|      |   |                         |      |   |  |                   |
|------|---|-------------------------|------|---|--|-------------------|
|      | 調達管理番号  | 23a00116000000          | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-4 (ウズベキスタン) (QCBS) |  |                   |
|      | 公示日(予定)   | 2023年7月12日              | 担当部課 | 評価部事業評価第一課                                  | 業務種別   | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|      | 履行期間(予定)  | 2023年9月28日 ~ 2024年11月1日 | 選定方法 | 企画競争  |  |                   |
| 業務内容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>                 本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>                 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) (有償資金協力) ウズベキスタン: カルシーテルメズ鉄道電化事業</li> <li>(2) (有償資金協力) ウズベキスタン: 電力セクター能力強化事業</li> <li>(3) (有償資金協力) ウズベキスタン: 開発政策支援プログラム</li> </ul> <p><b>【担当分野】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</li> <li>(2) プロジェクト評価2</li> </ul> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                         |      | 留意事項  | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>                 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>                 ※(有償)ウズベキスタン: カルシーテルメズ鉄道電化事業は、衛星データ活用案件の可能性がありますが。</p> |                   |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|      |  |                           |      |   |   |                             |
|------|--|---------------------------|------|---|---|-----------------------------|
|      | 調達管理番号   | 23a00137000000            | 調達件名 | エジプト国カイロ地下鉄四号線第一期東西延伸事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS) |   |                             |
|      | 公示日(予定)  | 2023年7月26日                | 担当部課 | 中東・欧州部中東第一課                                 | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(有償資金協力) |
|      | 履行期間(予定)   | 2023年10月12日 ~ 2025年10月10日 | 選定方法 | 企画競争  |   |                             |
| 業務内容 | <p><b>【背景】</b><br/>人口増加が著しいエジプトでは自動車台数も増加しており、これに伴う交通量増によって交通渋滞が慢性化している。エジプト政府は、都市圏郊外に衛星都市を建設することにより既存都市圏の人口分散を推進しており、1979年にカイロ中心部の南西に6th of October市を建設。また2016年よりカイロ東方に新行政首都の開発を開始した。これら都市圏の拡大により、大カイロ首都圏間の交通機関の大幅な拡充が必要とされている。そのため、実施中の対エジプト円借款「カイロ地下鉄四号線第一期整備計画」で整備中の区間を東西に延伸し、増加する交通需要への対応と深刻化する交通渋滞の緩和を図ることが求められている。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本調査は、大カイロ首都圏及び新行政首都を対象に、本事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的として実施するものである。</p> |                           |      | 留意事項  | <p><b>【担当分野一覧/そのうちの評価対象者】</b><br/>業務主任者/都市鉄道計画(評価対象者)(1号)<br/>鉄道土木設計(評価対象者)<br/>土木/自然条件調査<br/>車両/車両基地/運転計画<br/>建築/施設計画<br/>都市交通計画<br/>交通調査・需要予測<br/>線形計画(評価対象者)<br/>軌道計画<br/>電気<br/>信号・通信<br/>社会経済分析/ジェンダー分析<br/>環境社会配慮(自然環境)/カーボンオフセット<br/>環境社会配慮(社会環境)<br/>財務分析/資金計画<br/>事業費積算<br/>運営維持管理体制/組織体制強化計画<br/>非運賃事業/デジタル技術<br/>施工計画/事業実施計画/調達計画/工事安全/交通マネジメント</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約111.2人月(現地:50.7人月、国内:60.5人月)<br/>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> |                             |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                          |      |   |   |                   |  |
|------------------|--|--------------------------|------|---|---|-------------------|--|
|                  | 調達管理番号   | 23a00118000000           | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-1 (スリランカ、パキスタン、バングラデシュ) (一般競争入札 (総合評価落札方式-ランプサム型)) |   |                   |  |
|                  | 公示日 (予定)   | 2023年8月9日                | 担当部課 | 評価部事業評価第一課  | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |  |
|                  | 履行期間 (予定)  | 2023年10月26日 ~ 2024年12月2日 | 選定方法 | 一般競争入札 (総合評価落札方式)   |   |                   |  |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目 (妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性) による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) スリランカ: 大コロンボ圏送配電損失率改善事業<br/>(2) (有償資金協力) スリランカ: 国道土砂災害対策事業<br/>(3) (有償資金協力) パキスタン: ポリオ撲滅事業 (フェーズ2)<br/>(4) (無償資金協力) バングラデシュ: 廃棄物管理機材整備計画</p> <p><b>【担当分野】</b></p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2 (評価対象予定者)<br/>(3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量 (人月) は検討中ですが、10人月程度を想定しています。</p> |                          |      | 留<br>意<br>事<br>項  | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>※(無償)バングラデシュ: 廃棄物管理機材整備計画は簡易型評価の実施を予定しています。</p> |                   |  |



## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |   |                          |      |   |  |                   |
|------------------|---|--------------------------|------|---|--|-------------------|
|                  | 調達管理番号  | 23a00119000000           | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-2(ベトナム、ネパール)(QCBS) |  |                   |
|                  | 公示日(予定)   | 2023年8月9日                | 担当部課 | 評価部事業評価第一課                                  | 業務種別   | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)  | 2023年10月26日 ~ 2024年12月2日 | 選定方法 | 企画競争  |  |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) ベトナム: 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間)</p> <p>(2) (有償資金協力) ベトナム: 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間) (I I)</p> <p>(3) (有償資金協力) ベトナム: 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間) (I I I)</p> <p>(4) (技術協力) ベトナム: 高速道路建設事業従事者養成能力強化プロジェクト</p> <p>(5) (無償資金協力) ベトナム: ホイアン市日本橋地域水質改善計画</p> <p>(6) (無償資金協力) ネパール: シンズリ道路震災復旧計画</p> <p><b>【担当分野】</b></p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月程度を想定しています。</p> |                          |      | 留<br>意<br>事<br>項                            | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>※(有償)ベトナム: 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間)と(有償)ベトナム: 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間)(I I)と(有償)ベトナム: 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間)(I I I)と(技協)ベトナム: 高速道路建設事業従事者養成能力強化プロジェクトは一体評価の実施を予定しています。また、衛星データ活用案件の可能性があります。</p> <p>※(無償)ベトナム: ホイアン市日本橋地域水質改善計画は簡易型評価の実施を予定しています。</p> <p>※(無償)ネパール: シンズリ道路震災復旧計画は、衛星データ活用案件の可能性があります。</p> |                   |

### コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                          |      |   |   |                   |
|------------------|--|--------------------------|------|---|---|-------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00120000000           | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-3 (コスタリカ、エルサルバドル、ペルー) (QCBS) |   |                   |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年8月9日                | 担当部課 | 評価部事業評価第一課  | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年10月26日 ~ 2024年12月2日 | 選定方法 | 企画競争  |   |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件<br/>(1) (有償資金協力) コスタリカ: グアナカステ地熱開発セクターローン(ラス・パイラスII)<br/>(2) (有償資金協力) エルサルバドル: 災害復旧スタンバイ借款<br/>(3) (有償資金協力) ペルー: 地方アマゾン給水・衛生事業</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                          |      | 留<br>意<br>事<br>項                                      | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> |                   |







## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                           |      |                                   |  |   |
|------------------|--|---------------------------|------|-----------------------------------|--|---|
|                  | 調達管理番号   | 23a00080000000            | 調達件名 | フィリピン国下水道整備のための包括的マスタープラン策定プロジェクト |  |   |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年8月30日                | 担当部課 | 地球環境部環境管理グループ                     | 業務種別   | 業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト) |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年11月16日 ~ 2026年11月20日 | 選定方法 | 企画競争                              |  |   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【背景】</b><br/>フィリピンでは、公共事業道路省(Department of Public Works and Highways)が国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画(National Sewerage and Septage Management Program)を策定し、地方自治体等による下水・腐敗槽汚泥処理を推進している。他方、フィリピン第2の都市圏であるメトロセブにおいては、下水道は整備されておらず、地方自治体による下水・腐敗槽汚泥処理は適切に行われていない状況であり、水環境の水質汚濁や水系感染症が確認されている。かかる背景の下、メトロセブの都市開発計画として承認されているメガセブ・ロードマップ2050において中長期的な目標としている下水道整備を実施するための支援が要請された。</p> <p><b>【目的】</b><br/>本プロジェクトに係るRDに基づき、以下に挙げる期待される成果を発現するための活動(業務)を実施し、公衆衛生環境の及び水質汚濁の改善に寄与する。<br/>1.メトロセブにおける包括的マスタープランを策定するにあたり必要な基礎情報が整理される。<br/>2.メトロセブにおける汚水の集中型及び分散型処理並びに腐敗槽汚泥処理を含めた包括的マスタープランが策定される。<br/>3.包括的マスタープランで選定された優先プロジェクトの資金調達手法が提示される。<br/>4.包括的マスタープランで選定された優先プロジェクトのPre-FSが実施される。<br/>5.メトロセブ水道区の汚水管理に係る計画策定能力が強化される。</p> <p><b>【対象地域】</b><br/>メトロセブ水道区が事業を実施している区域に含まれる8地方自治体</p> |                           |      | 留<br>意<br>事<br>項                  | <p><b>【業務担当分野、評価対象者】</b><br/>1.業務主任者／総合的汚水処理計画(評価対象)<br/>2.下水道計画／管きよ計画(評価対象)<br/>3.腐敗槽汚泥収集計画<br/>4.汚水処理施設計画／腐敗槽汚泥処理施設計画／汚泥資源利活用計画(評価対象)<br/>5.施設設計<br/>6.運営・維持管理計画<br/>7.施工・調達計画／積算<br/>8.組織運営・制度<br/>9.経済・財務分析<br/>10.自然状況調査<br/>11.環境社会配慮／住民啓発</p> <p><b>【人月合計】</b><br/>約62人月(現地49.5人月、国内12.5人月)</p> <p><b>【その他留意事項】</b><br/>・2023年8月下旬にRD署名予定。但し、遅延の可能性有。</p> |   |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|      |   |                          |      |  |   |                   |
|------|---|--------------------------|------|--|---|-------------------|
|      | 調達管理番号  | 23a00124000000           | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージIV-1 (インド) (QCBS) |   |                   |
|      | 公示日(予定)   | 2023年9月6日                | 担当部課 | 評価部事業評価第一課                               | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|      | 履行期間(予定)  | 2023年11月24日 ~ 2025年1月15日 | 選定方法 | 企画競争                                     |   |                   |
| 業務内容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>                 本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>                 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) インド: ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業(フェーズ2)<br/>                 (2) (有償資金協力) インド: 中小零細企業・省エネ支援事業(フェーズ3)<br/>                 (3) (有償資金協力) インド: タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>                 (1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)<br/>                 (2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                          |      | 留意事項                                     | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>                 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>                 ※(有償)インド: ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業(フェーズ2)は、人々の幸福(Human Wellbeing)または、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析を実施の可能性があります。<br/>                 ※(有償)インド: タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業は、人々の幸福(Human Wellbeing)または、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析を実施の可能性があります。</p> |                   |

## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|                  |  |                          |      |   |   |                   |
|------------------|--|--------------------------|------|---|---|-------------------|
|                  | 調達管理番号   | 23a00125000000           | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージIV-2 (ベナン、コートジボワール、ベナン、ギニア) (QCBS) |   |                   |
|                  | 公示日(予定)  | 2023年9月6日                | 担当部課 | 評価部事業評価第一課  | 業務種別  | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|                  | 履行期間(予定)   | 2023年11月24日 ~ 2025年1月15日 | 選定方法 | 企画競争  |   |                   |
| 業<br>務<br>内<br>容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償資金協力) ベナン: アトランティック県アラダ病院建設・整備計画<br/>(2) (無償資金協力) コートジボワール: ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画<br/>(3) (無償資金協力) ベナン: アトランティック県小学校建設計画<br/>(4) (無償資金協力) ギニア: 第二次首都圏周辺地域小中学校建設計画</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)<br/>(2) プロジェクト評価2 (評価対象予定者)<br/>(3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月程度を想定しています。</p> |                          |      | 留<br>意<br>事<br>項  | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>※(無償)ベナン: アトランティック県小学校建設計画は、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析実施の可能性があります。<br/>※(無償)コートジボワール: ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画は簡易型評価の実施を予定しています。</p> |                   |





## コンサルタント等契約(業務実施)(2023年5月10日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください([https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer\\_202108.html](https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html))

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。([https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\\_01.html](https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html))

|      |  |                          |      |  |  |                   |
|------|--|--------------------------|------|--|--|-------------------|
|      | 調達管理番号   | 23a00127000000           | 調達件名 | 全世界2023年度案件別外部事後評価パッケージIV-4 (バングラデシュ) (QCBS) |  |                   |
|      | 公示日(予定)  | 2023年9月6日                | 担当部課 | 評価部事業評価第一課                                   | 業務種別   | 業務実施契約ー【調査業務】事後評価 |
|      | 履行期間(予定)   | 2023年11月24日 ~ 2025年1月15日 | 選定方法 | 企画競争   |  |                   |
| 業務内容 | <p><b>【業務内容】</b><br/>                 本業務は、2023年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。<br/>                 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) バングラデシュ: チッタゴン環状道路建設事業<br/>                 (2) (有償資金協力) バングラデシュ: クルナ水供給事業<br/>                 (3) (有償資金協力) バングラデシュ: 小規模農家農業生産性向上・多様化振興融資事業</p> <p><b>【担当分野】</b><br/>                 (1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)<br/>                 (2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(人月)は検討中ですが、10人月以下を想定しています。</p> |                          |      | 留意事項   | <p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。<br/>                 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。<br/>                 ※(有償)バングラデシュ: クルナ水供給事業は、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析実施の可能性があります。<br/>                 ※(有償)バングラデシュ: 小規模農家農業生産性向上・多様化振興融資事業は、人々の幸福(Human Wellbeing)または、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」に関する詳細分析実施の可能性があります。</p> |                   |