

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00138000000	調達件名	ブルキナファソ国教育セクター開発政策借款(案件形成)		
	公示日(予定)	2020年4月22日	担当部課	アフリカ部アフリカ第四課	業務種別	業務実施契約(単独型) 一円借款付帯プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年5月28日 ~ 2021年3月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【目的】</b> 本案件は円借款事業の形成促進及び効果増大のために、国家社会経済開発計画(PDSEB)推進に必要な基礎教育分野の情報収集・分析を行い、優先アクションを先方政府と協議・特定し、政策マトリクスの策定、政策アクション実現、及びそのモニタリング実施を支援するもの。</p> <p><b>【活動内容】</b>                  &lt;国内作業期間&gt;                  ・ブルキナファソの教育セクターにおける関連の政策、戦略、計画、報告書、他ドナー活動のレビュー</p> <p>&lt;現地作業期間&gt;                  ・教育セクターに関わる政府関係者、開発パートナー等との協議及び情報収集に基づいた、基礎教育の質改善を目的とした優先政策アクションの分析                  ・上記の情報収集及び他ドナーとの対話により得られた結果に基づく、教育セクター開発政策借款形成の主要関係者(特に基礎教育・識字・国語教育推進省及び経済・財務・開発省)への技術支援を通じた政策マトリクス作成支援                  ・政策マトリクスに規定された政策アクション達成による供与資金が、計画された活動へ予算配賦されるための国民教育・識字・国語推進省の予算要求準備及び国民教育・識字・国語推進省と経済・財務・開発省の間の省庁間調整への支援                  ・政策アクション実現とモニタリングにかかる、関係省庁に対する技術的助言</p> <p><b>【業務担当分野】</b> 案件形成</p> <p><b>【人月合計】</b> 合計約7MM(現地6MM、国内1MM)</p>			留 意 事 項	<p><b>【現地業務期間】</b> 2020年6月~8月、9月~11月、2021年1月~2月(予定)</p> <p><b>【渡航回数】</b> 3回(予定)</p> <p>&lt;有償案件&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00131000000	調達件名	マダガスカル国コメ生産性向上・流域管理プロジェクトフェーズ2終了時評価調査(評価分析)		
公示日(予定)	調整中	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査・研究	
履行期間(予定)	2020年6月12日 ~ 2020年8月14日		選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】マダガスカルにおいてコメは主食であり、最も重要な作物である。稲作は全耕地面積の約4割を占め、コメの総生産量は年間403万トン、消費量は年間一人当たり約98kgに及ぶ。JICAは「コメ生産向上・流域管理プロジェクトフェーズ2(PAPRiz2)」を実施し、多くの稲作農家への技術普及を図っている。</p> <p>【目的】2020年11月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を確認し提言にまとめる。また、今後の協力事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。</p> <p>【活動内容】プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性)を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、プロジェクト全体を評価し、今期プロジェクトにおける成果および残されている課題を確認し、提言をまとめる。</p>			留意事項	<p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】1.27MM(現地0.77MM 国内0.50MM)</p> <p>【現地業務期間】2020年6月下旬から2020年7月中旬</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00132000000	調達件名	ニカラグア国道の駅による地域経済振興アドバイザー業務(地域振興)		
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年7月8日 ~ 2021年6月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ニカラグアでは地方の事業者の市場に関する情報不足、生産物や商品販売のための組織化の不足などによる収益性の低さ、販売機会のロスなどがあげられ、地域格差が広がっている。特に零細事業者による市場へのアクセスが不十分な状況にあり、地域資源を活用した地域活性化が求められている。</p> <p>そこでJICAは2015年9月から2年間、地方自治振興庁(以下、INIFOM)をCPIに実施した個別案件「地場産業振興アドバイザー(ADEL)」では、2012年に実施した課題別研修「地域振興(一村一品運動)」と連携しつつ、同北部4県のうち3県を対象に、ニカラグアに適した「分散・体験型見本市(D-HOPE)」の計画・運営方針策定手法の確立を目指し、体験型プログラムやカタログ作成により地元の小規模生産者や生産品の視覚化が進められた。さらに2016年3月には調査団が派遣され、「分散・体験型見本市」と連携したマーケットプレイスの導入方法や必要な取り組み、目指すべきモデル等の検討が行われた。その結果、今後、マーケットプレイスとしての直売所の設立運営と、直売所出荷者としての生産者の組織化が、地場産業振興活動のさらなる展開に必要と認識された。</p> <p>他方、2014年に終了した開発調査「国家運輸計画プロジェクト」が作成した計画では、交通セクター開発と産業振興の接点として「道の駅」を提案し、ニカラグア政府に有望な戦略のひとつとして受け止められた。こうして上述のADELプロジェクトの成果と連携させつつ、INIFOMを通じ、地方自治体関係者に「道の駅」のコンセプトを紹介した。今後は、試験的な実施(3つのパイロット市)を通してニカラグアに適した道の駅モデルの計画・実施策定を支援することで、地方自治体の地域経済振興を目指す。</p>			留 意 事 項	<p><b>【目的】</b> INIFOMを中心とした「道の駅」の実施にかかるニカラグアに適した道の駅のモデルの提案を目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務の従事者は、ニカラグアに適した「道の駅」のモデルを構築することを目指し、CP機関、地方自治体職員ら、道の駅の実施、運営にかかる関係者に対し、技術的な助言、支援を行う。</p> <p><b>【業務担当分野】</b> 地域振興</p> <p><b>【人月合計】</b> 5.0MM(現地4.0MM、国内1.0MM)</p> <p><b>【現地業務期間】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1次: 2020年7月上旬-8月中旬(40日)</li> <li>・第2次(40日)</li> <li>・第3次(40日)</li> </ul> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00128000000	調達件名	インドネシア国造船産業振興プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
公示日(予定)	調整中		担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
履行期間(予定)	2020年7月1日	～	2020年8月31日	選定方法	企画競争	
業務内容	<p>【背景】多くの島嶼からなるインドネシア国において、海運はインドネシア経済において重要な役割を果たしており、海事産業ロードマップが定められ造船業の振興に力が入れている。同国政府からは造船産業振興政策と造船技術向上についての支援要請がなされ、二段階技プロとして2016年5月に討議議事録(RD)が締結された。その内容は、コンポーネント1で工業省をカウンターパートとして「造船政策・技術アドバイザー」を派遣し情報収集や先方との意見交換等を通じて案件形成を行い、コンポーネント2で造船産業振興の技プロを本格実施するものである。</p> <p>これに基づき、「造船政策・技術アドバイザー」が2016年10月から派遣され案件形成を行ってきたところであるが、今般プロジェクトの本格実施(コンポーネント2)に向けて詳細計画策定調査を実施するものである。</p> <p>【目的】今次詳細計画策定調査は、計画枠組み、実施体制、成果と活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトの係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は詳細計画策定調査団員として技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員と協議・調整しつつ、プロジェクトの協力計画形成に資する担当分野の調査を行う。</p> <p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】0.97人月</p> <p>【現地派遣期間】2週間(調整中)</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●長期専門専門家(造船政策・技術アドバイザー)を派遣中(2016年10月～)</li> <li>●詳細計画策定調査においては、「総括」「造船教育」「造船事情」の分野の団員が参団の予定。</li> <li>●現地派遣期間は、新型コロナウイルス対応に関連して変更になる可能性があります。</li> </ul> <p>※有償以外</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00121000000	調達件名	エルサルバドル国初中等算数・数学教育における学力評価に基づいた学びの改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	2020年7月1日 ~ 2020年9月11日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p><b>【背景・目的】</b> エルサルバドルの国家5か年開発計画2014-2019では、国際競争力強化と経済発展に資する産業人材の育成の重要性が謳われ、その基盤となる初中等教育、とりわけ算数・数学教育の質の改善が喫緊の課題とされていた。この課題に対し、JICAは2015~2019年に「初中等教育算数・数学指導力向上プロジェクト(ESMATE)」を実施し、初中等教育の教材改訂・開発を中心に算数数学教育の質の向上を支援してきた。他方、ESMATEにて開発された教材を使用した学習が学校現場で広がりを見せている中で、その効果としての学習変容を適切に評価し、カリキュラム・教科書改訂や各種政策に反映する仕組みは現状では存在していない。かかる状況の下、エルサルバドル教育科学技術省は学習評価結果を活かした教科書内容や指導法の改善、教育政策への反映を行うことを通じ、算数・数学教育における学びを改善することを目的として、本案件の要請がなされた。</p> <p>上記要請を受け、JICAはプロジェクトの計画枠組や実施体制等を整理した上で、協力内容・計画をエルサルバドル政府と確認・合意することを目的とした詳細計画策定調査を実施する。</p> <p><b>【活動内容】</b> プロジェクト・デザイン案の作成に必要な情報収集等を行い、要請内容を評価5項目の観点から分析の上、協力計画(案)の策定を支援する。</p>			留意事項	<p>【人月合計】1.18MM(現地0.63MM、国内0.55MM) 【業務担当分野】評価分析 【渡航回数】1回 【現地業務期間】調整中</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	