

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00721000000	調達件名	ラオス国 サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト(参加型農業推進委員会(PAPC)運営指導)		
公示日(予定)	2020年11月25日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2021年1月20日 ~ 2021年11月12日	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>【背景】「ラオス国サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト」では、参加型農業を推進するため、サバナケット県計画投資局、県商工局および県財務局等の関連部局で構成する「参加型農業推進委員会(以下、「PAPC(Participatory Agriculture Promotion Committee)」という)」が主体的・主導的に活動を行うことが求められている。PAPCは2020年9月に設立されたが、その機能や運営方法、具体的な関係者の役割、予算確保に関しては、まだ関係者間の理解が深まっておらず、共通認識が醸成されていない。かかる状況から、PAPCが本来期待されている役割を果たし、持続的な運営がなされるよう指導するための短期専門家派遣を行うものである。</p> <p>【目的】サバナケット県農林局計画課および同県計画投資局をカウンターパート機関とし、同県が主体的・主導的にPAPCを運営するために必要な事項を整理して改善案を提案し、関係者の共通理解促進を支援するとともに、主体的・主導的な活動実施に向けて提案・指導を行う。</p>			留意事項	<p>【人月合計】7.0M/M(現地6.0M/M、国内1.0M/M)</p> <p>【現地派遣期間】第1次現地業務期間(2021年1月下旬~4月下旬)、 第2次現地派遣期間(2021年6月下旬~9月下旬)</p> <p>【渡航回数】2回</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00750000000	調達件名	ラオス国 サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト(販売促進及び農家グループ強化)		
	公示日(予定)	2020年11月25日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年1月20日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】 「サバナケット県における参加型農業振興プロジェクト」(以下、「本プロジェクト」)では、高付加価値型農産物生産に向けた行政サービスの強化を目指し、同県の主要作物であるコメについて、県農林局(PAFO)、郡農林事務所(DAFO)の職員に対して栽培技術の指導・助言を行っている。さらに、高付加価値型の農産物として野菜の導入を進めるにあたり、マーケット調査、栽培作物選定、営農計画作成、栽培実践の各活動を農家が主体となっており、それを行政が支援し、更に行政による販路開拓のサポートを行っている。</p> <p>他方で、プロジェクト対象地域の農家グループは、農産物の市場ニーズに基づいた、安定的な農産物の生産・出荷・販売を行う組織体制が整っていない。加えて、行政職員は農家グループ強化及び農産物の販売促進にかかる指導力が十分に備わっておらず、能力向上の必要性があることから、短期専門家派遣を行うものである。</p> <p>【目的】 農産物の市場ニーズに基づき、農家がグループとして安定的に農産物を生産・販売できるよう、農家グループを支援する行政職員、及び農家グループに対して、農家グループ強化及び農産物の販売促進に係る指導を行う。</p>			留意事項	<p>【人月合計】7.0M/M(現地6.0M/M、国内1.0M/M)</p> <p>【現地派遣期間】第1次現地業務期間(2021年1月下旬~4月下旬) 第2次現地派遣期間(2021年6月下旬~9月下旬)</p> <p>【渡航回数】2回</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00879000000	調達件名	ネパール国参加型地方復興プロジェクト(開発計画策定支援/参加型復興プロセス支援)			
	公示日(予定)	2020年11月25日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2021年1月20日 ~ 2022年8月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】自然災害からの復興にあたっては、地域のニーズや復興プロセスを明確化するために復興計画を策定し、関係者が共通認識を持ってそれを実行していくことが極めて重要である。ネパールの地方部では、連邦制の導入後多くの自治体(市)が新設され、各自治体が中期(5年間)及び短期(1年)の開発計画を策定することが求められている。自治体予算の多くはこの計画に基づき支出されるが、同計画の中に「復興」のコンセプトは含まれておらず、またその策定プロセスは包摂的な住民参加のプロセスを経っていないことが多い。</p> <p>【目的】 ネパールの地方自治体における自然災害からの住民参加型の復興の実現を目的とする本技術協力プロジェクトにおいて、同国の地方自治体の開発計画(中期・短期)に参加型復興の概念を導入し、復興事業を計画に含めるため、ネパール政府(復興庁、国家計画委員会、連邦総務省)が作成する地方自治体の開発計画策定ガイドラインの改訂支援を行う。また、プロジェクト対象地4市における中期・短期開発計画の策定支援を行う。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ネパール政府と協議の上、開発計画策定ガイドラインの改訂案の作成 ・対象4市における中期・短期計画にかかる、参加型復興プロセスに基づく策定支援 ・改訂されたガイドライン普及のためのワークショップ開催 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開発計画策定支援/参加型復興プロセス支援 <p>【人月合計】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8.28MM(国内:4.05MM、現地:4.23MM) <p>【現地派遣期間】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2021年5月~7月 ・2021年10月~12月 ・2022年5月~7月 <p>上記期間の中で3回の渡航を想定。</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2021年1月から5月までは国内業務を想定。コロナ感染症の流行状況を踏まえ、現地渡航又は国内(遠隔)作業への振替をご相談する可能性があります。 <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00818000000	調達件名	マダガスカル国コメセクター生産性向上及び産業化促進支援プロジェクト(バリューチェーン強化・輸出戦略策定)		
	公示日(予定)	2020年11月25日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年3月1日 ~ 2021年10月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 マダガスカルにおいてコメは生産量、消費量ともにアフリカ随一である。コメ農家は家計収入の約半分をコメに依存し、農家経営、食料安全保障の観点からも稲作は重要性が高い。JICAは2009年より技術協力プロジェクトフェーズ1、2を実施し、単収を増加させる等成果を収めてきた。一方、同国政府が目標に掲げるコメの自給達成及び輸出国への転換には課題も残る。目標達成には、国全体で生産性を高め、輸出に向けたコメバリューチェーン(以下、VC)を強化する必要がある。12月より本プロジェクトが開始する中、特にVCや輸出に係る調査・分析を担う本ポストの要請に至った。</p> <p>【目的】 ①農業投入材(種子、肥料、農機具)の供給網が整備され、コメの自給達成に向けた安定的な供給体制の構築に資する。 ②ポストハーベスト(集荷・精米・保管・運搬・マーケティング)における各アクター(種子・肥料会社、流通・加工業者、輸出業者等)のボトルネックを改善して能力強化を図る。</p> <p>【活動内容】 ①コメVCを構成する異なるアクターごとの役割とアクター相互の関係性(生産者⇔仲買⇔卸⇔小売⇔消費者)を質問票・ヒアリング等を通じて把握し、分析を行う。 ②上記調査結果を基に、ポストハーベスト・流通改善に関して各アクターが取るべき対応策を提言する。モデルサイトの大規模灌漑区にて提案事項を実証し、課題や成果を抽出する。</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】 合計6.25MM(現地4.5MM、国内1.75MM)</p> <p>【渡航回数】 2回(90日、45日)の予定</p> <p>【留意事項】 新型コロナウイルスにより、現在は現地に渡航できない状況であるため、当面、国内から業務を行う予定である。現状では、現地渡航が2021年4月まで困難との想定しており、現地渡航は4月以降に実施となる。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) **2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)**

	調達管理番号	20a00848000000	調達件名	マラウイ国稲作開発プログラムの計画・実施アドバイザー業務		
	公示日(予定)	2020年12月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年3月1日 ~ 2022年3月18日	選定方法			
業 務 内 容	<p>【背景】 マラウイ共和国において、農業は総労働人口の約80%が従事し、GDPの約28%を占める基幹産業である。近年、新たな輸出産品としてコメが注目されているが、マラウイのコメの年間生産量は約11万トン(2018年)で10年前から増加していない。更に、マラウイ産のコメは周辺国での需要が高いにも関わらず、輸出量は86トン(2018年推定値)に留まっている。かかる状況下、マラウイ政府はコメを戦略的輸出産品と位置付け、2014年に国家稲作開発戦略(NRDS)を策定し、また、2018年からはアフリカ稲作振興のための共同体(CARD2)に新たに加盟するなど、外貨獲得のための「売れる品質のコメ」の増産を目指している。そして、CARD2期間中の2030年にわたる稲作開発プログラムを作成し、事業実施につなげるべく、我が国に対して、本専門家の派遣を要請した。当該専門家は、NRDSのもと、中長期的な稲作開発プログラムを、カウンターパートや関係機関とともに作り上げ、マラウイ国内の精米事業者等の民間セクターとも連携しながら、事業の計画立案を行う。また、過去の灌漑分野の開発経験を活かし、灌漑を活用した水稻栽培の案件、無償資金協力で支援したブワンジェバレー灌漑施設の活用、湖畔地域のコメをナカラ回廊を通じて周辺国へ輸出する等の将来の構想も検討する。</p> <p>【目的】 稲作分野の現状と課題が分析され、CARD2期間中の2030年にわたる稲作開発プログラムを、カウンターパートや関係機関とともに策定し、今後の事業実施を検討する。</p> <p>【活動内容】 1.マラウイにおける稲作分野の現状と課題を分析する。 2.中長期的な稲作振興プログラムの策定支援を行う。 3.過去の我が国の灌漑開発支援のフォローアップを行う。</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】 8.40MM(国内:1.40MM、現地:7.00MM)</p> <p>【渡航回数】 3回(1回目120日間、2回目60日間、3回目30日間を想定)</p> <p>【留意事項】 新型コロナウイルスにより、現在は現地に渡航できない状況である。現状では、現地渡航が2021年4月まで困難との想定しており、現地渡航は4月以降に実施となる。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00889000000	調達件名	ナイジェリア国農業開発アドバイザー業務		
	公示日(予定)	2020年12月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年2月1日 ~ 2023年1月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 ナイジェリアでは、GDPの25.08%を占める基幹産業であり、近年のナイジェリア経済全体の停滞時期においても堅調に成長してきた。他方で、国民の約5割が絶対的貧困層に区分され、また農業を主産業とする農村部の人口も5割を超えている。農業セクターを所管するナイジェリア連邦農業農村開発省(FMARD)は、1) コメの自給率向上、2) 農業の商業化、3) 栄養改善等に関する政策及びイニシアティブに取り組んでいる。こうした背景の下、これまでJICAは、2018年7月から「連邦農業農村開発省政策アドバイザー」を派遣し、上記1)~3)の取組みを支援している。他方で、こうした取組みを更に推進する必要があることに加え、農業セクターにおける官民連携促進や農村金融の促進といった分野においても、FMARDの能力強化を図る必要がある、FMARDは、農業セクターの開発及び食を通じた栄養改善の推進を主たる目的とするアドバイザーの派遣を我が国に要請した。</p> <p>【目的】 SHEPアプローチの推進、国別稲作開発戦略(NRDS2)の実施促進、IFNA国別行動戦略(ICSA)に基づく栄養改善活動の推進、民間セクターによる農業セクター開発促進、農村金融の促進等に関する活動を行うことにより、農業セクターの開発及び食を通じた栄養改善の推進を図るもの。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他のステークホルダーとも連携したSHEPアプローチの推進を通じた小規模農家支援 ・コメ種子の品質改善の方針策定及びNRDS2の実施促進を通じた稲作振興支援 ・ICSAに基づく栄養改善活動の推進及びJICA他事業の栄養改善ツールの啓発 ・日本とナイジェリアの民間企業の連携促進等を通じた民間セクターによる農業セクター開発支援 ・農村金融の促進支援 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 農業開発アドバイザー</p> <p>【人月合計】 14人月程度(現地10人月、国内4人月)</p> <p>【渡航回数】 5回程度</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00881000000	調達件名	キルギス国チュイ州世界遺産を活用した地域開発・観光促進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2020年12月2日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	2021年2月1日 ~ 2021年6月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】チュイ州に位置する世界遺産を活用した持続可能な観光開発に係る計画を策定するために、我が国に対し開発調査型技術協力プロジェクトの要請がなされた。</p> <p>【目的】本案件の目標設定、妥当性の確認、投入、活動、総事業費規模及びスケジュール等の詳細計画(案)を策定する。</p> <p>【活動内容】 本案件の対象地域(アクベシムを中心としたチュイ州の3つの世界遺産)において、必要な現地情報を収集し、新規プロジェクトの詳細計画(案)策定に向けた協議・検討を支援する。</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】 合計人月:1.72MM(国内:1.25MM、現地:0.47MM)</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>【現地派遣期間】2020年5月中旬~5月下旬 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00883000000	調達件名	キルギス国チュイ州世界遺産を活用した地域開発・観光促進プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮)		
	公示日(予定)	2020年12月2日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	2021年2月1日 ~ 2021年6月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】チュイ州に位置する世界遺産を活用した持続可能な観光開発に係る計画を策定するために、我が国に対し開発調査型技術協力プロジェクトの要請がなされた。</p> <p>【目的】協力要請の背景・内容を確認し、関連情報の収集・整理を行うとともに、協力の枠組みを作成する。</p> <p>【活動内容】本案件の環境社会配慮分野にかかる事項につき、他団員と協力して調査を行い、調査結果を取りまとめる。</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】 合計人月：1.22MM(国内：0.75MM、現地：0.47MM)</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>【現地派遣期間】2020年5月中旬～5月下旬</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2020年11月18日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00900000000	調達件名	パレスチナ国畜産・獣医分野に係る情報収集・確認調査(獣医サービス・獣医学教育)		
	公示日(予定)	2020年12月16日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー基礎情報収集確認調査
	履行期間(予定)	2021年2月26日 ~ 2021年6月28日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】パレスチナ国において、農業セクターは、食料安全保障や貧困削減の観点から同国の安定及び発展において重要な役割を果たしている。JICAは、これまでヨルダン川西岸地区のヨルダン渓谷地域3県を対象とした「ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改善プロジェクト(以下、「EVAP」という。)」(2011年~2015年)及びパレスチナ全域を対象とした「市場志向型農業のための農業普及改善プロジェクト」(以下、「EVAP フェーズ2」という。)(2016年~2021年)の実施を通じ、パレスチナ農業庁の農業普及関係職員が市場志向型の営農・技術指導を実践できるよう、野菜栽培及び畜産を主対象とした普及業務の改善支援を行ってきた。畜産振興に係る活動に強いニーズもある一方、畜産・獣医分野を主とするプロジェクトはこれまで行われていない。</p> <p>【目的】パレスチナにおける畜産・獣医分野の現状を包括的に把握するとともに、我が国を含む各ドナーの畜産・獣医分野への支援を整理し、畜産・獣医分野(特に獣医サービス及び獣医学教育)の協力ニーズの抽出及び今後のJICAによる支援の可能性について検討する事を目的とする。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 畜産に関する現状及び課題(家畜頭数、飼養環境、獣医師数、家畜疾病の発生状況、獣医サービス等)の整理 獣医学教育に関する現状及び課題(教育カリキュラム、教職員の定員数や充足率、卒業生の就職状況等)の整理 畜産・獣医分野における他ドナーの動向に係る調査 			留意事項	<p>【業務担当分野】獣医サービス/獣医学教育(評価対象者:本人)</p> <p>【人月合計】1.7M/M(国内0.5M/M、現地1.2M/M)</p> <p>【現地派遣期間】2021年3月中旬~4月下旬を想定している。</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>【その他留意事項】</p> <p>本業務にかかる契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、契約金額の一部について消費税を不課税とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の流行状況をふまえ、現地渡航の後ろ倒し又は国内(遠隔)作業への振替をご相談する可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	