

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00103000000	調達件名	フィリピン国中央ミンダナオ高規格道路整備事業(カガヤン・デ・オローマライバライ区間)準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)		
公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
履行期間(予定)	2020年8月7日	～	2021年9月30日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【調査の目的】 実施中の高規格道路網開発マスタープランプロジェクト(フェーズ2)において優先事業として提案された、中央ミンダナオ高規格道路整備事業(カガヤン・デ・オローマライバライ区間)について、既存調査のレビューを行い、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。</p> <p>【調査内容】</p> <p>1. 背景・現況の確認 (1) 事業の背景・必要性の確認・整理 (2) 事業対象地域の現況踏査 (3) 先行調査結果レビュー (4) インセプション・レポートの作成・協議</p> <p>2. 概略設計の実施と事業効果の確認 (1) 自然条件調査 (2) 交通量調査及び将来交通需要予測 (3) 事業実施計画の策定 (4) 概略設計 (5) 事業実施スケジュールの策定 (6) 本邦技術の活用可能性の検討 (7) 事業費の積算 (8) 調達計画の策定 (9) 事業実施体制の検討 (10) 運営・維持管理体制の検討 (11) 実施機関負担事項の確認 (12) 環境社会配慮 (13) 用地取得・住民移転計画案の策定支援 (14) 本事業の評価 (15) 気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析 (16) 有識者からの意見聴取 (17) 本邦企業説明会 (18) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用 (19) インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議</p> <p>【対象地域】ミンダナオ島東ミサミス州、ブキドノン州 【CP機関】DPWH (Department of Public Works and Highways) 【想定人月数】約55MM</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者◎】1.業務主任者/道路・交通計画(2号◎) 2.道路計画・設計1(3号◎) 3.道路計画・設計2 4.橋梁計画・設計1(3号◎) 5.橋梁計画・設計2 6.交通需要予測 7.自然条件調査(気象調査、自然災害調査、水理・水文調査、地形測量) 8.自然条件調査(地質調査) 9.自然環境 10.社会環境(住民移転、先住民族調査) 11.調達/施工計画/積算 12.経済財務分析 13.運営・維持管理</p> <p>【先行調査】高規格道路網開発マスタープランプロジェクトフェーズ2にてプレFSを実施(一部区間)</p> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本案件は、企画競争で、QCBS方式による選定とする予定です。 ・比国政府はSTEPによる本邦技術を活用した高橋脚橋梁等の建設を希望しており、本調査においても本邦技術活用(高橋脚施工、塗装周期延長鋼、免震支承等)の積極的な検討が望まれます。 ・調査対象地域には外務省危険度レベル2の地域(例:ブキドノン州)を含むため、JICAと連携の上、十分な安全対策措置を取る必要があります。 <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00192000000	調達件名	ミャンマー国ハンタワディ新国際空港整備事業準備調査		
公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第四課	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
履行期間(予定)	2020年7月29日	～	2021年3月31日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【背景】ミャンマーの経済の中心地であるヤンゴンの国際空港は、周囲の急速な市街化により、大規模な拡張は困難。将来の旅客増に備え新空港の建設が喫緊の課題。こうした状況下、本事業は、ヤンゴン近郊のバゴー市内に、ヤンゴン国際空港の空港容量を補完するべく同空港との一体的運営を想定した新空港の建設及び周辺インフラを整備するもの。</p> <p>【目的】事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配慮、事業効果等我が国が円借款事業を実施するための審査に必要な調査を行うもの。</p> <p>【活動内容】既往調査のレビュー及び業務計画の策定、自然条件調査の実施、ハンタワディ新国際空港の空港整備基本計画の改訂、概略設計、施工計画・調達計画の検討、環境社会配慮、住民移転計画案の作成、概略事業費の検討、事業実施体制の確認、運営・維持管理体制の検討、経済財務分析、運用・効果指標の検討、免税措置の確認、本事業実施にあたっての留意事項の整理、コンサルティング・サービスの検討、各種レポートの作成</p> <p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】1) 業務主任者/空港計画(評価対象予定)、2) 空港土木施設計画・設計(エアサイド)(評価対象予定)、3) 空港土木施設計画・設計(ランドサイド)(評価対象予定)、4) 空港建築施設計画・設計(旅客ビル)、5) 空港建築施設計画・設計(その他ビル)、6) 建築構造計画・設計、7) 電気施設計画・設計、8) 建築設備計画・設計、9) 航空管制機材計画・設計、10) 航空灯火計画・設計、11) 自然条件調査/業務調整、12) 航空需要予測/経済・財務分析、13) 施工/調達計画/積算(土木施設)、14) 施工/調達計画/積算(建築施設)、15) 環境社会配慮、16) 空港運用維持管理、17) 道路事業計画評価、18) 鉄道事業計画評価、19) 供給処理施設計画評価</p> <p>※本案件は、評価対象予定者全員について、対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。</p> <p>【人月合計】約38.2MM(現地15.7MM、国内22.5MM)</p> <p>【その他留意事項】・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償案件></p>			留 意 事 項	<p>新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、本邦から海外への渡航については、感染リスクの問題があるだけでなく、邦人もしくは日本に滞在していた者に対して入国制限や(症状に関わらず)隔離措置をとる国が増えており(その状況は日々刻々と変化)、渡航上のリスクが増大していることから、本邦及び任国からの業務渡航を当面の間、原則禁止とする措置が継続する可能性がある。また、日ミャンマー両政府によるハンタワディ空港準備委員会にて、整備計画について合意形成予定ではあるが、そのタイミング、内容次第では本調査の対象が決定に至らず、調査遂行の条件が整わないこともあり得る。このため、本調査業務についても、プロポーザル受領後、業務開始を遅延させる可能性がある。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00181000000	調達件名	大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた情報収集・確認調査(QCBS)		
公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約—基礎情報収集確認調査	
履行期間(予定)	2020年8月14日	～	2021年5月31日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【目的】 本調査では、①対象各国における資源リサイクルの現状に係る情報整理、②現在及び将来の資源フロー推計等を行い、今後優先的に処理・輸出に取り組むべき対象品目(リサイクル可能資源)の絞り込み等をおこなうことで、実施中の技術協力プロジェクト「大洋州地廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ2(J-PRISM2)」を通じて推進する予定としている広域での「3RプラスReturn」の現実的なシナリオの検討に資する情報を収集及び整理することを目的とする。</p> <p>【調査項目】 (1) 対象国のリサイクルの実態に関する基礎調査 対象国の資源リサイクル等に係る基本情報の収集・整理 (2) 大洋州地域の資源フロー作成 ①対象国における資源輸出入に係る情報収集 ②対象国における現在(2020年)の資源フローの確認 ③対象国における将来(2027年)の資源フローの推計 (3) 大洋州における広域的な「3RプラスReturn」ネットワークの構築に向けた現状及び課題の整理、有効と考えられる対策や取組の検討</p> <p>【対象国】 9カ国(フィジー、ミクロネシア連邦、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、サモア、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツ)を調査対象とし、現地調査を実施する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/民間リサイクル調査(評価対象) (2) 資源リサイクル政策(評価対象) (3) 流通・小売調査 (4) 貿易統計 (5) 資源フロー/広域ネットワーク分析 (6) 廃棄物管理政策・法制度</p> <p>【人月合計】約16.25MM(現地14.00MM、国内2.25MM)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	19a00674000000	調達件名	パレスチナ難民キャンプ改善プロジェクトフェーズ2		
公示日(予定)	調整中	担当部課	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>【背景】パレスチナ難民キャンプでは人口増加、インフラ劣化、失業・貧困等の社会問題が深刻化し、住民は厳しい環境の下で生活している。2016年～2019年に実施した「難民キャンプ改善プロジェクト(PALCIP)」では、ヨルダン川西岸地区の3キャンプに住民参加型でインクルーシブなキャンプ改善手法を導入し、キャンプ住民の生活状況の改善に貢献した。この手法の西岸他キャンプへの普及のための協力(PALCIP-II)を引き続き実施することとなった。</p> <p>【目的】ヨルダン川西岸地区の12カ所の難民キャンプを対象に、パレスチナ解放機構(PLO)難民問題局(DoRA)によるキャンプ改善計画策定と改善事業実施を支援することにより、住民参加型でインクルーシブなキャンプ改善計画策定及び改善事業実施体制の普及を図り、もってキャンプ住民の生活状況の改善に寄与する。</p> <p>【活動内容】PALCIPで整備したマニュアルを用い、DoRAによる対象キャンプでの参加型キャンプ改善計画策定、改善事業の実施及び事業実施資金の獲得を支援する。活動を通じ、DoRAが本プロジェクト対象外のキャンプで、参加型でインクルーシブなキャンプ改善メソッドの定着と普及を独力でやる体制を構築するための助言指導を行う。</p>			留意事項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/参加型開発(評価対象) ・組織強化(評価対象) ・積算・工事マネジメント ・ファンドレイジング ・研修 ・広報 <p>【人月合計】約47MM(現地40MM、国内7MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 ・公用旅券渡航対象地域 ・2019年10月に詳細計画策定調査実施済 ・2020年2月にRecord of Discussions署名済。 <p>※公示日調整中</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a0134500000	調達件名	ケニア国企業金融アクセス改善にかかる情報収集・確認調査(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査	
	履行期間(予定)	2020年8月14日 ~ 2023年5月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【業務内容】</p> <p>本調査は企業の金融アクセス改善のうち、金融機関側の取組についてパイロット事業実施等を通じ、効果的なアプローチを検討し、今後ケニアの企業金融アクセスの改善に関わる案件の形成に向けた情報収集や分析と検討整理を行うことを目的とする。想定調査項目は以下の通り。</p> <p>1) 金融機関が保有するデータを活用・分析して中小企業向けの信用リスク評価モデルを改善するパイロット事業を実施し、有効性を検証し、効果的なアプローチを提言としてまとめる。</p> <p>2) 企業金融アクセスの改善にかかる他の手法について、フィンテックの活用を含めた方針や対応オプションを検討整理する。</p> <p>3) 海外投融資のパートナーとなりうる金融機関の洗い出しと案件アイデアを提案する。</p> <p>4) 調査結果を金融機関や関係省庁の関係者に共有するためのワークショップ/セミナーを開催する。</p> <p>【担当分野/評価対象者】</p> <p>① 業務主任者/企業金融(評価対象)</p> <p>② 中小企業向け融資/信用評価モデル構築(評価対象)</p> <p>③ 与信判断・融資ボトルネック分析</p> <p>④ 金融手法(フィンテック含む) 1(評価対象)</p> <p>⑤ 金融手法(フィンテック含む) 2</p> <p>⑥ 金融機関データ整備 1</p> <p>⑦ 金融機関データ整備 2</p> <p>⑧ 金融機関データ整備 3</p> <p>⑨ データベース構築・検証 1</p> <p>⑩ データベース構築・検証 2</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】約96.9MM(現地67.2MM、国内29.7MM)</p> <p>【契約の期分け(予定)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1期: 2020年8月~2022年2月 ・第2期: 2022年4月~2023年5月 <p>【対象国/地域】ケニア全土</p> <p>※調査対象国の追加を検討中。対象国の追加が発生した場合、MM等も変更の予定。</p> <p>※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00145000000	調達件名	ケニア国橋梁維持管理能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】			
	公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年8月21日 ~ 2025年10月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 ケニアでは国内輸送の9割以上を道路交通が占めている等道路交通が重要な輸送手段であるものの、ケニア高速道路公社(KeNHA)では基本的に定期点検を実施していない他、維持管理に必要な情報整備が行われていない等、橋梁維持管理に係る経験・能力は十分ではない。他方、現在実施中の円借款事業「モンバサ港周辺道路開発事業」等において、高架橋を含む複数の橋梁が建設中である他、2019年12月に円借款貸付契約を調印した「モンバサゲートブリッジ建設事業(第一期)」においては、長大橋の建設が予定されており、円借款事業の効果発現のためにも、KeNHAの橋梁維持管理能力の向上は喫緊の課題となっている。</p> <p>同円借款事業のコンサルティング・サービスにおいて維持管理研修を実施予定であるが、KeNHAに対しては橋梁維持管理に係る基礎的な技術の移転が必要な状況であり、本事業において集中的な技術移転を上記円借款案件の着工前から実施することが、円借款事業の円滑な運営・維持管理には必須であることから本事業を実施する。更に、本事業においてKeNHAにおける橋梁維持管理技術が向上し、当該橋梁の効率的な維持管理に資することにより、KeNHAの増大する維持管理予算の圧縮や、モンバサゲートブリッジ事業におけるライフサイクルコストの低減に寄与することも期待される。</p> <p>【目的】 KeNHAにおいて、橋梁維持管理に係る能力強化や技術者育成のシステム構築、橋梁維持に係る運営予算管理手続きの改善を行う事により、円借款によって整備された/整備される橋梁に係るKeNHAによる適切な維持管理の基盤構築を図る。</p> <p>【期待される成果】 成果1: KeNHAにおいて、橋梁点検・診断に係る能力が向上する。 成果2: KeNHAにおいて、橋梁補修に係る能力が向上する。 成果3: KeNHAにおいて、橋梁データベースに係る管理能力が向上する。 成果4: 橋梁維持管理に係る技術者を育成するための持続可能なシステムが構築される。 成果5: 橋梁維持に係る運営予算管理手続きが改善される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者◎】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/橋梁維持管理・人材育成◎ ・橋梁点検・診断 ・橋梁点検・診断(補助) ・橋梁補修(計画・設計)◎ ・橋梁補修(施工技術) ・データベース管理 ・組織分析/維持管理予算検討 ・研修計画・運営(現地)/人材育成(補助) ・研修計画・運営(本邦・第三国)/モニタリング ・広報 ・機材調達支援 <p>【人月合計】110MM</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RD署名済。 ・本案件では、JICAが別途派遣する長期専門家(直営)と協力して技術移転を行うことを想定。 ・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 <p><有償案件></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00077000000	調達件名	ギニア国海岸ギニアにおける国産米の生産・販売促進プロジェクト		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】 ギニアにおいて農業は基幹産業の一つであり、特にコメは農業の中でも主要な作物であるが、依然として国産米で賄えない量は輸入米に頼っている。国産米が国内のコメ需要を満たせない原因としては、優良種子の生産、栽培工程、加工や収穫後処理等、コメのバリューチェーンの各段階における技術的な未熟さに起因すると報告されている。</p> <p>【目的】 本事業は、対象農家組合に対するコメの販売量増加を見据えた生産量増加と品質向上の支援および、農業省関係者に対する国産米振興における技術・組織能力の強化を図ることにより、国産米の生産、加工、販売に係る能力を強化し、もってボケ州における国産米の生産と販売を促進することを目的とする。</p> <p>【業務内容】 本事業は4年間を2つのステージに区切って実施される。第1ステージでは、対象地域のコメバリューチェーンの調査を生産者および消費者の観点から実施し、先方政府と協議の上講じる方策を確定し、技術支援の対象となる農家組合を選定する。第2ステージでは、具体的な方策をもって技術支援を行い、国産米振興を目指す。</p>			留意事項	<p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/マーケティング/コメバリューチェーン(評価対象) ②国家米開発戦略(NRDS)(評価対象) ③稲作技術(評価対象:対象国経験・語学評価なし) ④農家世帯調査 ⑤関係者(開発パートナー・民間)連携・民間連携</p> <p>【人月合計】65.83MM(現地63.33MM、国内2.50MM)</p> <p>【RD署名状況】2020年1月29日にRD署名済</p> <p>【留意事項】以下の期分けを想定しています。 第1期:2020年8月中旬~2022年8月中旬 第2期:2022年9月中旬~2024年9月中旬</p> <p>・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00118000000	調達件名	バングラデシュ国包括的河川管理に係る計画策定能力強化及び技術適応サイクル構築プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年6月3日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2024年8月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 バングラデシュは河川特性の影響を受け農地・都市・重要インフラを含む国土の平均約2割が毎年浸水し、河岸侵食による土地や資産の流出等の被害が生じている。一方でバングラデシュ政府によるこれまでの対策は災害発生後の一時的あるいは短期的な対応が中心となっており、河川特性に合わせた水系一貫の河川管理や治水計画が検討されておらず、また技術・財源・人員の不足により堤防等の河川構造物の施工・維持管理の不良といった課題がある。本事業は、対象地域において、バングラデシュの河川特性に応じた構造物の設置・維持管理を行うための知識ツールの開発とそれを通じた知識・ノウハウの習得、包括的な河川整備・管理計画に係る策定手法の導入により、多様な河川に対するシステムティックな制御・計画管理の方法の確立を図るものである。</p> <p>【実施機関】バングラデシュ水資源開発庁(BWDB)</p> <p>【上位目標】効果的な河川管理(河道制御工法・構造物の設置及び維持管理の実施・更新・追加)が行われ、本事業の技術移転内容がデルタプラン2100に沿った持続的河川管理のための基幹技術として活用される。</p> <p>【プロジェクト目標】BWDBによってバングラデシュの河川特性に応じたシステムティックかつ多様な河川の制御・計画管理の方法が確立する。</p> <p>【期待される成果】成果1: BWDBが実効性の高い河道制御工法を選定する、かつ効率的に河川構造物を設置・維持管理するための知識ツールが開発される、成果2: BWDBが知識ツールを活用して、実践的な河川管理や維持管理の知識・ノウハウを習得する、成果3: BWDBが河川ごとに包括的な河川整備・管理計画をつくることのできる</p> <p>【対象地域】成果1: ジャムナ川およびパドマ川流域(大河川)(ダッカ管区、クルナ管区、ラジシャヒ管区、ロングプール管区)、成果2: ジャムナ川流域(大河川)(ダッカ管区、ラジシャヒ管区、ロングプール管区)、成果3: マタムフリ川・カルナフリ川・サング川流域(チャットグラム地域の中小急流河川)(チッタゴン管区)</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/河川管理(評価対象) (2) 降雨/流出/氾濫解析 (3) 洪水調節計画 (4) 土砂管理/護岸計画(評価対象) (5) 河道計画(評価対象) (6) 低水路管理計画 (7) 施工計画/積算 (8) 衛星画像解析/GIS (9) 環境社会配慮</p> <p>【想定人月合計】75 MM</p> <p>・2019年10月に詳細計画策定調査を実施し、2020年3月11日にR/D署名済み。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00059000000	調達件名	ガーナ国ノーザン州医療体制改善計画準備調査		
公示日(予定)	調整中	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 ノーザン州医療体制改善計画は、ガーナ共和国から要請のあったノーザン州タマレ市に位置するタマレ中央病院の施設整備及び医療機材の整備、並びに州内下位保健医療施設(郡病院、ポリクリニック、保健センター、クリニック)の医療機材の整備に関し、無償資金協力としての妥当性の確認及び適正規模の計画を目的とし、以下の方針で調査を実施する。尚、本調査は2019年5月に第一回概略設計調査(OD1)を実施済みである。OD1後、現地治安の状況により調査を中断していた。今般、新たな受注企業により、第二回概略設計調査(OD2)より調査を再開することとする。</p> <p>【調査内容】 プロジェクトの背景、経緯の確認、プロジェクト実施体制の確認、サイト状況(自然条件、社会環境面等)調査、調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコントラクターなど)、設備計画調査(給電及び給排水等含む)、施工計画調査(関連法規等)、プロジェクト内容の計画策定(施設設計、機材内容、規模、数量の設定)、ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容の整理、相手国負担事項の概要確認(免税となる税の種目、免税手続き等の確認含む)、プロジェクトの運営、維持管理計画の確認、プロジェクトの概略事業費の積算、事業費のドナー比較、プロジェクトの評価指標の設定、重大な環境社会影響項目の予測、評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成、ジェンダー課題に関する調査、障害者配慮、安全対策の確認、協力対象事業実施に当たっての留意事項の整理、想定される事業リスクの検討、概略設計ドラフト作成、概略設計ドラフト説明、協議、プロジェクト概要の本邦企業への説明・準備調査報告書(案)の作成、準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の説明・協議・準備調査報告書等の作成</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/建築計画(評価対象) (2) 建築設計/自然条件調査/環境社会配慮 (3) 設備計画 (4) 施工計画・積算 (5) 機材計画/保健医療(評価対象) (6) 調達計画・積算 (7) 保健医療計画</p> <p>【人月合計】13.88MM(現地5.13MM、国内8.75MM)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	19a01336000000	調達件名	全世界2020年度テーマ別評価「留学生事業の評価手法分析」		
公示日(予定)	2020年6月3日	担当部課	評価部事業評価第二課	業務種別	業務実施契約—事後評価	
履行期間(予定)	2020年8月14日	～	2021年10月5日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 JICAでは、母国の発展や課題解決を推進しうる開発途上国の若手リーダーを対象として、留学プログラムを活用した人材育成事業に取り組んでおり、昨今こうした留学生事業は拡大の一途を辿っている。近年では、「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(African Business Education Initiative for Youth (ABEイニシアティブ、以下『ABE』))が2013年6月に第5回アフリカ開発会議(TICAD V)で表明され、多くの留学生が日本に来日している。 留学生事業に関し、JICAは従来から協力内容に応じた評価・モニタリングを行っている。しかしながら、上記の事業量の拡大ならびに事業の特徴(人材育成によるインパクト発現には長期間を要する、DAC評価5項目以外の多角的な視点からの分析も重要である、等)に鑑み、今後の事業効果の検証ならびに事業の改善に資するべく、より適切な評価手法・評価項目を検討する必要がある。</p> <p>【活動内容】 (1) 留学生事業に関する既存の評価手法のレビュー(JICA、他援助機関等) (2) 事例としてABEに関する効果発現状況分析 (留学生・日本企業・受入大学にかかるステークホルダーアンケート調査(日本国内、及びアフリカ2カ国の現地調査)を含む) (3) (1)(2)調査結果を踏まえた留学生受け入れ事業の評価項目の検討 (4) 評価の制約、留意点等のとりまとめ (5) 留学生事業内容に関する提言(案件形成時の評価デザイン、事業実施中のモニタリング方法、事業完了後の事業効果確認方法等)</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ・業務主任者/事業評価手法(評価対象) ・評価分析/高等教育・人材育成</p> <p>【人月合計】約3.9MM(現地2.0MM、国内1.9MM)</p> <p>・現時点ではABEのパイロット調査国として、アフリカ2ヶ国(ケニア及びもう1か国)程度を想定しています。 ・本業務では国内外の留学生受入事業について、留学生・受入大学・受入企業等それぞれの観点から分析することが期待されます。またJICAを含む評価・モニタリングについて高度な専門的知見を有することが必要です。 ・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00117000000	調達件名	ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト			
公示日(予定)	2020年6月3日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－開発計画調査型技術協力		
履行期間(予定)	2020年8月21日 ～ 2023年9月20日		選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 サラエボ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国の首都であり、人口約44万人を有する同国最大の都市である。県内には、幹線としてのバス、トラム、トロリーバス、フィーダー路線のミニバスにより形成される公共交通ネットワークがサラエボ県内の旅客交通の約30%を分担し、市民生活の基盤となっている。しかしながら、車両や軌道などのインフラ更新が十分に行われていない等の理由により、公共交通のサービスレベルが低下していることから、公共交通利用者数の増加が急務となっている。</p> <p>【目的】 サラエボ県交通省の管理能力、及び公共交通事業者の経営能力向上等を支援し、同地における公共交通サービスの向上を達成する。</p> <p>【活動内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. サラエボ県交通省の能力強化 2. 公共交通事業者の組織能力改善 3. 車両・軌道の更新計画への助言 4. 公共交通の利便性向上 			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①業務主任者/公共交通(評価対象) ②交通調査/需要予測 ③運行計画/事業経営(評価対象) ④財務/経済分析 ⑤車両(主としてトラム、トロリーバス)(評価対象) ⑥軌道 ⑦公共交通利用促進 ⑧ITS ⑨広報/研修計画 <p>※評価対象者全員に対して対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。</p> <p>【人月合計】約42MM(現地40MM、国内2MM)</p> <p>【留意事項】</p> <p>(1) 案件名称を「ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県モビリティ強化と大気汚染軽減のための公共都市交通開発策定プロジェクト」から「ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト」に変更しました。</p> <p>(2) 2020年4月8日にRD署名済み。</p> <p><有償以外></p> <p>・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00115000000	調達件名	全世界2020年度テーマ別評価「多角的アプローチによる栄養改善」		
公示日(予定)	2020年6月3日	担当部課	評価部事業評価第二課	業務種別	業務実施契約－調査・研究	
履行期間(予定)	2020年8月19日 ～ 2021年10月29日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 SDGs(持続可能な開発目標)のゴール2において飢餓の撲滅、食料安全保障および栄養改善が目指されており、JICAは「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」(IFNA)や「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」(UHC)に係る取り組みを通じ、我が国の開発経験等を活用したマルチセクター(食、母子保健、水衛生等)／マルチステークホルダーによる栄養改善支援を実施している。 また今後は、東京開催予定の「栄養サミット」も念頭に、マルチセクター／マルチステークホルダーの取り組みをより一層充実させるとともに、発信を強化していくことを基本方針としている。 本分野に関し、JICAではこれまで総括的な分析・評価が十分に行われていないため、今後の案件形成ならびに事業の改善に資するべく、JICA及び他機関の取り組みの事例を取りまとめ、定量分析やアプローチの類型化、また汎用性の高いツール(指標設定等)の作成を行う。</p> <p>【活動内容】 (1) JICA及び他機関による栄養分野のマルチセクターの取り組みの洗い出し(成功・失敗事例のとりまとめ、効果発現要因の検証、教訓導出等) (2) 新型コロナ肺炎(COVID-19)と栄養改善との関係について分析、調査している各種栄養関係機関の議論や発信の情報の収集、整理 (3) 栄養分野のマルチセクターの取り組みの定量分析(多変量解析) (4) 栄養の指標設定、汎用性の高いツールの作成</p> <p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価者】 業務主任(栄養／保健)(評価対象) 評価分析1(農業／農村開発) 評価分析2(統計)</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】 合計4MM程度／国内2.15MM、海外2.17MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の対象国については、アフリカ2カ国及びアジア2-3カ国の合計4-5カ国程度を想定しています。 ・本業務の総括は、栄養分野並びに保健分野にかかる高度な専門知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。 ・評価分析1については、栄養に関連する農業／農村開発分野における知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。 ・評価分析2については、他機関の各種のデータを使用し、多変量解析、定量分析を実施できる高度な統計分析力を必要とします。 ・複数の法人・企業における共同の業務実施を認めます。 ・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00204000000	調達件名	バングラデシュ国南部チッタゴン地域開発事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年6月3日	担当部課	南アジア部南アジア第四課	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
	履行期間(予定)	2020年8月24日 ~ 2021年5月21日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】バングラデシュの南部チッタゴン地域では、ベンガル湾産業成長地帯構想に基づき、「マタバリ港開発事業」等の重要インフラ事業を含む総合開発が計画されている。同開発の拠点であるコックスバザール県及び周辺地域であるチッタゴン県、バンドルボン県は、開発に伴う労働者が2026年までに約4万人、2041年までに約11万人流入することが予測されており、急激な人口増が見込まれている。また、コックスバザール県は、ミャンマー・ラカイン州からの約91万人の避難民流入による人口増加が生じており、飲料水、森林、農地等の地域資源及び地域住民の収入機会の減少・賃金の低下等の問題が既に顕在化している。今後、こうした地域では、更なる人口増により、設備不足に伴う住民への社会サービス低下等の問題が深刻化する可能性が高く、公共インフラ整備が急務である。</p> <p>【目的】本調査は、支援対象地域であるバングラデシュ国南部チッタゴン地域(チッタゴン県、コックスバザール県、バンドルボン県)において、支援対象候補インフラ事業(①道路・橋梁整備、②排水・給水施設、③農業関連施設、④廃棄物管理施設、⑤その他公共施設(学校、病院、公営住宅、サイクロンシェルター等を想定)を特定し、有償資金協力案件(セクターローン)の案件形成、審査に必要な調査を行うことを目的に実施するものである。</p> <p>【活動内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支援対象地域の社会経済開発状況の把握、支援対象都市の選定 2. 支援対象都市のインフラ整備にかかる関連計画のレビュー 3. 支援対象都市におけるインフラ整備・運営維持管理等の現状把握、課題整理 4. 他ドナーの支援対象地域における関連事業の現状、課題等の整理 5. 支援対象インフラ(サブプロジェクト)の選定クライテリアの検討とサブプロジェクトの抽出 6. サブプロジェクトの概略設計・積算、事業実施・運営維持管理体制、環境社会配慮等、円借款審査に必要な事項の検討と関連情報の収集 			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 業務主任者/都市・地域計画①(評価対象) 2) インフラ開発①(評価対象) 3) 地方行政・組織分析 4) 都市・地域計画② 5) インフラ開発② 6) インフラ開発③ 7) 環境社会配慮 8) 積算/施工計画/調達 9) 社会調査/業務調整 <p>【人月合計】約34MM</p> <p><有償案件></p> <p>・コロナウィルス感染拡大に伴い、バングラデシュでは外出禁止措置が継続しており、現地調査が予定通りに実施できない可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01272000000	調達件名	タイ国交通安全に関する組織能力および実施能力向上プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年9月1日 ~ 2023年8月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】タイでは、経済成長に伴うモータリゼーションが加速しており、それに伴う交通事故の多発など交通環境の悪化が顕著となっている。先頃公表された2018年WHO統計報告書では、同国の人口10万人あたり交通事故死者数は32.7人と推計されており、ASEAN諸国で1番目、世界でも9番目に多い状況であり、高止まりしている。これまで同国の交通安全状況の改善に対する本邦の協力・支援がなされてきたところであるが、より体系的かつ中長期的に改善に取り組む必要性が確認され、この度運輸省(MOT)は我が国に対して当該分野に係る技術協力を要請した。</p> <p>【目的】本事業は、タイのパイロット地域において、交通事故データの信頼性及び利用状況の向上、交通事故分析・対策立案の精緻化、交通安全行動・文化の普及、運転免許制度の改善、商用車両運行管理の統制強化を行うことにより、MOT及び関係機関の道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上を図り、もって同国の交通環境を改善し交通事故による死者数の減少に寄与するもの。</p> <p>【対象地域】タイ国内のパイロット地域。パイロット地域は開始後早期に選定する。</p> <p>【相手国実施機関】MOT・交通安全オペレーションセンター(Transport Safety Operation Center)を主として、事務次官室(OPS)、情報通信技術センター(ICTC)、国道局(DOH)、地方道路局(DRR)、陸上交通局(DLT)、タイ国家警察(RTP)</p> <p>【上位目標】タイ全国の道路交通事故による死者数が減少する。</p> <p>【プロジェクト目標】道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上が実現される。</p> <p>【成果】<成果1>新交通事故管理システム(New-TRAMS)の信頼性および活用状況が改善される。<成果2>国道および/または高速道路上のパイロット区間での活動を通じて、安全な道路対策が策定・実施される。<成果3>パイロット地域の県道および/または市町村道において、包括的な交通安全プログラムが実施される。<成果4>運転免許制度および商業車両の運行管理にかかる交通安全のために陸運行政が改善される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 業務主任者/交通安全計画・政策(評価対象) 2) 交通事故データベース及びマクロ分析(評価対象) 3) 交通事故詳細分析 4) 交通事故捜査 5) 道路交通工学 6) 交通規則・交通取締り 7) 運転免許制度 8) 交通運行管理 9) 交通安全教育/研修計画・運営(評価対象) 10) 啓発・PR <p>※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能性があります。</p> <p>【想定人月合計】約103MM</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2020年3月23日にRD署名。 ・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。 <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00209000000	調達件名	ブータン国ギダコム国立感染症病院改築計画準備調査(QCBS)			
	公示日(予定)	調整中	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】世界各地においてエボラ出血熱、コロナウイルスによる新型肺炎など新たな感染症が発生し、結核やマラリア等には薬剤耐性が出現している。ブータン王国では重篤な感染症を適切に治療できる設備を備えた病院がないために、このような感染症が国内で発生もしくは海外より持ち込まれた際に適切な対応、処置が出来ず、国内外に被害が拡大することが懸念されている。ブータンの感染症対策においては、結核患者数は依然死亡要因別順位では8位と多く(WHO、2017)、また、国際的に増大が懸念されている薬剤耐性結核患者や、HIV/結核重複感染者が増加傾向にあり、適切な感染症治療環境の整備が緊急の課題となっている。</p> <p>ギダコム国立感染症病院は、建設から50年以上経過しており建物の老朽化が激しく、また感染症治療に十分なスペースや換気設備を有していない等、適切な治療や感染拡大を防止する体制が十分に整っていない状況にある。かかる状況を受け、ブータン政府は、我が国に対し、重篤な感染症に対応する環境の整備並びに感染症治療の質改善を目的とし、ギダコム国立感染症病院における施設及び機材の整備を要請した。</p> <p>【目的】本調査は、要請内容の必要性、妥当性を確認のうえ、無償資金協力案件としての適切な事業計画を策定し、概略設計を行い、概略事業費の積算を行うことを目的とする。</p> <p>【業務内容】(1) インセプション・レポートの作成とJICAに対する説明、(2) インセプション・レポートの先方政府に対する説明・協議、(3) プロジェクトの背景・経緯の確認、(4) プロジェクトを取り巻く状況と実施体制の確認、(5) サイト状況(自然条件等)調査、(6) 要請施設の確認と調達事情の調査、(7) 要請機材の確認と調達事情の調査、(8) 調査結果報告と設計方針のJICAに対する説明・協議、(9) プロジェクト内容の概略設計(概略設計図、施工計画、機材調達計画、ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容等)、(10) 相手国側負担事項の確認、(11) 税金情報の収集整理、(12) プロジェクトの維持管理計画の策定、(13) 概略事業費の積算、(14) プロジェクトの評価指標の設定、(15) ジェンダー課題・障がい者配慮に関する調査、(16) プロジェクトの実施監理にあたっての留意事項の整理、(17) 準備調査報告書(案)の作成とJICAに対する説明、(18) 準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の先方政府に対する概要説明・協議、(19) 準備調査報告書等の作成</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/建築計画(評価対象) ・建築設計/自然条件調査(評価対象) ・構造設計 ・設備設計 ・施工計画/積算 ・機材計画/維持管理計画 ・調達計画/積算 ・保健計画 <p>【人月合計】17.77MM(現地8.17MM、国内8.9MM)</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税することを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載予定)</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00213000000	調達件名	ガーナ国カカオ・セクターを中心とした児童労働に係る情報収集・確認調査(QCBS)		
公示日(予定)	調整中	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査	
履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>【背景】SDGsのターゲット8.7(以下、「SDG8.7」という。)では、2025年までにあらゆる形態の児童労働の撤廃が謳われている。しかし、ガーナでは、カカオ産業や水産業などを中心に、児童全体の21.8%に当たる189万人が児童労働に従事していると言われており、ガーナ政府は児童労働撤廃に向けた取組の一環として、児童労働のない地域(Child Labour Free Zone、以下「CLFZ」という。)の認証にかかる制度設計を進めており、2020年3月にCLFZガイドラインを公表した。CLFZは児童労働撤廃を促進することが期待されているが、その実現には国際社会による技術的・資金的支援が必要とされている。JICAは児童労働に関連した取組として、2020年1月に「開発途上国におけるサステナブル・カカオ・プラットフォーム」(以下、「プラットフォーム」という。)を設立し、その活動の一環としてガーナのカカオ産業における児童労働の問題解決に向けて企業やNGO等と協働することとしている。</p> <p>【目的】カカオ・セクターを中心に、CLFZをはじめとするガーナ政府の児童労働撤廃に向けた取組を促進し、SDG8.7の達成に資するJICA及びプラットフォームによる協力可能分野を特定するために必要な基礎情報を収集・分析すること。</p> <p>【活動内容】以下の項目に関し、カカオ・セクターを中心に、文献調査・関係者へのヒアリング・パイロット活動の実施支援等を通じて、情報収集・課題の分析等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童労働にかかる基礎的な情報及び現状 ・児童労働撤廃に向けたガーナ政府の取組(政策、プログラム、予算措置等を含む) ・児童労働撤廃に向けた国際社会の支援動向(国際機関、二国間ドナー、NGO、官民が参加する連携枠組み・ネットワーク等を含む) ・CLFZの現状と課題(経緯・概要、パイロット活動の実施結果等) ・JICA及びプラットフォームによる協力可能性(関係機関との連携可能性、留意事項等を含む) 			留意事項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/児童労働政策分析/カカオ・セクター分析(評価対象予定)(2号) ・CLFZ分析(評価対象予定)(2号) ・コミュニティ分析/パイロット活動支援(コミュニティ組織化) ・ドナー分析/プラットフォーム連携 ・業務調整/パイロット活動支援(研修) <p>【人月合計】約27.25MM(現地21.00MM、国内6.25MM)・「サステナブル・カカオ・プラットフォーム」に関する情報はJICAホームページに掲載されています。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00157000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージI-1(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償)カンボジア：スバイリエン州病院改善計画</p> <p>(2) (無償)カンボジア：国道1号線改修計画(第一次~四次)、国道1号線都心区間改修計画、ネアックルン橋梁建設計画</p> <p>(3) (技協)カンボジア：水道事業人材育成プロジェクトフェーズ2、3</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(無償)カンボジア：国道1号線改修計画(第一次~四次)、国道1号線都心区間改修計画、ネアックルン橋梁建設計画は詳細分析を予定しています。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00173000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージI-2(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) バングラデシュ：ハリプール新発電所建設事業(I, II)</p> <p>(2) (円借款) バングラデシュ：中小企業振興金融セクター事業</p> <p>(3) (円借款) バングラデシュ：農村地域配電網整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00174000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージI-3(QCBS)		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技協) ブラジル：統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト</p> <p>(2) (技協) ブラジル：地域警察活動普及プロジェクト</p> <p>(3) (円借款) グアテマラ：和平地域道路整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00175000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージI-4(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技協)モザンビーク：ナカラ回廊農業開発研究・技術移転能力向上プロジェクト</p> <p>(2) (無償)モザンビーク：イレークアンバ間道路橋梁整備計画(詳細設計2件)</p> <p>(3) (無償)マラウイ：中等学校改善計画(第一次、第二次、第三次)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00176000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージI-5（一般競争入札（総合評価落札方式））			
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年8月21日 ~ 2021年9月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ギニア：国道一号線橋梁改修計画</p> <p>(2) (無償) シエラレオネ：配電網緊急改修計画（第一次、第二次）</p> <p>(3) (無償) リベリア：モンロビア市電力復旧計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00177000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージI-6(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年8月31日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技協)タイ：アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクトフェーズ3</p> <p>(2) (円借款)タイ：第8次バンコク上水道整備事業</p> <p>(3) (無償)パキスタン：ラホール給水設備エネルギー効率化計画</p> <p>(4) (円借款)パキスタン：チェナブ川下流灌漑水路改修事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2(評価対象予定者)</p> <p>(3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00207000000	調達件名	フィリピン国パラニャーケ放水路整備事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)		
	公示日(予定)	2020年6月17日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	業務種別	業務実施契約-協力準備調査
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年5月31日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【目的】マニラ首都圏においてラグナ湖の水位をコントロールするための地下放水路であるパラニャーケ放水路を建設することにより、ラグナ湖沿岸地域の浸水被害の軽減を図り、同地域及びマニラ首都圏の生活・生産基盤の安定や被災後の早期回復に寄与するもの。</p> <p>本業務は同事業の事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等を調査するもの。</p> <p>【業務内容】</p> <p>1. 現況の確認・先行調査結果レビュー・インセプション・レポートの作成・協議</p> <p>2. 概略設計の実施と事業効果の確認・ラグナ湖の深浅測量・ボーリング調査・排水先河川の縦横断測量、排水先河川への影響評価・事業実施計画の策定・本邦技術の活用可能性の検討・概略設計・事業費の積算・調達計画の策定・事業実施体制の検討・運営・維持管理体制の検討・操作規則の検討・実施機関負担事項の確認・環境社会配慮(環境影響評価及び家屋移転土地収用計画の作成支援を含む)・経済分析・本邦企業説明会・インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議・環境助言委員会・プルーフェンジニアリング・国内支援委員会の資料作成業務</p> <p>【担当分野/評価対象者◎】</p> <p>(1) 業務主任者/治水計画(◎2号) (2) 排水計画 (3) 水文・水理解析(◎3号/語学・対象国経験評価無し) (4) 施設設計(◎3号) (5) 施工計画 (6) 積算 (7) 運営・維持管理計画 (8) 環境社会配慮 (9) 経済分析</p> <p>【想定人月合計】約40MM程度</p>			留意事項	<p>・本案件は、企画競争で、QCBS方式による選定とする予定です。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00222000000	調達件名	アフリカ地域人獣共通感染症・AMRを含む感染症対策に関する基礎情報収集・確認調査		
公示日(予定)	2020年6月17日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約ー基礎情報収集確認調査	
履行期間(予定)	2020年8月21日	～	2021年2月26日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、エボラウイルス感染症など、突発的な感染症(多くは人獣共通感染症)や、既存の薬品の効果がなくなり治療が困難となる薬剤耐性(AMR)は、保健医療の驚異であるのみならず、経済・社会にも多大な影響を与えるものである。世界的にはそれら健康危機に対応するために国際保健規則(IHR)の遵守を目指し、そのためのコア能力の向上を図っている。当機構では、本課題に対しては、①感染症拠点検査室の機能強化、②感染症対策人材の育成、③地域・国際イニシアティブへの貢献を目指す「健康危機対応能力強化に向けたグローバル感染症対策人材育成・ネットワーク強化」(PREPARE)に取り組んでいる。アフリカでの地域拠点を定めて感染症対策を推進するアフリカ疾病管理対策センター(アフリカCDC)、感染症の多くを占め、人間だけでなく家畜等への感染で経済的な影響も大きい人獣共通感染症対策やAMRの知見を持つ国際獣疫事務所(OIE)とは、JICAは協力趣意書を締結して連携の強化を図っている。</p> <p>PREPAREでの感染症対策人材の育成においては、アフリカでの長きにわたり協力実績があるガーナ野口記念医学研究所及びケニア中央医学研究所の他、近隣諸国への技術協力の拠点となるエジプトにおいて、それぞれ近隣諸国の感染症検査人材を対象として第三国研修を実施しているほか、我が国が長い協力の経験があるザンビアにおいても同様の研修実施の検討を行っている。そのような背景のもと、本事業では、既存の第三国研修の改善や新規計画立案のための基礎情報として、今般のCOVID-19の発生により変容した感染症対策人材育成に関する情報収集を行い、報告書に取りまとめる。</p> <p>【活動内容】 健康危機対応に関連する以下を中心とする情報収集 (1) 世界及びアフリカの現状と課題 (2) 対象国における健康危機対応システムと感染症対策拠点ラボの機能 (3) 健康危機対応に対するパートナーの支援状況 (4) 研修実施機関の協力の実績と現状 (5) 帰国研修員(第三国研修・課題研修・本邦研修)による候補となる人材の研修ニーズ</p>			留 意 事 項	<p>【現地活動対象国】 2か国を中心として(エジプト、ザンビアを想定)、第三国研修参加の近隣国数か国の訪問調査及び遠隔調査 アフリカCDC(エチオピア)、OIEアフリカ(マリ)、WHOアフリカ地域事務局(コンゴ共和国)等の訪問及び遠隔調査</p> <p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/保健システム強化(評価対象) (2) 感染症対策</p> <p>【人月合計】約6MM(現地3MM 国内3MM) 【現地渡航回数】2回(1回あたり複数か国を訪問する)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00135000000	調達件名	ブータン国デジタルものづくり工房(ファブラボ)による技術教育・普及促進プロジェクト			
	公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部STI室	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	調整中	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【案件概要】 本事業は、ブータン国において、ファブラボの設置とそれを活用した大学内外の連携促進により、技術力を社会や産業のニーズに結び付ける新しい教育モデルを開発し、もって科学技術カレッジを取り巻く地域社会の課題解決や産業の活性化を目指す。</p> <p>【主な活動内容】 2020年8月から3年間、長期派遣専門家がチーフアドバイザーとして現地で活動予定。業務従事者は、同専門家と協力して下記の活動を行うことを想定している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファブラボインストラクターの教育支援 ・ファブラボ運用・管理・事業計画策定支援 ・ファブラボ機材調達、設置支援 ・ファブラボを活用した教育プログラムの開発支援 ・ファブラボを活用した大学内外/地域市民との連携促進 <p>【C/P機関】 ブータン王立大学科学技術カレッジ(CST)</p> <p>【RD署名日】 2019年12月5日</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/ファブラボ運営/トレーニング(評価対象者) ②ファブラボデザイン/設備 ③教育プログラム開発/オープンイノベーション(評価対象者)</p> <p>【人月合計】 約20M/M ※有償以外 ※本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00119000000	調達件名	バングラデシュ国地方防災計画策定・実施能力強化プロジェクト		
	公示日(予定)	調整中	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期限(予定)	調整中	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 地域毎の災害リスクを効果的に削減していくため、防災局の調整のもと地方レベルでの各防災関係機関の計画的かつ効果的な防災事業の実施を促進する支援を行う。</p> <p>【目的】 バングラデシュにおける防災関連機関職員の能力向上及び地方防災計画策定・展開・実施に向けての体制構築を行うことにより、事前防災の概念の浸透及び事前防災投資の促進を図る。</p> <p>【活動内容】 地方防災計画策定・展開・実施体制構築支援</p> <p>【活動予定地域】 ダッカ市、クリGRAM県、コックスバザール県、シュナムガンジ県</p> <p>【対象予定災害種】 洪水、高潮、サイクロン等</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/防災計画(評価対象) (2) 地形・災害リスク評価(評価対象) (3) 地方防災ガバナンス (4) 防災研修プログラム (5) 地方防災計画/防災投資 (6) 洪水情報・対策 (7) 沿岸域災害情報・対策 (8) 防災事業実施監理</p> <p>【人月合計】80 MM</p> <p>【その他留意事項】 ・RDは未署名</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00164000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-2（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ミャンマー：気象観測装置整備計画（第一次、第二次）</p> <p>(2) (無償) エクアドル：チンボラソ県医療施設・機材整備計画(第一次、第二次)</p> <p>(3) (無償) カンボジア：第七次地雷除去活動機材整備計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00166000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-3 (QCBS)			
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) インド：ケララ州上水道整備事業 (I、II、III)</p> <p>(2) (円借款) インド：バンガロール上下水道整備事業 (I I-1、2)</p> <p>(3) (円借款) インド：森林管理能力強化・人材育成事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量 (M/M) は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00167000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-4 (QCBS)			
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償)ヨルダン：北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画・(技協)ヨルダン：シリア難民ホストコミュニティ緊急給水計画策定プロジェクト(一体評価)</p> <p>(2) (円借款)ヨルダン：金融セクター、ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款</p> <p>(3) (無償)ミャンマー：カチン州及びチン州道路建設機材整備計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(無償)ヨルダン：北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画・(技協)においては一体評価を予定しております。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00168000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-5 (QCBS)			
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) スーダン：食料生産基盤整備計画</p> <p>(2) (無償) スーダン：ハルツーム州廃棄物管理能力向上計画</p> <p>(3) (技協) スーダン：リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強化プロジェクト</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00169000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) バングラデシュ：カルナフリ上水道整備事業・(技協) バングラデシュ：チッタゴン上下水道公社組織改善・無収水削減推進プロジェクト</p> <p>(2) (円借款) バングラデシュ：再生可能エネルギー開発事業</p> <p>(3) (無償) バングラデシュ：航空保安設備整備計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(円借款) バングラデシュ：カルナフリ上水道整備事業(技協) バングラデシュ：チッタゴン上下水道公社組織改善・無収水削減推進プロジェクトにおいては一体評価を予定しています。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00178000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-1 (QCBS)			
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) ウガンダ：アティアクーニムレ間道路改修事業</p> <p>(2) (技協) タンザニア：ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト フェーズ2</p> <p>(3) (無償) コンゴ民主共和国：キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画(第一次、第二次)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(無償)コンゴ民主共和国：キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画(第一次、第二次)は詳細分析を予定しています。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00163000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年10月30日 ~ 2021年11月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) ベトナム：タクモ水力発電所増設事業</p> <p>(2) (無償) ジブチ：道路管理機材整備計画</p> <p>(3) (円借款) ベトナム：国道3号線道路ネットワーク整備事業(1)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1（評価対象予定者）</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00165000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4 (QCBS)			
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年10月30日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ガーナ：セコンディ水産業振興計画</p> <p>(2) (技協) ブルキナファソ：西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロジェクト</p> <p>(3) (技協) インドネシア：気候変動対策能力強化プロジェクト</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00170000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1 (QCBS)			
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年11月2日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) フィリピン：沿岸警備通信システム強化計画</p> <p>(2) (技協) フィリピン：台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト</p> <p>(3) (円借款) スリランカ：大コロombo圏都市交通整備事業 フェーズ1、2 (I、II)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00171000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-2（一般競争入札（総合評価落札方式））			
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価	
	履行期間(予定)	2020年11月2日 ~ 2021年11月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）			
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ルワンダ：第三次地方給水計画</p> <p>(2) (無償) ウガンダ：クイーンズウェイ変電所改修計画</p> <p>(3) (無償) タンザニア：ダルエスサラーム送配電網強化計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1（評価対象予定者）</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p>※衛星データの活用を想定しています。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00172000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3 (QCBS)		
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月2日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) インドネシア：バンドン工科大学整備事業(Ⅲ)</p> <p>(2) (技協) インドネシア：業績評価に基づく予算編成能力向上支援プロジェクトフェーズ2</p> <p>(3) (無償) エチオピア：南部諸民族州リフトバレー地域給水計画</p> <p>(4) (無償) エチオピア：アムハラ州中学校建設計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00159000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-4 (QCBS)		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) 東ティモール：ブルト灌漑施設改修計画</p> <p>(2) (無償) モルドバ：バイオマス燃料有効活用計画</p> <p>(3) (円借款) モルドバ：医療サービス改善事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00158000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：海外投融資（QCBS）		
	公示日（予定）	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－事後評価
	履行期間（予定）	2020年12月25日 ～ 2022年1月31日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件 【海外投融資】ベトナム：コーヒーバリューチェーン強化事業（事業型CF） 【海外投融資】カンボジア：救急救命医療整備事業（PF）</p> <p>担当分野 （1）業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） （2）プロジェクト評価2 ※想定業務量（M/M）は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00160000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-3 (QCBS)		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款)ペルー：カハマルカ上下水道整備事業</p> <p>(2) (無償)パラグアイ：コロネル・オビエド市給水システム改善計画</p> <p>(3) (円借款)インド：タミルナドゥ州都市インフラ整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00161000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージIV-2 (QCBS)		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) フィリピン：イフガオ州小水力発電計画</p> <p>(2) (無償) フィリピン：広域防災システム整備計画</p> <p>(3) (技協) フィリピン：包括的PPP能力強化プロジェクト</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年5月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00162000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-1 (QCBS)		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約-事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) モロッコ：下水道整備事業(Ⅱ)</p> <p>(2) (円借款) モロッコ：都市環境整備事業</p> <p>(3) (円借款) インド：アムリトサル下水道整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	