

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00271000000	調達件名	ラオス国クリーン農業開発プロジェクト(栽培用施設強化)		
公示日(予定)		2021年5月26日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
履行期間(予定)		2021年7月13日 ~ 2021年11月12日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】本プロジェクトは4県(ビエンチャン市、ルアンパバーン県、シェンクワン県、サイニャブuri県)を活動対象地域としており、ラオス農林省農業局、同クリーン農業基準センター、各パイロット県農林局(PAFO)農業課、郡農林事務所(DAFO)をカウンターパート機関としている。プロジェクトは4年目を迎え、これまで取組んできたビニールハウスによる雨よけ施設栽培に関するレビューを行い、更なる適正技術の改善や普及のため、カウンターパートをはじめ対象県の有機農業生産者グループに対し指導や助言を行う。特に本業務では、ビニールハウスによる雨よけ施設の機能性の強化や向上を図るための設計や構造及び維持管理に関する適切かつ実用的な技術の指導や助言が期待される。</p> <p>【活動内容】 本プロジェクトで整理した以下の課題に関する技術指導(研修等の実施を含む)を農家及びカウンターパート機関に対して行う。</p> <p>①ビニールハウスの耐久性、作業効率、建設費を含めた設計や構造の改善 ②ビニールハウスに取り付け可能な巻き上げ式防虫ネットの設置対策 ③ビニール被覆資材の土埃等による透光性の低下に対する対策(特に乾季(11月から3月)の土埃等による透光性の低下) ④強風等によるビニール被覆部分の破損に対する対策 ⑤ビニールハウス施設内の通風や通気の改善</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】栽培用施設強化 【人月合計】2.0M/M(国内準備3日、現地業務51日、国内整理3日) 【現地派遣期間】8月下旬~10月下旬 【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00296000000	調達件名	ベトナム国ベトナム北部地域・先進技術導入及び高付加価値化による持続的かつ安全な果物・野菜バリューチェーン強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
公示日(予定)		2021年5月26日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
履行期間(予定)		2021年7月13日 ~ 2021年9月17日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】JICAは2016年より2021年まで、「Basic GAP」の更なる普及・拡大により、安全作物の栽培・普及を目指す「北部地域における安全作物の信頼性向上プロジェクト」を実施している。これらのプロジェクトにおける成果に基づき、安全な野菜・果物の生産モデルを構築・拡張し、ポストハーベスト・ロス削減や、生産プロセスにおけるデジタル技術の活用等を通じて、付加価値の高い農産品バリューチェーンの構築と、持続可能な営農管理促進を支援するもの。</p> <p>【目的】①本協力実施及び事前評価に必要な情報の収集・整理、②本協力の実施方法・留意事項に関する確認・検討、③本協力の枠組みに関する各実施機関との確認・協議、合意文章の締結を支援する。</p> <p>【活動内容】技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、調査団の他団員と協力し、①本調査の要請背景の確認、関連情報の先方政府関連機関との協議②案件の枠組み(上位目標、プロジェクト目標、成果、指標、活動、協力期間、実施体制、投入等)に関する先方政府関連機関との協議、ミニッツでの合意の支援③事前評価に必要な情報収集・分析を支援する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】2021年8月上旬~2021年8月下旬を予定(現地21日、国内10日)</p> <p>【渡航回数】1回 &lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00301000000	調達件名	カンボジア国灌漑・排水施設標準設計策定プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年7月20日 ~ 2021年9月13日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】カンボジアでは農業生産性向上のため、安定的かつ効率的な灌漑用水供給が重要である。しかし、灌漑・排水施設の設計に関する基準が定められておらず、各ドナー等の異なる基準を用いて設計された施設の品質チェック、維持管理等が課題となっている。そのため、灌漑・排水施設の標準設計基準及び運用マニュアルの策定、人材育成等を目的とする事業が要請された。</p> <p>【目的】①本協力実施及び事前評価に必要な情報の収集・整理、②本協力の実施方法・留意事項に関する確認・検討、③本協力の枠組みに関する各実施機関との確認・協議、合意文書の締結を支援する。</p> <p>【活動内容】技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、調査団の他団員と協力し、①本調査の要請背景の確認、関連情報の先方政府関連機関との協議②案件の枠組み(上位目標、プロジェクト目標、成果、指標、活動、協力期間、実施体制、投入等)に関する先方政府関連機関との協議、ミニッツでの合意の支援③事前評価に必要な情報収集・分析を支援する。</p>			留意事項	<p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】2021年8月中旬~2021年9月上旬を予定(現地20日、国内10日)</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00327000000	調達件名	カンボジア国灌漑・排水施設標準設計策定プロジェクト詳細計画策定調査(灌漑・排水)		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年7月20日 ~ 2021年10月7日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】カンボジアでは農業生産性向上のため、安定的かつ効率的な灌漑用水供給が重要である。しかし、灌漑・排水施設の設計に関する基準が定められておらず、各ドナー等の異なる基準を用いて設計された施設の品質チェック、維持管理等が課題となっている。そのため、灌漑・排水施設の標準設計基準及び運用マニュアルの策定、人材育成等を目的とする事業が要請された。</p> <p>【目的】担当分野に関し、①本協力実施及び事前評価に必要な情報の収集・整理、②本協力の実施方法・留意事項に関する確認・検討、③本協力の枠組みに関する各実施機関との確認・協議、合意文書の締結を支援する。</p> <p>【活動内容】技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、調査団の他団員と協力し、担当分野に関し、①本調査の要請背景の確認、関連情報の先方政府関連機関との協議②案件の枠組み(上位目標、プロジェクト目標、成果、指標、活動、協力期間、実施体制、投入等)に関する先方政府関連機関との協議、ミニッツでの合意の支援③事前評価に必要なとなる情報収集・分析を支援する。</p>			留意事項	<p>【業務担当分野】灌漑・排水</p> <p>【人月合計】1.6人月(現地1.1人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】2021年8月中旬~2021年9月下旬を予定(現地34日、国内10日)</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00285000000	調達件名	ネパール国カトマンズ盆地における都市交通改善マネジメントプロジェクト詳細計画策定調査(交通状況・組織分析)			
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年7月20日 ~ 2021年10月15日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)のカトマンズ盆地は、カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの3つの郡(District)から構成され、人口は288万人(2016年推計)のネパール国内で最も開発の進んだ地域の一つである。当該地域は1980年代以降、人口集中による都市化が急速に進展し、運輸交通分野に関する諸課題は深刻さを増しており、既設交差点の改良、特定箇所以外でも活用できる交差点改良マニュアルの整備や交通安全に資する活動等の推進が急務である。</p> <p><b>【目的】</b> 本詳細計画策定調査は、上記の背景を踏まえ、技術協力プロジェクト実施に向けた実施体制、上位目標・プロジェクト目標・成果・活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容をネパール側実施機関と確認・協議し、プロジェクト実施にかかる合意文書の締結及び事業事前評価を行うことを目的とする。</p> <p><b>【業務内容】</b> 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの目的・仕組みを十分に理解し、他調査団員と協議・調整をしながら担当分野にかかる協力計画策定のために必要な情報収集及び分析を行う。特に、カトマンズ盆地の運輸交通分野の課題は多岐に亘るため、本調査にて技術協力プロジェクトの実施体制・内容についてネパール側実施機関と調整を要する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 交通状況・組織分析</p> <p><b>【人月合計】</b> 1.10MM(現地0.50MM、国内0.60MM)(予定)</p> <p><b>【留意事項】</b> (1) 本契約では現地業務を2021年8月上旬~8月下旬頃に想定しています。新型コロナウイルス感染症によるネパール入国後の自主隔離(10日間)や本邦帰国後の自主隔離(帰国後翌日から起算して14日間)等により、当該期間中1ヶ月程度の予定確保が必要となる見込みです(現地業務の想定時期及び自主隔離期間については、いずれも2021年4月時点での情報です)。 (2) ネパール入国後及び本邦帰国後の自主隔離期間中の一部は、隔離先で遠隔業務に従事頂く想定としています。 (3) 新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や日本国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承ください。 (4) 弊機構が別契約にて本調査に関連する評価分析団員を確保する予定です。JICA直営団員のみならず、当該団員とも協働して業務に当たることが求められます。 (5) 業務内容及び留意事項等は、今後変更になる可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00286000000	調達件名	ネパール国カトマンズ盆地における都市交通改善マネジメントプロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)			
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年7月20日 ~ 2021年10月15日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)のカトマンズ盆地は、カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの3つの郡(District)から構成され、人口は288万人(2016年推計)のネパール国内で最も開発の進んだ地域の一つである。当該地域は1980年代以降、人口集中による都市化が急速に進展し、運輸交通分野に関する諸課題は深刻さを増しており、既設交差点の改良、特定箇所以外でも活用できる交差点改良マニュアルの整備や交通安全に資する活動等の推進が急務である。</p> <p><b>【目的】</b> 本詳細計画策定調査は、上記の背景を踏まえ、技術協力プロジェクト実施に向けた実施体制、上位目標・プロジェクト目標・成果・活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容をネパール側実施機関と確認・協議し、プロジェクト実施にかかる合意文書の締結及び事業事前評価を行うことを目的とする。</p> <p><b>【業務内容】</b> 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの目的・仕組みを十分に理解し、他調査団員と協議・調整をしながら担当分野にかかる協力計画策定のために必要な情報収集及び分析を行う。特に、カトマンズ盆地の運輸交通分野の課題は多岐に亘るため、本調査にて技術協力プロジェクトの実施体制・内容についてネパール側実施機関と調整を要する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 評価分析</p> <p><b>【人月合計】</b> 1.10MM(現地0.50MM、国内0.60MM)(予定)</p> <p><b>【留意事項】</b> (1) 本契約では現地業務を2021年8月上旬~8月下旬頃に想定しています。新型コロナウイルス感染症によるネパール入国後の自主隔離(10日間)や本邦帰国後の自主隔離(帰国後翌日から起算して14日間)等により、当該期間中1ヶ月程度の予定確保が必要となる見込みです(現地業務の想定時期及び自主隔離期間については、いずれも2021年4月時点での情報です)。 (2) ネパール入国後及び本邦帰国後の自主隔離期間中の一部は、隔離先で遠隔業務に従事頂く想定としています。 (3) 新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や日本国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承ください。 (4) 弊機構が別契約にて本調査に関連する交通状況・組織分析団員を確保する予定です。JICA直営団員のみならず、当該団員とも協働して業務に当たることが求められます。 (5) 業務内容及び留意事項等は、今後変更になる可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00306000000	調達件名	ガーナ国地方自治体行政能力強化(文書管理・固定資産管理)第2期		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	ガーナ事務所	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
	履行期間(予定)	2021年7月20日 ~ 2022年3月7日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】ガーナでは、地方分権化改革の受け皿である地方自治体の能力強化が喫緊の課題となっており、今般、地方自治体の基本業務の中でも特に深刻さの度合いが高い公文書・固定資産管理の分野における取組みを支援する。</p> <p>【目的】ガーナにおける地方自治体の公文書管理・固定資産管理の改善、各地方自治体職員の同管理能力強化を図る。</p> <p>【活動内容】地方自治体サービス(OHLGS)をカウンターパート機関とし、第1期活動で開発した地方自治体における公文書・固定資産管理の実施モデルをパイロット州・郡への試行導入を通じて改良、ユーザー志向型マニュアルを最終化、第3期の全国展開に向けた研修カリキュラム・教材の開発を支援する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】地方行政能力強化(公文書管理・固定資産管理)</p> <p>【人月合計】国内0.2人月 現地5.5人月 合計5.7人月</p> <p>【現地派遣期間】2021年7月から2022年2月まで(予定)</p> <p>【渡航回数】3回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00304000000	調達件名	アンゴラ国農業政策アドバイザー業務		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
	履行期間(予定)	2021年7月20日 ~ 2022年7月29日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> アンゴラの経済は長期に渡る内戦により極度に疲弊したが、鉱物資源に恵まれ近年は安定した経済成長を維持している。しかし、石油依存のモノカルチャー経済であるため国際価格変動に対し脆弱であり、非石油部門の開発が重要となっている。一方で、アンゴラの気候条件等は農業に適しており、農業セクターの対GDP比は石油部門に次いで大きい。内戦により農業生産力は低下している。特に、穀物自給率は低く、中でもコメに関してはほぼ輸入に依存しているため、JICAはアンゴラ政府の要請を受け2013年から2019年まで、「アンゴラ国稲作開発プロジェクト」を実施した。引き続き日本による農業分野の支援として、同プロジェクトの成果を活かした農業政策の策定支援、実施促進を行う農業政策アドバイザーの派遣が要請されたものである。</p> <p><b>【活動内容】</b> アンゴラ農業省に対して必要な助言を行うとともに、同セクターに係る最新状況の把握、分析および課題抽出と、必要に応じて今後の我が国の支援の方向性を検討する。加えて「アンゴラ国稲作開発プロジェクト」の成果に基づく協力の方向性、フォローアップ協力案の検討を行う。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 農業政策 <b>【人月合計】</b> 9.0MM <b>【渡航回数】</b> 4回(各60日間)</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年5月19日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00309000000	調達件名	ルワンダ国キガリ市都市交通改善プロジェクト基本計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年6月16日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年8月25日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p><b>【背景】</b> ルワンダ国では持続可能な都市開発の推進を優先課題として掲げており、キガリ市都市交通マスタープラン(2013)においても「環境に優しい持続型交通開発」が標榜され、公共交通、高規格道路ネットワークなど、公共交通ネットワークの拡充と効率化が主要提案事業として推進されている。係る状況の下、キガリ市の持続的発展のための市内交通システムの改善に関する事業の要請がJICAに提出された。本事業は、都市化が迅速に進むキガリ市における喫緊の課題に対応し、実施中の他事業との連携・相乗効果を図るため、基本計画を策定した上で迅速に協力を開始し、案件開始後に詳細な計画を策定する二段階方式の技術協力プロジェクトを想定している。</p> <p><b>【目的】</b> 本業務は、キガリ市における都市交通ネットワーク改善のための具体的な課題および必要な施策を検討し、協力事業の基本計画(上位目標、プロジェクト目標、成果等)を策定することを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務従事者は、プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価6項目(妥当性、整合性、有効性、効率性、インパクト、持続性)を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、プロジェクト全体を評価し、今期プロジェクトにおける成果および残されている課題を確認し、提言をまとめる。</p>	<p><b>留</b></p> <p><b>【担当分野】</b> 評価分析</p> <p><b>【人月合計】</b> 1.2MM(現地0.7MM、国内0.5MM)</p> <p><b>【現地派遣期間】</b> 9月下旬~10月中旬(予定)</p> <p><b>【渡航回数】</b> 1回を予定しているが、新型コロナウイルスの感染状況等を考慮して確定とする。</p> <p><b>【留意事項】</b> ・本契約に加え、別途コンサルタントチームを契約予定。</p> <p><b>意</b></p> <p><b>事</b></p> <p>&lt;有償以外&gt;</p> <p><b>項</b></p>				