

随意契約結果

- 1 案 件 名 : 2010(平成22)年度 東ティモール民主共和国
「第二次ベモス-ディリ給水施設緊急改修計画」
(施設)
- 2 契 約 日 : 平成23年05月19日
認 証 日 : 平成23年07月01日
- 3 受 注 企 業 名 : 大日本土木
- 4 予 定 価 格 : 203,333,000 円
- 5 契 約 額 : 202,950,000 円
- 6 備考(該当欄に●を記入)
(随意契約の理由)
会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。
- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
 - 緊急の必要により競争に付することができない場合
 - 競争に付することが不利と認められる場合
 - 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合