

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00111000000	調達件名	ミャンマー国官民連携による栄養改善事業推進にかかる情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))		
公示日(予定)		2020年4月22日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査
履行期間(予定)		2020年7月1日 ~ 2021年2月26日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【目的】 本調査は、途上国への官民連携による栄養改善事業のさらなる推進のために、ミャンマー国における食品・栄養関連企業の進出に必要な基礎情報の収集・取りまとめを行うとともに、女性を主体とした工場労働者向けの栄養改善事業に関する評価のためのデータ収集を実施することを目的とする。</p> <p>【業務内容】 栄養改善事業推進プラットフォーム(NJPPP)による栄養改善事業の効果測定に必要な情報を収集し、職場における栄養改善事業の効果としてとりまとめる。また、NJPPP参加企業による職場栄養改善事業の参加促進を図るため、ミャンマーにおける栄養改善分野への本邦食品・栄養関連企業の進出にあたり必要な情報を収集・整理すること。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ① 業務主任者/統計(評価対象) ② 栄養(評価対象)</p> <p>【人月合計】 5.1MM(現地3.1MM、国内2.0MM)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01332000000	調達件名	ブータン国国土空間データ基盤構築を通じた地理空間情報活用推進プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年4月22日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年6月26日 ~ 2023年8月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景、目的】本事業は、ブータンにおいて、NSDI戦略策定及びNSDI構築、運用計画策定に係る技術支援、並びにNSDIの基盤データともなるデジタル地形図の効率的な作成、更新及びデータ管理、利活用促進に係る技術移転を行う。</p> <p>【活動内容】</p> <p>成果1. NSDIの戦略的活用・普及のための運用計画策定及び実施に係る能力が向上する。</p> <p>1) NSDIに関連する法的枠組み及び計画・政策等が整理され、GI政策に基づくNSDIの基本計画が策定される。</p> <p>2) NSDIの構築運営に係る関係機関の役割・責任が整理され各機関の調整機能が強化される。</p> <p>3) ブータンにおける地理情報標準(案)が作成され、関係機関等への普及活動が実施される。</p> <p>4) 地理空間情報の活用に関する関係機関のアクションプランが策定され、実施される。</p> <p>5) NSDIのためのブータン地理情報ポータル含むICTサービスの概念設計が行われ、NSDIの一部としてウェブマップサービスが導入される。</p> <p>6) NSDI運用に必要な機材が特定され、その仕様が決定される。</p> <p>7) NSDIや地理情報標準の普及に向けた戦略、方針が策定され、利活用促進のためのセミナー、トレーニング、ワークショップ等の啓蒙活動が行われる。</p> <p>成果2. デジタル地形図の作成、更新、管理、利活用に係る能力が向上する。</p> <p>1) パイロットエリアを対象に、縮尺1/25000、縮尺1/5000、及びそれ以上の大縮尺地形図(ウェブマップサービスの展開を踏まえたベクトルタイル含む)の作成、更新に係る能力が強化される。</p> <p>2) 地理空間情報の管理主体を明確化し、各地理空間情報の管理・共有・更新のための効率的なプロセスが構築される。</p> <p>3) 関係機関におけるデジタル地形図の利活用に係る能力が強化される。(デジタル地形図の構造を理解し、GIS Toolsを用いた地理空間情報の活用技術能力が強化される)</p> <p>4) デジタル地形図を含む地理空間情報の利活用促進のためセミナー、トレーニング、ワークショップ等の啓蒙活動が行われる。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <p>1) 業務主任者/NSDI基本計画/デジタル地形図整備計画(評価対象)</p> <p>2) 地理空間情報の利活用促進・アクションプラン策定</p> <p>3) 地理情報標準</p> <p>4) NSDI ICTシステム構築</p> <p>5) デジタル地形図整備/人材育成</p> <p>6) デジタル地形図管理・更新/GIS技術活用</p> <p>7) 研修計画</p> <p>【人月合計】38MM(現地33MM、国内5MM)</p> <p>・本業務にかかる契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、契約金額の一部について消費税を不課税とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。</p> <p><有償以外></p> <p>R/D締結済</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	19a0126000000	調達件名	アフリカ地域スタートアップエコシステム形成促進にかかる情報収集・確認調査(QCBS)		
公示日(予定)	2020年4月22日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査	
履行期間(予定)	2020年7月15日	～	2023年3月20日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【調査概要】 本調査は、2020年1月にJICAが発表したアフリカにおけるシード期及びアーリー期のスタートアップを支援するProject NINJA (Next Innovation with Japan) の活動の一環として実施する。調査においては質の高いアクセラレーションプログラムの試行実施をおこなうとともに、日本企業を含む民間企業とアフリカスタートアップ企業との連携促進により日本・アフリカのイノベーションプラットフォームの構築の試行等を実施する。調査で得られた知見を踏まえアフリカにおけるスタートアップエコシステムの強化に向けた提言を取りまとめる。</p> <p>【業務内容】 ①現地アクセラレーター、ベンチャーキャピタル等と連携したプログラムの試行により効果的なアクセラレーションプログラムを構築する ②アクセラレーションプログラムへの民間企業のノウハウ活用、企業データベース・ウェブサイトの構築等によりイノベーションプラットフォームを整備し、連携事業の具現化を促進する ③既往の取組を分析した上で、スタートアップエコシステム強化に向けてJICAの資金協力の活用方法を検討する ④上記活動にかかる広報活動を行う</p> <p>【対象国】ケニア、ナイジェリア、ガーナ、エチオピア (業務内容①の対象国は主にケニア)</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/スタートアップエコシステム強化(評価対象) ②戦略的アクセラレーションプログラム構築(評価対象) ③アクセラレーションプログラム運営 ④連携プラットフォーム構築(評価対象) ⑤プログラム運営/広報 ※評価対象者全員に対して対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。</p> <p>【人月合計】 第1期 現地32.0 国内15.5 合計47.5 第2期 現地 9.5 国内 4.0 合計13.5 全体 現地41.5 国内19.5 合計61.0</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01345000000	調達件名	アフリカ地域企業金融アクセス改善にかかる情報収集・確認調査(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年4月22日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査	
	履行期間(予定)	2020年7月15日 ~ 2023年3月24日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【業務内容】 本調査はアフリカ地域における産業開発上のボトルネックとなっている企業金融アクセスの悪さに対して、ケニアを主なフィールドとし、円借款・海外投融資・技協でのパートナーとなる金融機関の洗い出しも行いつつ、フィンテックの活用も含めた対応オプションを検討整理するもの。想定調査項目は以下の通り。 (1) 中小企業向け企業金融アクセスの現状と課題 (2) 企業金融アクセスのボトルネック把握 (3) フィンテックを含む企業金融の手法活用に向けた検討</p> <p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/企業金融(評価対象者) ②中小企業向け金融(評価対象者) ③与信判断・融資ボトルネック分析 ④金融手法(フィンテック含む)(評価対象者) ⑤金融イノベーション ⑥金融機関データ分析1 ⑦金融機関データ分析2 ※評価対象者全員を語学・対象国経験評価対象とするか検討中です。</p> <p>【人月合計】 約99.70MM(現地70.00MM、国内29.7MM)</p>			留 意 事 項	<p>【契約の期分け(予定)】 第1期: 2020年6月~2022年3月 第2期: 2022年4月~2023年3月</p> <p>【対象国/地域】 ケニア全土</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00113000000	調達件名	ナミビア国国際物流ハブ構築促進プロジェクトフェーズ2			
公示日(予定)	2020年4月22日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト		
履行期間(予定)	2020年7月15日 ~ 2023年6月30日		選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 JICAは2013年2月~2014年3月に開発調査型技術協力「国際物流ハブ構築マスタープラン・プロジェクト」を実施し、これを受けて技術協力「国際物流ハブ構築促進プロジェクト」(2016年3月~2019年2月)を行われたが、上位目標である「2025年までにナミビアを国全体として南部アフリカ地域における国際物流ハブにする」の実現については、現時点では未だ達成できているとは言えない状況である。 フェーズ2では、これまでのナミビア国側の取り組みへの支援を継続しつつ、国際物流ハブ構想実現の要となる重要分野である港湾整備を支援対象とする。特に、南部アフリカ地域の貿易の玄関口であるウォルビスベイ港では、新コンテナターミナルの運営が開始されており、これまでコンテナを取り扱ってきた既存多目的ターミナルの円滑な機能転換を含めて、港湾の運営効率化に対する支援のニーズは高く、この分野に本プロジェクトのリソース投入を集中させるものである。 【活動内容】(1) 進入航路対策の検討、(2) 円滑な荷役の検討、(3) 港湾の構内外でのトレーラー交通の円滑化方策の提案、(4) ロジステックハブセンターの機能、要件の明確化、(5) WBCG(Walvis Bay Corridor Group: マスタープラン実施の調整機関)の活動支援、(6) 本邦研修の実施</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者(◎)】 (1) ◎業務主任者/ワーキンググループ、(2) 進入航路、(3) ◎荷役業務/荷役機材、(4) 港湾構内交通、(5) ◎国際物流ハブセンター、(6) 国境管理</p> <p>【人月合計】約63人月 ・2019年9月に「国際物流ハブ構築促進プロジェクトフェーズ2」の詳細計画策定調査が実施され、2020年2月に討議議事録(R/D)の合意がなされた。 ・フェーズ1を通じて、WBCGの総合的な実施運営監理に係る技術移転は一定程度達成されたことを踏まえ、今般のフェーズ2においてはWBCGのオーナーシップをより一層引き出すことにより技術移転を加速するものとする。</p> <p><有償以外> ・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00133000000	調達件名	ザンビア国ルアングワ橋建設計画準備調査		
	公示日(予定)	2020年4月22日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査
	履行期間(予定)	2020年7月8日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【目的】 本事業は、ザンビアの首都ルサカからマラウイ国境を経てナカラ港(モザンビーク)へと繋がる国際回廊であるナカラ回廊上にルアングワ橋を新設することにより、ザンビア国内におけるナカラ回廊の潜在的なボトルネックを解消し、もって同回廊および周辺地域の物流の円滑化に寄与することを目的とする。</p> <p>【対象地域】ザンビア国東部州ルアングワ・マーケット地区</p> <p>【相手国実施機関】道路開発庁(RDA)</p> <p>【調査項目】 (1) インセプション・レポートの作成、(2) インセプション・レポートの説明・協議、(3) 事業の背景・経緯及び交通・道路ネットワークに係る上位計画の確認、(4) 事業の実施体制の確認、(5) 運輸交通セクターに関連する法令や基準、設計、施工条件の確認、(6) 先方政府、他ドナー及び民間事業者等の実施する関連事業の動向、道路・橋梁整備実績、橋梁設計と施工、現況確認、各種教訓の確認、(7) 架橋位置及び橋梁形式の選定、(8) サイト状況(橋梁状況、測量・地質等自然条件)調査、(9) 環境社会配慮調査(重要な環境社会影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成、簡易住民移転計画案の作成(大規模ではないが住民移転が生じる場合若しくは用地取得が生じる場合))、(10) 社会状況調査、(11) 交通量調査と将来交通量推計、(12) 調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコンストラクターの技術レベル等)、(13) 事業内容の計画策定(計画・設計の基本方針、基本計画、概略設計図、施工計画)、(14) 現地調査結果概要説明・設計方針等に係る先方実施機関との協議、(15) 相手国側負担事項の整理、(16) 免税情報の収集・整理、(17) 維持管理計画の検討、(18) 協力対象事業の概略事業費の積算、(19) 協力対象事業実施にあたっての留意事項の整理、(20) 詳細設計実施に向けた留意事項の整理、(21) 想定される事業リスクの検討、(22) 事業の評価、(23) 事業概要の本邦企業への説明会実施、(24) 準備調査報告書(案)の作成、(25) 内部照査の実施、(26) 準備調査報告書(案)の説明・協議、(27) 準備調査報告書等の作成</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 業務主任者/橋梁計画(評価対象・語学評価あり) 2) 橋梁設計(上部工)(評価対象・語学評価なし) 3) 橋梁設計(下部工・基礎工) 4) 道路計画/道路設計 5) 交通量調査/将来需要予測/経済分析 6) 調達事情/施工計画/積算 7) 河川調査/水理水文調査 8) 地質調査/地形測量 9) 環境社会配慮/社会状況調査 10) 内部照査 <p>【想定人月】約24.36MM(現地11.46MM、国内12.90MM)</p> <p>*本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00052000000	調達件名	全世界2020年度一般文化無償資金協力機材計画調査(イラク)			
公示日(予定)		2020年4月22日	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
履行期間(予定)		2020年7月8日 ~ 2021年3月19日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】一般文化無償資金協力は、途上国の政府機関に対し、文化・高等教育振興のための資機材の購入や施設の整備を支援することを通じて、開発途上国の文化・教育の発展及び日本とこれら諸国との文化交流を促進し、友好関係及び相互理解を深化させることを目的としている。</p> <p>2019年度に要望が挙げられ実施可能性が高いと判断された5つの案件のうち、イラク「国立スレイマニア博物館展示機材整備計画」について、治安情勢により実施時期を別途検討することとしていたが、検討の結果、公示を行うもの(イラク以外の4案件に関する機材計画調査は本年2月26日に公示済)。</p> <p>【目的】要請の背景、目的及び整備機材の内容等を把握し、開発効果、技術的妥当性を検討の上、必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計(概略事業費の積算を含む)を行うとともに、事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側負担事項の内容・実施スケジュールや、整備機材の運用・維持管理等の留意事項等を整理する。</p> <p>【活動内容】</p> <p>(1) 要請の背景・目的・概要、要請機材内容、機材の運用・維持管理計画、対象案件実施後の広報計画、先方の実施体制、免税・通関手続の確認</p> <p>(2) 要請機材内容に係る妥当性等の調査及び資金協力本体事業の内容検討</p> <p>(3) 相手国負担事項の確認及び整理</p> <p>(4) 協力の効果及び関連情報の収集および提案</p> <p>(5) ミニッツ協議</p> <p>(6) 調査結果取りまとめ、各種成果品の作成(積算内訳書、機材仕様書を含む)</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/機材計画(評価対象:3号) ・機材調達/積算 <p>【人月合計】4.63MM(現地1.80MM、国内2.83MM)</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・渡航先は事業実施サイト所在地であるスレイマニア県及びクルディスタン地域の政府機関が所在するエルビル市のみ。バグダッド等の他地域での調査・協議は必要に応じてJICA事務所が実施する。 ・現地調査は1回のみ(2020年8月以降の実施を想定)。 ・現地調査の「総括」業務はJICAイラク事務所の者が行う。(JICA本部からの現地調査参加予定はなし。) ・2020年度内の閣議を想定するが、調査時期・結果に応じ2021年度以降閣議への変更も検討する。 ・今後の治安情勢によっては公示及び調達手続を中止する可能性がある。 ・本プレ公示はイラクの治安状況に関するJICAの見解を示すものではない。また、実際の渡航の可否はJICAが定める安全対策措置及び最新の治安情報によって判断される。 ・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01360000000	調達件名	タイ国電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年5月6日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年6月17日 ~ 2024年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【目的】本事業は、タイ政府により設置されるNCDCから高精度測位データが安定的・効果的に配信されるための技術支援およびその高精度測位データが民間セクター含め様々な分野で活用されるための技術支援を行うことにより、NCDCの運営維持管理能力強化、高精度測位データの利活用促進を図り、もってタイにおける産業振興や新規ビジネス・イノベーションの創出に寄与することを目的とする。</p> <p>【活動内容】成果1：高精度測位データがNCDCにより安定的・効果的に配信される。</p> <p>1)各機関が保有する電子基準点・データセンターの運営維持管理及びCORSデータの統合的運用に係る状況を評価し改善を行う。</p> <p>2)NCDCの運営方針に基づく、運営維持管理計画の更新、マニュアル整備を行う。</p> <p>3)CORSの基準座標系に係る維持管理を行う。</p> <p>4)リアルタイムデータの品質要件を定義し、品質管理手法の構築及び改善を行う。</p> <p>5)高精度測位データ配信状況のモニタリング体制を構築及び強化する。</p> <p>6)高精度測位データ配信サービス向上のためのユーザーサポート体制を構築及び強化する。</p> <p>成果2：高精度測位データの様々な分野での利活用が促進される。</p> <p>1)NCDCを通じた高精度測位データの利活用促進のための枠組みを構築し、活動計画を策定する。</p> <p>2)NCDCを通して配信される高精度測位データを活用したパイロット活動をタイにて実施する。</p> <p>3)高精度測位データを活用したタイにおける民間企業のビジネス展開に資する市場調査・セミナーを行う。</p> <p>4)タイ周辺国を対象に高精度測位データの利活用に関するワークショップを実施する。</p> <p>5)タイにおけるGNSSの利活用に係る事例および予期されるインパクトをまとめ共有する。</p> <p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <p>1)業務主任者/NCDC運営計画/利活用促進支援/基準座標系(評価対象予定)</p> <p>2)NCDC運営維持管理 3)品質管理/データ配信支援 4)パイロット事業/ビジネス展開支援 5)研修・セミナー計画 6)市場調査/経済分析</p>			留 意 事 項	<p>【人月合計】</p> <p>40 MM(現地35 MM、国内5 MM)</p> <p>本業務にかかる契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、契約金額の一部について消費税を不課税とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。</p> <p>2020年2月27日にRD署名済。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	19a01312000000	調達件名	フィリピン国災害リスクベース保険料の導入を始めとした公共保険制度改善のための情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))		
	公示日(予定)	2020年5月7日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査
	履行期間(予定)	2020年7月15日 ~ 2021年2月26日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【背景】 自然災害が多いフィリピンでは、災害リスクファイナンス・保険戦略を策定し、災害リスクの財務負担移転のためのスキーム形成を実施しており、中央政府及び一定規模の地方自治体が所有する公共資産に対しては、公的機関(公務員年金基金=Government Service Insurance System=GSIS)が引き受けを行っている公共保険への加入が義務付けられている。 他方で、公共保険制度には、①強制保険にも関わらず保険に入っていないこと(無保険)や、②保険金額が対象資産の復旧必要額を満たしていないこと(一部保険)、③保険料が災害リスクに応じて設定されていないことで、被保険者間に不公平が生じており、また減災への事前投資インセンティブに欠けていること、といった課題があり、災害時の復旧費用確保及び減災のための事前投資を促す仕組み作りとして、公共保険制度の改善が必要となっている。</p> <p>【目的】 上記課題解決のため、①リスクベース保険料設定を含むGSISの保険スキームの改善、②リスクベース保険料設定のための、リスク評価に基づく公共保険料率計算システムの導入、③公共資産の再調達価額評価システムの導入、に向けて必要な情報の収集・分析を行うこと。</p> <p>【活動内容】 1.GSISの公共保険プログラムと保険引受・調達能力にかかる調査 2.リスクベース保険料率導入のための調査 3.再調達価額評価システム導入のための調査 4.減災や保険付保に向けたインセンティブの検討</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ・業務主任者/制度(評価対象) ・価額評価システム開発 ・リスク評価・保険料率計算システム開発</p> <p>【人月合計】9MM</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00135000000	調達件名	ブータン国デジタルものづくり工房(ファブラボ)による技術教育・普及促進プロジェクト			
	公示日(予定)	2020年5月7日	担当部課	社会基盤部STI室	業務種別	業務実施契約-技術協カプロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年7月8日 ~ 2023年5月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【案件概要】 本事業は、ブータン国において、ファブラボの設置とそれを活用した大学内外の連携促進により、技術力を社会や産業のニーズに結び付ける新しい教育モデルを開発し、もって科学技術カレッジを取り巻く地域社会の課題解決や産業の活性化を目指す。</p> <p>【主な活動内容】 2020年6月上旬から派遣される予定の長期専門家(チーフアドバイザー)の元、下記の活動を行うことを想定している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファブラボインストラクターの教育支援 ・ファブラボ運用・管理・事業計画策定支援 ・ファブラボ機材調達、設置支援 ・ファブラボを活用した教育プログラムの開発支援 ・ファブラボを活用した大学内外/地域市民との連携促進 			留 意 事 項	<p>【C/P機関】 ブータン王立大学科学技術カレッジ(CST)</p> <p>【RD署名日】 2019年12月5日</p> <p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①業務主任者/ファブラボ運営/トレーニング(評価対象者) ②ファブラボデザイン/設備 ③教育プログラム開発/オープンイノベーション(評価対象者) <p>【人月合計】 約20M/M ※有償以外</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00139000000	調達件名	ブータン国灌漑計画・設計・施工管理能力強化プロジェクト			
	公示日(予定)	2020年5月7日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年7月8日 ~ 2025年6月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 ブータンにおいて、農業セクターは就業人口の6割以上が従事しており、同国の基幹産業の一つであるものの、農業生産性が低く、主食である米の自給率は約5割となっている。安定した農家の所得向上及び農業生産性の向上のために、ブータン政府は灌漑開発を重点分野に掲げているものの、第11次五カ年計画(2013-2018年)において計画された、主要灌漑施設の建設及び修復は目標値の30%しか達成されていない。その要因の一つとして、ブータンのような溪流河川(国土の85%を標高2000m以上の山岳・丘陵地帯が占める)を取水源とした灌漑施設の計画設計・施工は難易度が高いにもかかわらず、同国には計画設計基準が存在せず技術レベルも低いことが挙げられる。</p> <p>【目的】 当該プロジェクトに係るR/Dに基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標「農林省農業局農業技術部、農業研究開発センター、県技術課技術者の灌漑計画、灌漑施設の計画設計、施工管理に係る技術的能力が強化される。」を達成する。</p> <p>【業務内容】 C/Pの主体性を支援しつつ、以下の成果に係る活動を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灌漑計画、施設の計画設計・施工管理に係る現状及び問題点が十分に把握される。 ・ 灌漑計画基準書と関連解説書、小規模溪流取水工、導水路(開水路、パイプライン)、配水システム(幹線、二次、三次開水路)及び関連施設(ゲート、分水工など)に係る計画設計基準書と関連解説書、及び施工管理ガイドラインが開発される。 ・ モデル灌漑開発サイトが開発される(最大二か所)。 ・ 灌漑計画、灌漑施設の計画設計・施工管理に係る技術が研修を通して普及される。 </p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務主任者/灌漑開発計画(評価対象) ・ 灌漑施設計画設計①(評価対象) ・ 灌漑施設計画設計②/施工管理 ・ 研修計画 </p> <p>【人月合計】 約98.00MM(現地75.00MM、国内23.00MM) <ul style="list-style-type: none"> ・ 本案件は、評価対象予定者全員について、対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。 ・ 本案件は以下の2期に分けて契約を行うことを想定しています。 第1期: 2020年7月~2022年6月 第2期: 2022年7月~2024年6月 第2期: 2024年7月~2025年6月 ・ 本業務にかかる契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、契約金額の一部について消費税を不課税とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。 </p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00059000000	調達件名	ガーナ国ノーザン州医療体制改善計画準備調査		
公示日(予定)	2020年5月7日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査	
履行期間(予定)	2020年7月15日 ~ 2021年4月30日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 ノーザン州医療体制改善計画は、ガーナ共和国から要請のあったノーザン州タマレ市に位置するタマレ中央病院の施設整備及び医療機材の整備、並びに州内下位保健医療施設(郡病院、ポリクリニック、保健センター、クリニック)の医療機材の整備に関し、無償資金協力としての妥当性の確認及び適正規模の計画を目的とし、以下の方針で調査を実施する。尚、本調査は2019年5月に第一回概略設計調査(OD1)を実施済みである。OD1後、現地治安の状況により調査を中断していた。今般、新たな受注企業により、第二回概略設計調査(OD2)より調査を再開することとする。</p> <p>【調査内容】 プロジェクトの背景、経緯の確認、プロジェクト実施体制の確認、サイト状況(自然条件、社会環境面等)調査、調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコントラクターなど)、設備計画調査(給電及び給排水等含む)、施工計画調査(関連法規等)、プロジェクト内容の計画策定(施設設計、機材内容、規模、数量の設定)、ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容の整理、相手国負担事項の概要確認(免税となる税の種目、免税手続き等の確認含む)、プロジェクトの運営、維持管理計画の確認、プロジェクトの概略事業費の積算、事業費のドナー比較、プロジェクトの評価指標の設定、重大な環境社会影響項目の予測、評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成、ジェンダー課題に関する調査、障害者配慮、安全対策の確認、協力対象事業実施に当たっての留意事項の整理、想定される事業リスクの検討、概略設計ドラフト作成、概略設計ドラフト説明、協議、プロジェクト概要の本邦企業への説明・準備調査報告書(案)の作成、準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の説明・協議・準備調査報告書等の作成</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者・建築計画(評価対象) (2) 建築設計・自然条件調査・環境社会配慮 (3) 設備計画 (4) 施工計画・積算 (5) 機材計画/保健医療(評価対象) (6) 調達計画・積算 (7) 保健医療計画</p> <p>【人月合計】13.88MM(現地5.13MM、国内8.75MM)</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01336000000	調達件名	全世界2020年度テーマ別評価「留学生事業の評価手法分析」			
	公示日(予定)	2020年5月7日	担当部課	評価部事業評価第二課	業務種別	業務実施契約一事後評価	
	履行期間(予定)	2020年7月8日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 JICAでは、母国の発展や課題解決を推進しうる開発途上国の若手リーダーを対象として、留学プログラムを活用した人材育成事業に取り組んでおり、昨今こうした留学生事業は拡大の一途を辿っている。近年では、「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(African Business Education Initiative for Youth (ABEイニシアティブ、以下『ABE』))が2013年6月に第5回アフリカ開発会議(TICAD V)で表明され、多くの留学生が日本に来日している。 留学生事業に関し、JICAは従来から協力内容に応じた評価・モニタリングを行っている。しかしながら、上記の事業量の拡大ならびに事業の特徴(人材育成によるインパクト発現には長期間を要する、DAC評価5項目以外の多角的な視点からの分析も重要である、等)に鑑み、今後の事業効果の検証ならびに事業の改善に資するべく、より適切な評価手法・評価項目を検討する必要がある。</p> <p>【活動内容】 (1) 留学生事業に関する既存の評価手法のレビュー(JICA、他援助機関等) (2) 事例としてABEに関する効果発現状況分析 (留学生・日本企業・受入大学にかかるステークホルダーアンケート調査(日本国内、及びアフリカ2カ国の現地調査)を含む) (3) (1)(2)調査結果を踏まえた留学生受け入れ事業の評価項目の検討 (4) 評価の制約、留意点等のとりまとめ (5) 留学生事業内容に関する提言(案件形成時の評価デザイン、事業実施中のモニタリング方法、事業完了後の事業効果確認方法等)</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ・業務主任者/事業評価手法(評価対象) ・評価分析/高等教育・人材育成</p> <p>【人月合計】約3.9MM(現地2.0MM、国内1.9MM)</p> <p>・現時点ではABEのパイロット調査国として、アフリカ2ヶ国(ケニア及びもう1か国)程度を想定しています。 ・本業務では国内外の留学生受入事業について、留学生・受入大学・受入企業等それぞれの観点から分析することが期待されます。またJICAを含む評価・モニタリングについて高度な専門的知見を有することが必要です。 ・本調査に係る契約は「成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款」を適用し、すべての費用について消費税を課税することを想定しています。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00115000000	調達件名	全世界2020年度テーマ別評価「成長のための栄養 横断分析」			
	公示日(予定)	2020年5月7日	担当部課	評価部事業評価第二課	業務種別	業務実施契約-調査・研究	
	履行期間(予定)	2020年7月7日 ~ 2021年6月30日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 SDGs(持続可能な開発目標)のゴール2において飢餓の撲滅、食料安全保障および栄養改善が目指されており、JICAは「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」(IFNA)や「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」(UHC)に係る取り組みを通じ、我が国の開発経験等を活用したマルチセクター(食、母子保健、水衛生等)／マルチステークホルダーによる栄養改善支援を実施している。また今後は、2020年12月東京開催予定の「栄養サミット」も念頭に、マルチセクター／マルチステークホルダーの取り組みをより一層充実させるとともに、発信を強化していくことを基本方針としている。本分野に関し、JICAではこれまで総括的な分析・評価が十分に行われていないため、今後の案件形成ならびに事業の改善に資するべく、JICA及び他機関の取り組みの事例を取りまとめ、定量分析やアプローチの類型化、また汎用性の高いツール(指標設定等)の作成を行う。</p> <p>【活動内容】 (1) JICA及び他機関による栄養分野のマルチセクターの取り組みの洗い出し(成功・失敗事例のとりまとめ、効果発現要因の検証、教訓導出等) (2) 栄養分野のマルチセクターの取り組みの多変量解析、定量分析、アプローチの類型化 (3) 栄養分野のインパクト評価レビュー (4) 栄養の指標設定、汎用性の高いツールの作成</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野／評価対象者】 ・業務主任者／栄養／保健(評価対象) ・評価分析1(農業／農村開発) ・評価分析2(統計)</p> <p>【人月合計】約4.32MM程度(現地2.17MM、国内2.15MM)</p> <p>・現地調査の対象国については、現時点、アフリカやアジア等の3カ国程度を想定しています。 ・「東京栄養サミット2020」にて、本評価の中間報告を検討しています。 ・本業務の業務主任者は、栄養分野並びに保健分野にかかる高度な専門知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。 ・評価分析1については、栄養に関連する農業／農村開発分野における知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。 ・評価分析2については、他機関の各種のデータを使用し、多変量解析、定量分析を実施できる高度な統計分析力を必要とします。 ・評価分析1並びに2については、インパクト評価の知見や経験を有する方を歓迎します。 ・複数の法人・企業における共同の業務実施を認めます。 ・本調査に係る契約は「成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款」を適用し、すべての費用について消費税を課税することを想定しています。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00103000000	調達件名	フィリピン国中央ミンダナオ高規格道路整備事業(カガヤン・デ・オローマライバライ区間)準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)		
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	業務種別	業務実施契約-協力準備調査
	履行期間(予定)	2020年7月29日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【調査の目的】 実施中の高規格道路網開発マスタープランプロジェクト(フェーズ2)において優先事業として提案された、中央ミンダナオ高規格道路整備事業(カガヤン・デ・オローマライバライ区間)について、既存調査のレビューを行い、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。</p> <p>【調査内容】</p> <p>1. 背景・現況の確認 (1) 事業の背景・必要性の確認・整理 (2) 事業対象地域の現況踏査 (3) 先行調査結果レビュー (4) インセプション・レポートの作成・協議</p> <p>2. 概略設計の実施と事業効果の確認 (1) 自然条件調査 (2) 交通量調査及び将来交通需要予測 (3) 事業実施計画の策定 (4) 概略設計 (5) 事業実施スケジュールの策定 (6) 本邦技術の活用可能性の検討 (7) 事業費の積算 (8) 調達計画の策定 (9) 事業実施体制の検討 (10) 運営・維持管理体制の検討 (11) 実施機関負担事項の確認 (12) 環境社会配慮 (13) 用地取得・住民移転計画案の策定支援 (14) 本事業の評価 (15) 気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析 (16) 有識者からの意見聴取 (17) 本邦企業説明会 (18) 3次元モデルを用いたCIMデータの活用 (19) インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議</p> <p>【対象地域】ミンダナオ島東ミサミス州、ブキドノン州 【CP機関】DPWH (Department of Public Works and Highways) 【想定人月数】約50-55MM</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者◎】1.業務主任者/道路・交通計画(2号◎) 2.道路計画・設計1(3号◎) 3.道路計画・設計2 4.橋梁計画・設計1(3号◎) 5.橋梁計画・設計2 6.交通需要予測 7.自然条件調査(気象調査、自然災害調査、水理・水文調査、地形測量) 8.自然条件調査(地質調査) 9.自然環境 10.社会環境(住民移転、先住民族調査) 11.調達/施工計画/積算 12.経済財務分析 13.運営・維持管理</p> <p>【先行調査】高規格道路網開発マスタープランプロジェクトフェーズ2にてプレFSを実施(一部区間)</p> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本案件は、企画競争で、QCBS方式による選定とする予定です。 ・比国政府はSTEPによる本邦技術を活用した高橋脚橋梁等の建設を希望しており、本調査においても本邦技術活用(高橋脚施工、塗装周期延長鋼、免震支承等)の積極的な検討が望まれます。 ・調査対象地域には外務省危険度レベル3の地域(例:ブキドノン州)を含むため、JICAと連携の上、十分な安全対策措置を取る必要があります。 ・紛争影響国・地域における報酬単価を適用予定 <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00110000000	調達件名	モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクトフェーズ2			
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年7月22日 ~ 2024年2月29日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 モンゴルにおける障害児の教育課題として、教育へのアクセス(障害の把握が困難、医療・教育・福祉面からの包括的な発達支援が不足)、教育の質(教育内容が障害児一人一人のニーズに合っていない、障害児に対する教員の指導力が不足している)等が挙げられる。 JICAは2015年より「障害児のための教育改善プロジェクト(START)」を実施し、14校のパイロット学校と連携しながら、障害児の発達支援・教育サービスを構築し、その指針をガイドラインとして取り纏めた。同ガイドラインは、社会保障大臣・教育大臣・保健大臣合同令により承認されており、今後モンゴル側が上記サービスの全国展開を進める上での法整備はなされているものの、各地区・学校レベルでの上記サービスの実践とそのモニタリングには更なる支援が必要とされている。さらに、STARTの対象外であった幼稚園における障害児の発達支援・教育サービスの構築もモンゴル側から期待されている。</p> <p>【業務目的】 本プロジェクトは、モンゴルにおいて、障害児のための発達支援・教育サービス提供に向けた実施基盤整備及び人材育成を行うことにより、2~16歳の障害児を対象とした同サービスのモンゴル全土への普及を図り、もって全ての障害児が個々のニーズに合った発達支援・教育サービスを楽しむことに寄与することを目的とする。</p> <p>【業務内容】 ・全国の障害者の保健・教育・社会保障支部委員会の教育担当者の能力強化を目的とした研修を企画・実施する。 ・全国の幼稚園における障害児のための発達支援・教育サービス提供に向けた実施基盤(制度、計画、人材等)を整備する。 ・全国の小学校・中学校における障害児のための発達支援・教育サービス提供に向けた実施基盤(制度、計画、人材等)を整備する。 ・幼稚園・小学校・中学校の教員を対象とした障害児の発達支援・教育サービスに関する現職教員研修(オンライン研修・直接研修)を改善・実施する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ・業務主任者/インクルーシブ教育政策(評価対象) ・インクルーシブ教育(就学前)1(評価対象) ・インクルーシブ教育(就学前)2 ・インクルーシブ教育(小中等) ・教員研修/ICT(評価対象) ※本案件は、評価対象予定者全員について、対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。</p> <p>【人月合計】約79.02MM(現地73.27MM、国内5.75MM)</p> <p>* RD署名済。 * 本契約は以下の二つの契約期間に分けて実施することを想定しています。 ・第1期: 2020年7月~2022年7月 ・第2期: 2022年8月~2024年2月</p> <p>* 本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00118000000	調達件名	バングラデシュ国包括的河川管理に係る計画策定能力強化及び技術適応サイクル構築プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年7月29日 ~ 2024年8月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】 バングラデシュは河川特性の影響を受け農地・都市・重要インフラを含む国土の平均約2割が毎年浸水し、河岸侵食による土地や資産の流出等の被害が生じている。一方でバングラデシュ政府によるこれまでの対策は災害発生後の一時的あるいは短期的な対応が中心となっており、河川特性に合わせた水系一貫の河川管理や治水計画が検討されておらず、また技術・財源・人員の不足により堤防等の河川構造物の施工・維持管理の不良といった課題がある。本事業は、対象地域において、バングラデシュの河川特性に応じた構造物の設置・維持管理を行うための知識ツールの開発とそれを通じた知識・ノウハウの習得、包括的な河川整備・管理計画に係る策定手法の導入により、多様な河川に対するシステムティックな制御・計画管理の方法の確立を図るものである。</p> <p>【実施機関】バングラデシュ水資源開発庁(BWDB)</p> <p>【上位目標】効果的な河川管理(河道制御工法・構造物の設置及び維持管理の実施・更新・追加)が行われ、本事業の技術移転内容がデルタプラン2100に沿った持続的河川管理のための基幹技術として活用される。</p> <p>【プロジェクト目標】BWDBによってバングラデシュの河川特性に応じたシステムティックかつ多様な河川の制御・計画管理の方法が確立する。</p> <p>【期待される成果】成果1: BWDBが実効性の高い河道制御工法を選定する、かつ効率的に河川構造物を設置・維持管理するための知識ツールが開発される、成果2: BWDBが知識ツールを活用して、実践的な河川管理や維持管理の知識・ノウハウを習得する、成果3: BWDBが河川ごとに包括的な河川整備・管理計画をつくることのできる</p> <p>【対象地域】成果1: ジャムナ川およびパドマ川流域(大河川)(ダッカ管区、クルナ管区、ラジシャヒ管区、ロングプール管区)、成果2: ジャムナ川流域(大河川)(ダッカ管区、ラジシャヒ管区、ロングプール管区)、成果3: マタムフリ川・カルナフリ川・サング川流域(チャットグラム地域の中小急流河川)(チッタゴン管区)</p>			留意事項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/河川管理(評価対象) (2) 降雨/流出/氾濫解析 (3) 洪水調節計画 (4) 土砂管理/護岸計画(評価対象) (5) 河道計画(評価対象) (6) 低水路管理計画 (7) 施工計画/積算 (8) 衛星画像解析/GIS (9) 環境社会配慮</p> <p>【想定人月合計】75 MM</p> <p>・2019年10月に詳細計画策定調査を実施し、2020年3月11日にR/D署名済み。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00119000000	調達件名	バングラデシュ国地方防災計画策定・実施能力強化プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年7月29日 ~ 2024年9月27日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】 地域毎の災害リスクを効果的に削減していくため、防災局の調整のもと地方レベルでの各防災関係機関の計画的かつ効果的な防災事業の実施を促進する支援を行う。</p> <p>【目的】 バングラデシュにおける防災関連機関職員の能力向上及び地方防災計画策定・展開・実施に向けての体制構築を行うことにより、事前防災の概念の浸透及び事前防災投資の促進を図る。</p> <p>【活動内容】 地方防災計画策定・展開・実施体制構築支援</p> <p>【活動予定地域】 ダッカ市、クリGRAM県、コックスバザール県、シュナムガンジ県</p> <p>【対象予定災害種】 洪水、高潮、サイクロン等</p>			留意事項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 業務主任者/防災計画(評価対象) (2) 地形・災害リスク評価(評価対象) (3) 地方防災ガバナンス (4) 防災研修プログラム (5) 地方防災計画/防災投資 (6) 洪水情報・対策 (7) 沿岸域災害情報・対策 (8) 防災事業実施監理 <p>【人月合計】80 MM</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2020年4月中旬にRD署名予定(RD署名状況によっては公示日が延期となる可能性あり) ・評価対象者について、対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。 <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a00081000000	調達件名	モザンビーク国火力発電所運営能力向上【有償勘定技術支援】		
公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約—円借款付帯プロジェクト	
履行期間(予定)	2020年7月27日 ~ 2022年7月29日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 モザンビーク共和国マプト市に円借款事業「マプト・ガス複合式火力発電所整備事業」にてGTCC発電所を建設した。しかし、大半の発電所職員は過去に発電所の運転維持管理に従事した経験がなく、発電所内の運転維持管理についての人材育成体制を強化していく必要がある。</p> <p>【目的】 マプト・ガス複合式火力発電所従業員の階層制度と階層別研修、補機の保守、運転データ解析に基づく保守計画最適化、財務、契約、調達管理運転維持管理にかかる電力公社(EDM)職員への技術移転や組織体制、更には人材育成体制の強化を図る。</p> <p>【活動内容】 上記発電所の運転維持管理業務の改善に向けた活動(トラブル対応、日常業務の改善、KPIの導入、HSEの改善)、体系的な人材育成プログラムの構築に向けた活動(研修教材の整備及び講師人材の育成)、ワークショップの開催等</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/運転管理(評価対象:2号) (2) 運転管理/シミュレーション(評価対象:3号) (3) 保守(点検・補修) (4) 人材育成</p> <p>【人月合計】約43MM(現地36MM、国内7MM)</p> <p>・本業務にかかる契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、契約金額の一部について消費税を不課税とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。 ・本業務は複数専門家派遣案件として実施する業務であり、機材供与及び本邦研修は予定していません。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00117000000	調達件名	ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県モビリティ強化と大気汚染軽減のための公共都市交通開発策定プロジェクト			
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－開発計画調査型技術協力	
	履行期間(予定)	2020年7月22日 ~ 2023年7月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 サラエボ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国の首都であり、人口約44万人を有する同国最大の都市である。県内には、幹線としてのバス、トラム、トロリーバス、フィーダー路線のミニバスにより形成される公共交通ネットワークがサラエボ県内の旅客交通の約30%を分担し、市民生活の基盤となっている。しかしながら、車両や軌道などのインフラ更新が十分に行われていない等の理由により、公共交通のサービスレベルが低下していることから、公共交通利用者数の増加が急務となっている。</p> <p>【目的】 サラエボ県交通省の管理能力、及び公共交通事業者の経営能力向上等を支援し、同地における公共交通サービスの向上を達成する。</p> <p>【活動内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. サラエボ県交通省の能力強化 2. 公共交通事業者の組織能力改善 3. 車両・軌道の更新計画への助言 4. 公共交通の利便性向上 			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①業務主任者/公共交通(評価対象) ②交通調査/需要予測 ③運行計画/事業経営(評価対象) ④財務/経済分析 ⑤車両(主としてトラム、トロリーバス)(評価対象) ⑥軌道 ⑦公共交通利用促進 ⑧ITS ⑨広報/研修計画 <p>※評価対象者全員に対して対象国経験及び語学力を必須とする可能性があります。</p> <p>【人月合計】約42MM(現地40MM、国内2MM)</p> <p>【留意事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 案件名称を「サラエボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト」に変更予定(現在手続中)。 (2) 2020年4月頃にRD署名予定。 <p><有償以外></p> <p>・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00124000000	調達件名	モルドバ国消防機材整備計画準備調査(QCBS)		
	公示日(予定)	2020年5月13日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約-協力準備調査
	履行期間(予定)	2020年7月22日 ~ 2021年2月26日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 モルドバ共和国では、火災件数の絶対数としては多くはないものの、他国と比較して火災規模が大きいこと、火災100件あたりの死者数は2.38人と、世界平均の1.18人を大きく上回っている。その一方、モルドバ政府所有の消防車両は旧ソ連時代に配備されたものが多く、現在当国で稼働する消防車両の77%以上は老朽化し、高速走行が困難であるため、制定法における「出動要請から現場到着にかかる時間を15分以内とする」という目標値に対し、2018年の平均値は約20分と報告されている。かかる状況の下、モルドバ政府内務省市民保護・緊急事態サービス庁は、新規消防車両を配備することで消火・救助活動にかかる課題解決を図ることを目的として、我が国に無償資金協力の要請を行った。本調査は、要請案件の必要性及び妥当性を検討した上で、無償資金協力案件として適切な事業計画を策定し、概略設計の実施並びに概算事業費の積算を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 (1) インセプション・レポートの作成・説明・協議 (2) 事業の背景、目的、内容の確認 (3) 過去の類似案件及び他ドナー援助動向の調査 (4) 事業実施及び運営・維持管理体制の検討 (5) 機材計画の調査 (6) 対象地域の調査・選定・確定(事業規模、人口、主要産業・施設、自然条件、道路等) (7) 調達計画調査 (8) 治安に関する安全対策 (9) ソフトコンポーネントに係る計画策定 (10) 想定される事業リスクの検討 (11) 相手国側負担事項に係る検討・協議 (12) 税金情報の収集・整理 (13) 事業の成果、裨益効果、事後評価のための評価指標の検討・関連情報の収集 (14) 事業内容の計画策定 (15) 事業及び協力対象事業の概略事業費 (16) 事業の対象施設及び機材の運営・維持管理計画策定及び留意事項の提言 (17) 詳細設計実施に向けた留意事項の整理 (18) 準備調査報告書(案)の作成・説明・協議 (19) 準備調査報告書等の作成</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価予定者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/消防計画(2号) (評価対象予定者) ・消防体制 ・消防車両計画・運営維持管理計画(3号) (評価対象予定者) ・調達計画・積算 <p>本調査には通訳(ルーマニア語)を必ず配置すること。 また、日本から参团する通訳団員に加え、現地での通訳備上も認める。</p> <p>【人月合計】約12MM(現地約5MM、国内約7MM) ※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	19a01272000000	調達件名	タイ国交通安全に関する組織能力および実施能力向上プロジェクト		
	公示日(予定)	2020年5月20日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年8月5日 ~ 2023年8月4日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】タイでは、経済成長に伴うモータリゼーションが加速しており、それに伴う交通事故の多発など交通環境の悪化が顕著となっている。先頃公表された2018年WHO統計報告書では、同国の人口10万人あたり交通事故死者数は32.7人と推計されており、ASEAN諸国で1番目、世界でも9番目に多い状況であり、高止まりしている。これまで同国の交通安全状況の改善に対する本邦の協力・支援がなされてきたところであるが、より体系的かつ中長期的に改善に取り組む必要性が確認され、この度運輸省(MOT)は我が国に対して当該分野に係る技術協力を要請した。</p> <p>【目的】本事業は、タイのパイロット地域において、交通事故データの信頼性及び利用状況の向上、交通事故分析・対策立案の精緻化、交通安全行動・文化の普及、運転免許制度の改善、商用車両運行管理の統制強化を行うことにより、MOT及び関係機関の道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上を図り、もって同国の交通環境を改善し交通事故による死者数の減少に寄与するもの。</p> <p>【対象地域】タイ国内のパイロット地域。パイロット地域は開始後早期に選定する。</p> <p>【相手国実施機関】MOT・交通安全オペレーションセンター(Transport Safety Operation Center)を主として、事務次官室(OPS)、情報通信技術センター(ICTC)、国道局(DOH)、地方道路局(DRR)、陸上交通局(DLT)、タイ国家警察(RTP)</p> <p>【上位目標】タイ全国の道路交通事故による死者数が減少する。</p> <p>【プロジェクト目標】道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上が実現される。</p> <p>【成果】<成果1>新交通事故管理システム(New-TRAMS)の信頼性および活用状況が改善される。<成果2>国道および/または高速道路上のパイロット区間での活動を通じて、安全な道路対策が策定・実施される。<成果3>パイロット地域の県道および/または市町村道において、包括的な交通安全プログラムが実施される。<成果4>運転免許制度および商業車両の運行管理にかかる交通安全のために陸運行政が改善される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 業務主任者/交通安全計画・政策(評価対象) 2) 交通事故データベース及びマクロ分析(評価対象) 3) 交通事故詳細分析 4) 交通事故捜査 5) 道路交通工学 6) 交通規則・交通取締り 7) 運転免許制度 8) 交通運行管理 9) 交通安全教育/研修計画・運営(評価対象) 10) 啓発・PR <p>※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能性があります。</p> <p>【想定人月合計】約103MM</p> <p>【留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2020年3月23日にRD署名。 ・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定しています(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します)。 <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00181000000	調達件名	大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた情報収集・確認調査(QCBS)			
	公示日(予定)	2020年5月20日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約-基礎情報収集確認調査	
	履行期間(予定)	2020年8月3日 ~ 2021年5月31日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【目的】 本調査では、①対象各国における資源リサイクルの現状に係る情報整理、②現在及び将来の資源フロー推計等を行い、今後優先的に処理・輸出に取り組むべき対象品目(リサイクル可能資源)の絞り込み等をおこなうことで、実施中の技術協力プロジェクト「大洋州地廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ2(J-PRISM2)」を通じて推進する予定としている広域での「3RプラスReturn」の現実的なシナリオの検討に資する情報を収集及び整理することを目的とする。</p> <p>【調査項目】 (1) 対象国のリサイクルの実態に関する基礎調査 対象国の資源リサイクル等に係る基本情報の収集・整理</p> <p>(2) 大洋州地域の資源フロー作成 ①対象国における資源輸出入に係る情報収集 ②対象国における現在(2020年)の資源フローの確認 ③対象国における将来(2027年)の資源フローの推計</p> <p>(3) 大洋州における広域的な「3RプラスReturn」ネットワークの構築に向けた現状及び課題の整理、有効と考えられる対策や取組の検討</p> <p>【対象国】 9カ国(フィジー、ミクロネシア連邦、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、サモア、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツ)を調査対象とし、現地調査を実施する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/民間リサイクル調査(評価対象者) (2) 資源リサイクル政策(評価対象者) (3) 流通・小売調査 (4) 貿易統計 (5) 資源フロー/広域ネットワーク分析 (6) 廃棄物管理政策・法制度</p> <p>【人月合計】 16.25MM程度(現地14.0MM、国内2.25MM)</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00145000000	調達件名	ケニア国橋梁維持管理能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】			
	公示日(予定)	2020年5月20日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年8月7日 ~ 2025年10月3日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 ケニアでは国内輸送の9割以上を道路交通が占めている等道路交通が重要な輸送手段であるものの、ケニア高速道路公社(KeNHA)では基本的に定期点検を実施していない他、維持管理に必要な情報整備が行われていない等、橋梁維持管理に係る経験・能力は十分ではない。他方、現在実施中の円借款事業「モンバサ港周辺道路開発事業」等において、高架橋を含む複数の橋梁が建設中である他、2019年12月に円借款貸付契約を調印した「モンバサゲートブリッジ建設事業(第一期)」においては、長大橋の建設が予定されており、円借款事業の効果発現のためにも、KeNHAの橋梁維持管理能力の向上は喫緊の課題となっている。</p> <p>同円借款事業のコンサルティング・サービスにおいて維持管理研修を実施予定であるが、KeNHAに対しては橋梁維持管理に係る基礎的な技術の移転が必要な状況であり、本事業において集中的な技術移転を上記円借款案件の着工前から実施することが、円借款事業の円滑な運営・維持管理には必須であることから本事業を実施する。更に、本事業においてKeNHAにおける橋梁維持管理技術が向上し、当該橋梁の効率的な維持管理に資することにより、KeNHAの増大する維持管理予算の圧縮や、モンバサゲートブリッジ事業におけるライフサイクルコストの低減に寄与することも期待される。</p> <p>【目的】 KeNHAにおいて、橋梁維持管理に係る能力強化や技術者育成のシステム構築、橋梁維持に係る運営予算管理手続きの改善を行う事により、円借款によって整備された/整備される橋梁に係るKeNHAによる適切な維持管理の基盤構築を図る。</p> <p>【期待される成果】 成果1: KeNHAにおいて、橋梁点検・診断に係る能力が向上する。 成果2: KeNHAにおいて、橋梁補修に係る能力が向上する。 成果3: KeNHAにおいて、橋梁データベースに係る管理能力が向上する。 成果4: 橋梁維持管理に係る技術者を育成するための持続可能なシステムが構築される。 成果5: 橋梁維持に係る運営予算管理手続きが改善される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務主任者/橋梁維持管理・人材育成(評価対象) ・橋梁点検・診断 ・橋梁点検・診断(補助) ・橋梁補修(計画・設計) ・橋梁補修(施工技術) ・データベース管理 ・組織分析/維持管理予算検討 ・研修計画・運営(現地)/人材育成(補助) ・研修計画・運営(本邦・第三国)/モニタリング ・広報 ・機材調達支援 <p>【人月合計】110MM</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RD署名済。 ・本案件では、JICAが別途派遣する長期専門家(直営)と協力して技術移転を行うことを想定。 ・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。 <p><有償案件></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00079000000	調達件名	ブルキナファソ国農業・農村開発政策アドバイザー業務フェーズ2		
	公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2020年7月22日 ~ 2022年7月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景・業務目的】 ブルキナファソは農業生産がGDPの約3割を占め、就労人口の約8割が農業に従事しており、また食糧安全保障・貧困削減の観点からも農業セクターは国家開発の最重要分野の一つに位置付けられている。同国政府の要請に基づき、JICAはこれまで農業生産物の多様化・高付加価値化、灌漑区の計画的活用、栄養改善等に係る協力案件等を推進・計画してきている。本業務は、農業水利省の政策策定能力および業務実施体制強化を目的として、上記の既存案件の推進支援と、今後立案される協力案件に関するプロジェクト計画策定・調整・事業評価等に対するアドバイスと、今後の協力の方向性についての提案を行う。</p>			留意事項	<p>【担当分野/評価対象者】 (1) 業務主任者/農業政策(評価対象) (2) マルチセクトラルアプローチ/事業モニタリング(評価対象)</p> <p>【人月合計】約16MM(現地14.5MM、国内1.5MM)</p> <p>【現地渡航回数】以下の通り9回を想定。</p> <p>第1回: 2020年7月中旬~2020年8月下旬 第2回: 2020年10月上旬~2020年12月上旬 第3回: 2021年1月中旬~2021年2月下旬 第4回: 2021年3月中旬~2021年5月中旬 第5回: 2021年7月上旬~2021年8月中旬 第6回: 2021年10月上旬~2021年11月下旬 第7回: 2022年1月中旬~2022年2月下旬 第8回: 2022年3月中旬~2022年4月下旬 第9回: 2022年5月中旬~2022年6月中旬</p> <p><有償以外></p> <p>※調達件名に「フェーズ2」を加えました。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00077000000	調達件名	ギニア国海岸ギニアにおける国産米の生産・販売促進プロジェクト			
	公示日(予定)	2020年5月27日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約-技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2020年7月15日 ~ 2024年6月14日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【背景】 ギニアにおいて農業は基幹産業の一つであり、特にコメは農業の中でも主要な作物であるが、依然として国産米で賄えない量は輸入米に頼っている。国産米が国内のコメ需要を満たせない原因としては、優良種子の生産、栽培工程、加工や収穫後処理等、コメのバリューチェーンの各段階における技術的な未熟さに起因すると報告されている。</p> <p>【目的】 本事業は、対象農家組合に対するコメの販売量増加を見据えた生産量増加と品質向上の支援および、農業省関係者に対する国産米振興における技術・組織能力の強化を図ることにより、国産米の生産、加工、販売に係る能力を強化し、もってボケ州における国産米の生産と販売を促進することを目的とする。</p> <p>【業務内容】 本事業は4年間で2つのステージに区切って実施される。第1ステージでは、対象地域のコメバリューチェーンの調査を生産者および消費者の観点から実施し、先方政府と協議の上講じる方策を確定し、技術支援の対象となる農家組合を選定する。第2ステージでは、具体的な方策をもって技術支援を行い、国産米振興を目指す。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 ①業務主任者/マーケティング/コメバリューチェーン(評価対象) ②国家米開発戦略(NRDS)(評価対象) ③稲作技術(評価対象:対象国経験・語学評価なし) ④農家世帯調査 ⑤関係者(開発パートナー・民間)連携・民間連携</p> <p>【人月合計】65.83MM(現地63.33MM、国内2.50MM)</p> <p>【RD署名状況】2020年1月29日にRD署名済</p> <p>【留意事項】以下の期分けを想定しています。 第1期:2020年7月中旬~2022年6月中旬 第2期:2022年6月中旬~2024年6月中旬</p> <p>・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00157000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージ I-1		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) カンボジア：スパイリエン州病院改善計画</p> <p>(2) (無償) カンボジア：国道1号線改修計画(第一次~四次)、国道一号線都心区間改修計画、ネアックルン橋梁建設計画</p> <p>(3) (技協) カンボジア：水道事業人材育成プロジェクトフェーズ2、3</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(無償)カンボジア：国道1号線改修計画(第一次~四次)、国道一号線都心区間改修計画、ネアックルン橋梁建設計画は詳細分析を予定しています。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00173000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージ I-2		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) バングラデシュ：ハリプール新発電所建設事業 (I, II)</p> <p>(2) (円借款) バングラデシュ：中小企業振興金融セクター事業</p> <p>(3) (円借款) バングラデシュ：農村地域配電網整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量 (M/M) は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00174000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージ I-3		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技協) ブラジル：統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト</p> <p>(2) (技協) ブラジル：地域警察活動普及プロジェクト</p> <p>(3) (円借款) グアテマラ：和平地域道路整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00175000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージ I-4		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技協)モザンビーク：ナカラ回廊農業開発研究・技術移転能力向上プロジェクト</p> <p>(2) (無償)モザンビーク：イレークアンバ間道路橋梁整備計画(詳細設計2件)</p> <p>(3) (無償)マラウイ：中等学校改善計画(第一次、第二次、第三次)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00176000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージ I -5		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年9月30日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ギニア：国道一号線橋梁改修計画</p> <p>(2) (無償) シエラレオネ：配電網緊急改修計画(第一次、第二次)</p> <p>(3) (無償) リベリア：モンロビア市電力復旧計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00177000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージ I-6		
	公示日(予定)	2020年6月10日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年8月28日 ~ 2021年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技協) タイ：アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクトフェーズ3</p> <p>(2) (円借款) タイ：第8次バンコク上水道整備事業</p> <p>(3) (無償) パキスタン：ラホール給水設備エネルギー効率化計画</p> <p>(4) (円借款) パキスタン：チェナブ川下流灌漑用水路改修事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2(評価対象予定者)</p> <p>(3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00164000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-2		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ミャンマー：気象観測装置整備計画(第一次、第二次)</p> <p>(2) (無償) エクアドル：チンボラソ県医療施設・機材整備計画(第一次、第二次)</p> <p>(3) (無償) カンボジア：第七次地雷除去活動機材整備計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00166000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-3		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) インド：ケララ州上水道整備事業 (I、II、III)</p> <p>(2) (円借款) インド：バンガロール上下水道整備事業 (I I - 1、2)</p> <p>(3) (円借款) インド：森林管理能力強化・人材育成事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量 (M/M) は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00167000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-4		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償)ヨルダン：北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画・(技協)ヨルダン：シリア難民ホストコミュニティ緊急給水計画策定プロジェクト(一体評価)</p> <p>(2) (円借款)ヨルダン：金融セクター、ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款</p> <p>(3) (無償)ミャンマー：カチン州及びチン州道路建設機材整備計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(無償)ヨルダン：北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画・(技協)においては一体評価を予定しております。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00168000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-5		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) スーダン：食料生産基盤整備計画</p> <p>(2) (無償) スーダン：ハルツーム州廃棄物管理能力向上計画</p> <p>(3) (技協) スーダン：リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強化プロジェクト</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00169000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6			
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価	
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争			
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) バングラデシュ：カルナフリ上水道整備事業・(技協) バングラデシュ：チッタゴン上下水道公社組織改善・無収水削減推進プロジェクト</p> <p>(2) (円借款) バングラデシュ：再生可能エネルギー開発事業</p> <p>(3) (無償) バングラデシュ：航空保安設備整備計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(円借款) バングラデシュ：カルナフリ上水道整備事業(技協) バングラデシュ：チッタゴン上下水道公社組織改善・無収水削減推進プロジェクトにおいては一体評価を予定しています。</p> <p><有償以外></p>		

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00178000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-1		
	公示日(予定)	2020年7月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年9月30日 ~ 2021年10月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) ウガンダ：アティアクーニムレ間道路改修事業</p> <p>(2) (技協) タンザニア：ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト フェーズ2</p> <p>(3) (無償) コンゴ民主共和国：キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画(第一次、第二次)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※(無償)コンゴ民主共和国：キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画(第一次、第二次)は詳細分析を予定しています。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00170000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1		
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年10月30日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) フィリピン：沿岸警備通信システム強化計画</p> <p>(2) (技協) フィリピン：台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト</p> <p>(3) (円借款) スリランカ：大コロンボ圏都市交通整備事業 フェーズ1、2 (I、II)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00171000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-2		
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年10月30日 ~ 2021年11月30日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償)ルワンダ：第三次地方給水計画</p> <p>(2) (無償)ウガンダ：クイーンズウェイ変電所改修計画</p> <p>(3) (無償)タンザニア：ダルエスサラーム送配電網強化計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p>※衛星データの活用を想定しています。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00172000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3		
	公示日(予定)	2020年8月12日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年10月30日 ~ 2021年11月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) インドネシア：バンドン工科大学整備事業(Ⅲ)</p> <p>(2) (技協) インドネシア：業績評価に基づく予算編成能力向上支援プロジェクトフェーズ2</p> <p>(3) (無償) エチオピア：南部諸民族州リフトバレー地域給水計画</p> <p>(4) (無償) エチオピア：アムハラ州中学校建設計画</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00159000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージIV-4		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) 東ティモール：ブルト灌漑施設改修計画</p> <p>(2) (無償) モルドバ：バイオマス燃料有効活用計画</p> <p>(3) (円借款) モルドバ：医療サービス改善事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00158000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：海外投融資		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年12月25日 ~ 2022年1月31日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件 【海外投融資】ベトナム：コーヒーバリューチェーン強化事業(事業型CF) 【海外投融資】カンボジア：救急救命医療整備事業(PF)</p> <p>担当分野 (1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者) (2) プロジェクト評価2 ※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00160000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージIV-3		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約一事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款)ペルー：カハマルカ上下水道整備事業</p> <p>(2) (無償)パラグアイ：コロネル・オビエド市給水システム改善計画</p> <p>(3) (円借款)インド：タミルナドゥ州都市インフラ整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00161000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージIV-2		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) フィリピン：イフガオ州小水力発電計画</p> <p>(2) (無償) フィリピン：広域防災システム整備計画</p> <p>(3) (技協) フィリピン：包括的PPP能力強化プロジェクト</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00162000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージIV-1		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款)モロッコ：下水道整備事業(Ⅱ)</p> <p>(2) (円借款)モロッコ：都市環境整備事業</p> <p>(3) (円借款)ベトナム：国道3号線道路ネットワーク整備事業(Ⅰ)</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者/プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報>お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00163000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業務内容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (円借款) ベトナム：タクモ水力発電所増設事業</p> <p>(2) (無償) ジブチ：道路管理機材整備計画</p> <p>(3) (円借款) インド：アムリトサル下水道整備事業</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1(評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存データの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめる簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回となります。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2020年4月15日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注3) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ「調達情報」>「お知らせ」をご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	20a00165000000	調達件名	全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4		
	公示日(予定)	2020年9月9日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約—事後評価
	履行期間(予定)	2020年11月30日 ~ 2021年12月24日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (無償) ガーナ：セコンディ水産業振興計画</p> <p>(2) (技協) ブルキナファソ：西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロジェクト</p> <p>(3) (技協) インドネシア：気候変動対策能力強化プロジェクト</p> <p>担当分野</p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量(M/M)は検討中です。</p>				留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p><有償以外></p>