

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00517000000	調達件名	ラオス国 クリーン農業開発プロジェクト(野菜生産計画/組織強化)		
公示日(予定)		2021年7月28日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 専門家業務
履行期間(予定)		2021年9月14日 ~ 2022年1月14日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】本プロジェクトでは、ラオス農林省農業局、同グリーン農業基準センター、対象地域の県農林局(PAFO)農業課、郡農林事務所(DAFO)をカウンターパート(以下「C/P」)機関としている。プロジェクトは4年目を迎え、2021年度は対象地域における生産者グループによる有機野菜の生産・供給の拡大及び市場・需要者ニーズに対応した販路の拡大を図るための取組みに注力している。本プロジェクトの対象地域においてベースライン調査や市場調査を実施した結果、以下の課題が挙げられる。</p> <p>①雨季(6月~9月頃)の有機野菜の供給量不足(特にトマト、トウガラシ。葉菜は、ブロッコリー、キャベツ、ハクサイ。根菜はニンジン等)</p> <p>②有機野菜の対象品目が限定的(比較的短期間で容易に収穫できる空心菜、菜心、アマランサス等の葉菜類が中心)</p> <p>③生産者グループによる市場や需要者のニーズに応じた有機野菜を計画的に生産する経験が不足</p> <p>④生産者グループによる有機野菜の生産・販売のための組織体制の未整備</p> <p>【業務概要】本業務では、上記②の課題を含むグリーン農産物生産に関する適切な生産方法等の検証を踏まえ、乾季(11月から4月)における③に関する生産者グループによる市場・購買者ニーズに応じた有機野菜を計画的に生産する能力強化のための研修・ワークショップを企画し、生産者グループの目線に立った理解しやすい指導及び助言を実施する。更に、④に関しては有機農産物の市場や販路(既存の有機農産物市場含む)の拡大及びFVCの構築を見据えた生産者グループの生産・販売のための組織強化の一環として、生産者グループと購買者によるワークショップ等を企画する。また、首都ビエンチャンにおける生産者グループの取組み事例を分析し、教訓を取り纏める。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】野菜生産計画/組織強化</p> <p>【人月合計】現地業務2人月、国内0.4人月(合計2.4人月)</p> <p>【現地派遣時期】2021年10月上旬~2021年12月下旬</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00494000000	調達件名	タジキスタン国脱炭素型熱エネルギー供給システム構築の詳細計画策定調査及びマレーシア国海洋温度差発電の中間レビュー調査 (SATREPS) (評価分析)		
公示日(予定)		2021年7月28日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
履行期間(予定)		2021年9月16日 ~ 2022年3月11日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【案件①】 背景：タジキスタン政府は、同国のエネルギー政策でも重要な位置付けにある持続可能なエネルギー源の開発に貢献する地中熱・地下水熱を利用し、脱炭素型熱エネルギー供給システムの構築を目指して、2020年9月に本事業をJICAに対し要請した。 目的：本詳細計画策定調査では、タジキスタン国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。 業務内容：本業務の業務従事者は、地球規模課題に対する科学技術協力事業の趣旨・目的・制度及び手続き等を十分に把握の上、日本側研究者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協力・協議・調整しつつ、評価6項目(妥当性、整合性、有効性、効率性、インパクト、持続性)に基づく事前評価に必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成する。</p> <p>【案件②】 背景：マレーシア政府は、海洋温度差発電と海水淡水化を同時に行うハイブリッドモデルの実用化に向けた研究開発を行う本事業を要請し、2018年11月の詳細計画策定調査を経て、2019年3月25日に合意文書(Record of Discussions: RD)が締結された。 目的：本中間レビューにおいては、協力期間の中間時点となる2022年1月頃に、既存PDM及びPOに基づき、プロジェクトの投入実績、達成度を調査・確認し、課題及びPDMの改訂すべき点等を整理する。また、評価6項目の観点(特に有効性、効率性)から、プロジェクトチーム、マレーシア側関係者とともに、本プロジェクトの中間レビューを実施し、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認、合同中間レビュー報告書に取りまとめ、合意することを目的とする。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 評価分析 【人月合計】 全体2.0人月 【現地派遣期間】 タジキスタン：2021年9月(予定)、マレーシア：2022年1-2月(予定) 【渡航回数】 2回 【その他留意事項】 ・新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00443000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 【有償勘定技術支援】(港湾運営(港湾管理))		
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参団
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、PAS含む先方政府関係機関や他の業務従事者、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。</p> <p>【業務担当分野】港湾運営(港湾管理)</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】20日</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00490000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 【有償勘定技術支援】(港湾運営(人材計画))		
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参団
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、PAS含む先方政府関係機関や他の業務従事者、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。</p> <p>【業務担当分野】港湾運営(人材計画)</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】20日</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00491000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 【有償勘定技術支援】(SEZ運営)		
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参团
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。各業務従事者は、本事業の仕組み及び手続を十分に把握の上、PAS含む先方政府関係機関や他の業務従事者、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、協力計画形成に資する業務を実施する。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。</p> <p>【業務担当分野】SEZ運営</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月)</p> <p>【現地派遣期間】20日</p> <p>【渡航回数】1回</p>			留意事項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00492000000	調達件名	カンボジア国シハヌークビル港コンテナターミナル経営・技術向上プロジェクトフェーズ3 【有償勘定技術支援】(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団 参团
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2021年11月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】新コンテナターミナル(第1ターミナル、NCT1)竣工が2024年に予定されているカンボジア・シハヌークビル港において、開設される新コンテナターミナル運営のための人材確保と訓練、新旧2つのコンテナターミナルや隣接するSEZを一体的に運営するためのマネジメント体制構築やオペレーションプランの策定が必要であり、運営主体であるシハヌークビル港湾公社(PAS)の経営能力、港湾運営・管理能力強化が急務となっている。</p> <p>【目的】本調査では、カンボジア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、PAS含む先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】調査団員は、「港湾運営(港湾管理)」、「港湾運営(人材計画)」、「SEZ運営」及び「評価分析」に各1名ずつ、計4名派遣する。本業務従事者は、プロジェクトの評価6項目(妥当性、整合性、有効性、インパクト、効率性、持続性)に基づく事前評価のために必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。加えて、他の業務従事者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。</p> <p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】1.2人月(現地0.7人月、国内0.5人月) 【現地派遣期間】20日 【渡航回数】1回</p>			留 意 事 項	<p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による渡航制限等により、現地業務から国内業務への振替や国内から遠隔で本調査を実施する可能性もある点、ご了承下さい。</p> <p><有償案件></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00533000000	調達件名	東ティモール国 国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト(灌漑水管理)		
公示日(予定)		2021年8月4日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
履行期間(予定)		2021年9月22日 ~ 2022年3月11日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【目的】 事業サイトであるマリアナ I 及びブルト灌漑スキームにおける水利組合の組織強化に関し、不適切な管理による施設の老朽化の進行、農民による無許可でのゲート操作、目的外取水の横行、水配分に関する上下流間の紛争の課題解決のために、水利組合自体の能力強化に加え、組合(農家)間で納得のいく、公平な水配分手法の確立が必要であり、農家が容易に理解し得る、水配分のためのマニュアル整備が求められる。</p> <p>【活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・灌漑地区の水管理(水配分手法)の実態を整理し、既存の水管理マニュアルの改訂案(英語及びティテウン語)をC/P機関と協働で検討する。 ・C/P機関による郡長、村長、ゲートキーパー、水利組合長等の関係者に対する水管理マニュアル改訂案の説明を支援し、関係者からの意見等を踏まえ、適宜修正を加える。 ・改訂された水管理マニュアルに沿った施設運用がなされているか確認する。必要に応じて、主要施設管理者及び利水者に対する運用方法の指導を行う。 			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 灌漑水管理</p> <p>【人月合計】 3.45人月(国内0.45人月、現地3.0人月)</p> <p>【プロジェクト期間】 2021年10月~2022年2月</p> <p>【有償以外】</p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年7月21日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00534000000	調達件名	東ティモール国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト(農家参加型施設補修)			
	公示日(予定)	2021年8月4日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務	
	履行期間(予定)	2021年9月22日 ~ 2022年1月14日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p>【目的】 事業サイトであるマリアナ I 及びブルト灌漑スキームにおいて、幹線水路、分水工、小規模なゲート類についても老朽化等による機能低下が進行している。先方政府の予算不足、また、水利組合は技術的な問題から対応が困難という状況を鑑み、これら灌漑スキームの持続的な維持管理の観点から、現地で入手可能な資機材等を用いた農家参加型による修繕方法が求められている。</p> <p>【活動内容】 ・マリアナ I 地区の幹線水路及び支線水路に付帯する分水ゲート等全門について破損状況の確認を行う。改修に必要な部品等について、関係者からの聞き取り等、国内市場調査を行う。 ・破損が確認されたゲートに関し、農家参加型を基本とした改修方法を策定する。農家参加型による改修の実証調査を行い、結果を簡易マニュアル(英語及びティテウン語)に整理する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 農家参加型施設補修 【人月合計】 2.3人月(国内0.3人月、現地2.0人月) 【プロジェクト期間】 2021年10月~2022年1月 【有償以外】</p>		