

入札結果

1 案 件 名 : 2008(平成20)年度 パプアニューギニア独立国
「マーカム橋緊急改修計画」
(施設)

2 入 札 日 : 平成21年10月26日

3 入 札 場 所 : 長大本社6階

4 予 定 価 格 : 908,122,000 円

5 契 約 日 :

認 証 日 :

6 入札参加者名(五十音順)及び応札額

| 参加者名 | 応札額(円) | |
|------|---------------|---------------|
| | 第1回 | 第2回 |
| 大豊建設 | 920,000,000 円 | 910,000,000 円 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

7 落札企業名

| | |
|-------|--|
| 落札企業名 | |
|-------|--|

8 受注企業名及び契約金額

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| 受注企業名 | | 契約額 | |
|-------|--|-----|--|

9 備考

入札不調

随意契約結果

1 案 件 名 : 2008(平成20)年度 パプアニューギニア独立国
「マーカム橋緊急改修計画」
(施設)

2 契 約 日 : 平成21年10月30日

認 証 日 : 平成21年11月25日

3 受 注 企 業 名 : 大豊建設

4 予 定 価 格 : 908,122,000 円

5 契 約 額 : 900,000,000 円

6 備考(該当欄に●を記入)

(随意契約の理由)

会計法第29条の3第4項及び第5項に準じる次の理由により、本契約は随意契約とした。

- 契約の性質・目的が競争を許さない場合
- 緊急の必要により競争に付すことができない場合
- 競争に付すことが不利と認められる場合
- 競争に付しても入札者がいない場合、又は再度の入札をしても落札者がいない場合