

【変更：調達予定案件情報】プレ公告（再公告）
（変更箇所は下線部分となります）

2024 年 9 月 6 日
（独）国際協力機構中国センター

1. 工事名称（仮称）：中国センター 空気調和設備改修工事（E 棟）
2. 公告時期（予定）：2024 年 9 月上旬
3. 工期（予定）：2024 年 11 月から 2025 年 3 月下旬
※発注者検査、手直し、竣工図の提出、発注者による完了検査通知まで上記工期内となります。
※本業務の令和 6 年度（2024 年度）予算が日本政府により繰越承認された場合には、令和 7 年度（2025 年度）まで履行期間を延長予定（2026 年 1 月を予定）
4. 競争方法（予定）：一般競争入札（最低価格落札方式）
5. 工事概要及び施設概要：
 - （1）工事概要：
 - ・空調設備更新工事
 - ・換気機器更新工事
 - ・空調・換気設備機器用電源ケーブル更新工事
 - ・機器更新に関わる内装改修工事

（2）施設概要

対象建物：独立行政法人国際協力機構 中国センター

工事場所：広島県東広島市鏡山 3-3-1

敷地面積：29,043.43 m²

建物概要：下表のとおり。

図表：建物概要（●印は工事の対象となる棟を示す）

棟名	●管理・研修棟	食堂棟
竣工年	1996	1996
建築面積m ²	519.89	690.13
延床面積m ²	1489.18	660.04
構造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
規模	地上 3 階	地上 1 階

【本件窓口】 JICA 中国 総務課
電話：082-421-6300
電子メール：cictad@jica.go.jp

※本案件は予定段階であり、本プレ公告は現時点での概要を示したものです。今後情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。予めご承知おきいただきますようお願いいたします。 ※入札説明書等は正式公告時に併せて掲載いたします。