

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】

プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

2024年5月29日 更新

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2024年6月19日	24a00332000000	東南アジア（広域）メコン地域連結性強化のための税関効率性強化プロジェクト	ガバナンス・平和構築部 ガバナンスグループ	プレ公示の【人月合計】で約23人月となっていますが、これは履行期間全体（約3年5か月）での人月でしょうか？ このうち第1期（詳細計画策定フェーズ）分は、どの程度の想定でしょうか？	ご理解のとおり、約23人月は履行期間全体の人月となります。詳細計画策定フェーズにつきましては約3人月と想定しております。 なお、現在検討中となりますが、最終的に期分けを行わない可能性もございます。	2024年5月29日
2024年5月29日	24a00262000000	チュニジア国品質生産性向上及びBDS普及促進プロジェクトフェーズ3	経済開発部 民間セクター開発グループ	予定通り5月29日公示の場合、プロポーザル提出期限は ①6月14日（企画競争(QBS)通常規模案件及び一般競争入札（総合評価落札方式）） ②6月21日（企画競争(QBS)大規模案件及び企画競争(QCBS)）のいずれになりますでしょうか。	プロポーザル提出期限は ②6月21日（企画競争(QBS)大規模案件及び企画競争(QCBS)）となります。	2024年5月15日
2024年5月29日	24a00265000000	フィリピン国コメのポストハーベスト対応に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	「その他留意事項」に「ミンダナオ地域も調査対象地に含まれることが想定されます」とありますが、対象となり得るミンダナオ地域は、外務省が公表している危険情報の「レベル3-渡航中止勧告」の該当地域も対象に含まれますでしょうか。対象に含まれる場合、同地域への渡航も有り得ますでしょうか。現時点での想定をお聞かせください。	外務省危険情報レベル3の該当地域への渡航は想定しておりませんが、本調査では同地域のニーズ調査も調査内容に含めるため、遠隔での調査・情報収集を行う想定でおります。	2024年5月15日
2024年6月5日	24a00209000000	全世界2024年度案件別外部事後評価パッケージI-4（コンゴ民主共和国、ブルキナファソ、タンザニア、リベリア型）（QCBS方式－ランプサム）	評価部 事業評価第一課	左記案件が6月5日に公示された場合、プロポーザル提出期限は6月28日、6月21日のどちらでしょうか。 貴部が公開している公示スケジュール(2024年10月までの公示分)では、企画競争(QCBS)は6月5日公示の場合、プロポーザル提出期限は6月28日となっております。一方、4月25日の評価部主催の事後評価説明会の配布資料では6月5日公示案件のプロポーザル提出期限は6月21日となっております（下記参照）。 事後評価については、昨年度までは一般競争入札（総合評価落札方式）と企画競争(QCBS)のプロポーザル提出期限が異なっておりましたが、今年度は一般競争入札（総合評価落札方式）、企画競争(QCBS)いずれも一般競争入札と同じ提出期限となるのでしょうか。 調達部への質問内容として判断に迷いましたが、ご教示いただけますと幸いです。	6月5日公示の総合評価落札方式のプロポーザル提出期限は6月21日ですが、QCBSの場合、プロポーザル提出期限は6月28日となります。 評価部主催の事後評価説明会の配布資料を訂正し、再度、参加登録者に配布します。	2024年5月15日
2024年6月5日	24a00208000000	全世界2024年度案件別外部事後評価パッケージI-3（トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アゼルバイジャン）（QCBS－ランプサム型）	評価部 事業評価第一課	同上	同上	2024年5月15日
2024年5月29日	24a00285000000	スリランカ国キャンディ市下水道整備事業下水汚泥管理アドバイザー業務【有償勘定技術支援】	スリランカ事務所	本案件の業務人月は、約9.5人月となっていますが、業務従事者を2人以上で提案することは可能でしょうか。	本案件は現在、公示に向け調整中です。	2024年5月1日
2024年5月29日	24a00238000000	アフリカ地域南部アフリカパワーアップ促進のための広域連携強化プロジェクト	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	本邦研修は想定されてますでしょうか。想定される場合、何日、何回程度でしょうか。	本邦「研修」ではなく「招へい」を想定しています。現状では、政策決定者向け（約1週間）、広域系統運用関係者向け（約10日間）、電力市場運営関係者向け（約10日間）をそれぞれ1回ずつ実施する想定です。	2024年4月3日
2024年5月29日	24a00238000000	アフリカ地域南部アフリカパワーアップ促進のための広域連携強化プロジェクト	社会基盤部 資源・エネルギーグループ	本件のカウンターパートはSAPP事務局という理解でよいでしょうか。	ご理解のとおりです。	2024年4月3日