【競争参加者様へ:留意点】 プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書/入札説明書の段階で変更の可能性があります。

2024年8月7日 更新

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日	
2024年8月21日	24a00559000000	ブルキナファソ国DXを活用した国内避難民 登録支援アドバイザー業務	セネガル事務所	本案件につきまして、「業務管理グループおよび若手加点はない」という理解でよろしいでしょうか。	今回については、「業務管理グループおよび若手加点はない」予定です。	2024年8月7日	
2024年8月28日	24a00484000000	全世界2024年度テーマ別評価 「パキスタン・ケニアを中心とするジェンダー案件の事業効果に関する調査」 (総合評価落札方式・ランプサム)	評価部 事業評価第二課	過去のテーマ別評価案件では、指示書において以下が規定されていることが多い。 利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。 この場合、本テーマ別評価のレビュー対象案件においてジェンダー課題に関する業務の実施や評価に関わった事業者は、応札に参加できなくなるとの理解でよいか。参加できなくなる対象案件の範囲、期間や業務の種類についてご教示いただきたい。	本契約における排除者については、恐縮ですが公示をご確認ください。	2024年8月7日	
2024年8月28日	24a00268000000	コートジボワール国保健プログラムアドバ イザー業務	人間開発部 保健第一グループ	バイザー業務およびコートジボワール国保健プログラムアド	今回については、競争参加資格の「利益相反の排除」については「該当なし」とする予定です。 理由は、7月16日に終了した先行案件「アフリカ地域セネガル国医療保障アドバイザー業務およびコートジボワール国保健プログラムアドバイザー業務」の最終報告書である「専門家業務完了報告書(専門家活動報告)」を本案件公示の際の配付資料もしくは公開情報とすることが可能なため、競争参加者の応募にあたり、公平性が担保されるとの判断からです。	2024年8月7日	
2024年9月18日	24a00553000000	カメルーン国小規模農家のためのキャッサ バ・バリューチェーン改善プロジェクト		履行期間(予定)には2024年12月16日~2029年12月21日と記載があり、約5年間の事業となっています。一方、留意事項には「1年後に暫定PDMを見直し、2年目以降の活動を反映させたPDMに修正し、3年間の技術協力活動を実施します。」と記載があり、履行期間(事業期間)は4年間(1年+3年)となるようにも見受けられます。履行期間(事業期間)は、正しくは何年になるのでしょうか。	プロジェクト期間は4年です。 技術期間の終了日(予定)は、2029年1月19日 に修正します。	2024年8月7日	
2024年9月18日	24a00553000000	カメルーン国小規模農家のためのキャッサ バ・バリューチェーン改善プロジェクト	経済開発部	選定方法が「企画競争」となっています。「通常規模の企画競争(QBS)」と「大規模の企画競争(QBS)」ではプロポーザル提出期限が異なりますが、本案件は通常規模と大規模のどちらの企画競争になりますでしょうか。	本件は、2億円以上の案件です。「通常規模」か「大規模」かの質問に対して	2024年8月7日	
2024年8月7日	24a00528000000	コートジボワール国産業化促進のための 人材育成及び関連機材にかかる情報収 集・確認調査(一般競争入札(総合評価落 札方式-ランプサム型))	コートジボワール事務所	本案件において業務管理グループを組むことは想定されて おりますでしょうか。	総合評価落札方式では、業務管理グループを組むことは想定していません。	2024年8月7日	
2024年8月7日	24a00216000000	全世界2024年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-3(ラオス、東ティモール、カンボジア)(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))	評価部事業評価第一課	左記案件について7/10のプレ公示時点ではQCBS-ランプサム型でしたが、7/17のプレ公示より(一般競争入札(総合評価落札方式 - ランプサム型))に変更されておりますが、間違いはないでしょうか。まだ★はついておりませんが、今後再度方式の変更の可能性はありますか。	本PKGについては、想定業務量(人月)に変更があったため、総合評価落札 方式に変更となりました。今後の変更の可能性はありません。	2024年7月31日	

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2024年9月18日	24a00376000000	ネパール国道路防災に係る能力強化プロジェクト	社会基盤部運輸交通グループ	公示予定日が8月7日から9月18日に一ヶ月以上後ろ倒しで変更した理由について可能な範囲で教えて頂けませんでしょうか。	当方の業務計画の変更によるもので、治安情勢の悪化等が原因ではありません。	2024年7月31日