
2024年9月4日 更新

公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部都市・地域開発グ
ループ

本案件においては、海外現地作業の実施を想定されてい
るでしょうか。
（具体的には、【活動内容】（2）の「既存コミュニ
ティへの関与」や（4）の「国内外の潜在的パートナー
へ提案」でどこまで求められているかを確認したいと考
えています。）

海外に渡航しての調査の実施を想定しています。 2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部都市・地域開発グ
ループ

本案件の従事者に関し、地理空間情報関係の資格（測量
士等）以外の資格保有者の参画も必須要件として想定さ
れているでしょうか。
（具体的には、「オープンコミュニティやウェブ地図技
術の専門性」に関する部分です。）

地理空間情報関係の資格も含め、特別な資格の保有者の参画を必須要件と
することは想定しておりません。

2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部
都市・地域開発グループ

・クラウドネイティブ技術について、対象とする候補は
ありますか？

既存のプロジェクトの成果に適した技術として、PMTiles を主候補と考えていま
す。

2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部
都市・地域開発グループ

・既存のオープンデータについて、対象とするデータの
候補はありますか？

既存のプロジェクトの成果と同種及びSDG11に関する地理空間情報の戦略
的使用の強化に資するオープンデータとして、OpenStreetMap、Overture
Maps、OCHA HDX、地域機関、既存のプロジェクトの実施機関等が提供する
オープンデータを候補と考えています。

2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部
都市・地域開発グループ

・既存プラットフォームについて、対象とする候補はあ
りますか？

デジタルプラットフォーマー／国際機関／国内団体／技術非営利団体等による
プラットフォームや、惑星間ファイルシステム及び超小型PCによる分散プラット
フォームを候補と考えています。

2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部
都市・地域開発グループ

・プロトタイプの提供実験を通じて実証すべき内容は定
められてますか？

地理空間情報の戦略的使用を可能とするレベルの性能（特に可用性）の確保、
無償を含むコスト効率性の高い地理空間情報提供が一定の条件下で可能であ
ること、SDG11に関して地理空間情報の戦略的使用が具体的に可能であるこ
と、を候補として検討しています。

2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部
都市・地域開発グループ

・既存コミュニティとの関与の方法や、プロトタイプ活
用による期待される成果イメージはありますか？

地理空間情報に関する技術協力プロジェクト等の機構の将来の協力の中
で、本調査の成果が実際に使用可能であることが客観的・具体的に示され
るという成果をイメージしています。

2024年9月4日

2024年10月9日 24a00557000000
全世界（広域）地理空間情報の戦略的使
用の強化に関する研究（プロジェクト研
究）

社会基盤部
都市・地域開発グループ

・電子基準点に関するより適正な協力手法を整理する
際、専門家へのヒアリングで特に重視するべきポイント
や、どのような専門分野の専門家が関与するべきかのイ
メージはありますか？

持続可能な事業としての現実性、相手国のキャパシティやニーズにマッチした、
段階的な導入を含む協力内容の適正化、相手国からのリソース引き出しを促し
うる戦略的な上位目標の設定、持続性の観点も踏まえた国際協働事業との連
携確保等を重視すべきポイントとして考慮しており、電子基準点分野の専門家
に対して、このようなポイントを正確にヒアリングし、国際協力の実態に即して概
念化・具体化できる従事者に関与いただくことをイメージしています。

2024年9月4日

2024年9月25日 24a00625000000
ナウル共和国ICTサービス提供改善プロ
ジェクト

ガバナンス・平和構築部ＳＴ
Ｉ・ＤＸ室

本案件において、「業務管理グループおよび若手加点」
は想定されておりますでしょうか。

現時点では「業務管理グループ及び若手加点」は想定しておりますが、公
示で示しますのでご確認ください。

2024年8月30日

2024年9月4日 24a00510000000
トルクメニスタン国心血管疾患診断能力
開発プロジェクト

人間開発部保健第二G

コンテナCTの調達は本技術協力プロジェクトの中で行う
のでしょうか？
調達するCTの仕様は、事前調査を行ったコンサルタント
が作成済と理解してよいでしょうか？

医療コンテナ含めた医療機材の調達については、本業務実施契約とは別
途、JICAが直接業者と契約締結を行い進める想定です。一方で、業務実施契約の
中で機材調達の支援業務を含めることを予定しており、詳細は公示後に指示書をご
確認ください。医療機材の仕様については、ご理解の通りです。

2024年8月28日

2024年9月4日 24a00510000000
トルクメニスタン国心血管疾患診断能力
開発プロジェクト

人間開発部保健第二G

「本案件では、運営維持管理にかかる専門性を求める」
とありますが、成果２などを見ますと放射線医師や診療
放射線技師による技術協力が主体の案件とも受け取れま
す。画像診断能力の強化も行うが、メインの業務はコン
テナCTの運営維持管理とその活用方法指導になるという
イメージでしょうか？

案件の概要は、HPで公開済みの事前事業評価表
（https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2024_202208770_1_s.pdf
）もご参照いただければと思いますが、整備予定の機材に対しては、運営
維持管理方法や、冠動脈造影 CT 検査における画像の撮影方法や読影方法
に係る技術指導を行う想定です。

2024年8月28日

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】
プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年9月4日 24a00510000000
トルクメニスタン国心血管疾患診断能力
開発プロジェクト

人間開発部保健第二G

心血管疾患（CVD）の場合、CTによる診断がついた後、
即座に救急救命治療が行われなければ心血管疾患による
死亡率改善にはつながらないと思いますが、本件で対象
とするのはあくまでCTコンテナを使ったCVDの診断、早
期発見のための巡回診療体制の整備であり、救急救命処
置までは含めないという理解でよろしいでしょうか？

案件の概要は、HPで公開済みの事前事業評価表
（https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2024_202208770_1_s.pdf
）もご参照いただければと思いますが、本事業は成果１～３の実現を通じ
て、プロジェクト終了時点においては、CRCCH における心血管疾患の画像
診断能力の向上、そして終了後5年後においては、心血管疾患の対応能力の

強化を目指しております。したがって、本事業の成果が最終的にはCRCCHの心血管
疾患における死亡率改善に繋がることを期待していますが、救急救命体制の強
化はスコープには含めておりません。

2024年8月28日

2024年9月4日 24a00510000000
トルクメニスタン国心血管疾患診断能力
開発プロジェクト

人間開発部保健第二G
合計人月が8.8人月と少な目ですが、渡航回数は何回位
を想定されておられますでしょうか？

渡航回数については、公示後に指示書をご確認ください。 2024年8月28日

2024年9月18日 24a00553000000
カメルーン国小規模農家のためのキャッサ
バ・バリューチェーン改善プロジェクト

経済開発部　農業・農村開発
第二グループ

本案件において、「業務管理グループおよび若手加点」
は想定されておりますでしょうか。

現時点では「業務管理グループ及び若手加点」は想定しておりますが、公
示で示しますのでご確認ください。

2024年8月21日

2024年9月18日 24a00553000000
カメルーン国小規模農家のためのキャッサ
バ・バリューチェーン改善プロジェクト

経済開発部
農業・農村開発　第二グルー
プ

履行期間（予定）には2024年12月16日～2029年12月21日
と記載があり、約5年間の事業となっています。一方、
留意事項には「1年後に暫定PDMを見直し、2年目以降の
活動を反映させたPDMに修正し、3年間の技術協力活動を
実施します。」と記載があり、履行期間（事業期間）は
4年間（1年+3年）となるようにも見受けられます。履行
期間（事業期間）は、正しくは何年になるのでしょう
か。

プロジェクト期間は４年です。　技術協力期間の終了日（予定）は、2029
年１月19日に修正します。

2024年8月7日

2024年9月18日 24a00553000000
カメルーン国小規模農家のためのキャッサ
バ・バリューチェーン改善プロジェクト

経済開発部
農業・農村開発　第二グルー
プ

選定方法が「企画競争」となっています。「通常規模の
企画競争（QBS）」と「大規模の企画競争（QBS）」では
プロポーザル提出期限が異なりますが、本案件は通常規
模と大規模のどちらの企画競争になりますでしょうか。

本件は、「大規模の企画競争」です。 2024年8月7日

2024年9月18日 24a00376000000
ネパール国道路防災に係る能力強化プロ
ジェクト

社会基盤部運輸交通グループ
公示予定日が8月7日から9月18日に一ヶ月以上後ろ倒し
で変更した理由について可能な範囲で教えて頂けません
でしょうか。

当方の業務計画の変更によるもので治安等が原因ではありません。 2024年7月31日
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