

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2024年10月9日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00691000000	調達件名	インドネシア国介護人材能力強化プロジェクト日本語教育に係る情報収集・確認調査（日本語教育）		
公示日（予定）		2024年10月16日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約（単独型）－調査団参団
履行期間（予定）		2025年1月14日 ～ 2025年2月26日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】インドネシア政府は、日本を含む海外就労の促進に向けて関連する法律の改正や制度・組織の整備に取り組んでおり、JICAは外国人材受入・送出促進アドバイザーを派遣して協力している。中でも、出発前の日本語教育支援についてのニーズが高いことを踏まえ、インドネシア事務所では日本語教育に関する基礎情報収集・確認調査を実施し、送り出し機関や教育機関における日本語教師配置状況、日本語教師養成プログラムの内容や実施主体等の情報を収集している。 このように、出発前の日本語教育の現状や課題については一定の情報が整理されつつあるが、介護分野は通常の日本語試験に加えて介護の日本語試験にも合格が必要という特殊性がある。また保健省傘下のヘルスポリテクニクでの日本語教育の現状については、介護人材能力強化プロジェクトの詳細計画策定調査で協力の枠組の検討に必要な最低限の情報収集のみにとどまっている。このため、ヘルスポリテクニク及び介護に関連する送り出し機関・教育機関での日本語教育の現状について、基礎情報を収集・整理する必要がある。 【目的】保健省傘下のヘルスポリテクニク及び介護への就労希望者の出身、在籍教育機関での日本語教育についての情報を収集・整理する。【活動内容】調査対象機関での日本語教育に関するカリキュラム、時間数、教材、受講者数、教員数・教員向け研修内容、課題等の情報収集・整理。			留意事項	【業務担当分野】日本語教育 【人月合計】約 1 人月 【現地派遣期間】2025年1月中旬から2月中旬の21日間 【渡航回数】 1 回 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2024年10月9日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00626000000	調達件名	カンボジア国小規模農家のためのフードバリューチェーン構築プロジェクト詳細計画策定調査（評価分析）		
	公示日（予定）	2024年10月23日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約（単独型）－調査団参团
	履行期間（予定）	2024年12月16日 ～ 2025年2月10日	選定方法	企画競争		
業 						

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2024年10月9日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00638000000	調達件名	ボリビア国医療機材管理強化業務		
公示日（予定）		2024年10月23日	担当部課	ボリビア事務所	業務種別	業務実施契約（単独型）－専門家業務
履行期間（予定）		2025年1月29日 ～ 2026年9月25日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】ボリビアでは、近年、非感染性疾患の対応として高度医療機器の導入が進められており、修理には多額の費用を要するため日々の予防的保守が必須である。他方で、保健医療従事者数は、中南米地域の他国と比べてかなり少なく、医療機材の管理保守不足が各レベルの医療施設で露呈している。管理面では、殆どの施設で医療機材インベントリーの作成・更新がなく、また、公的保健システムでの医療機材管理に関する基準枠組み（規制、人材、体制、予算等）も存在しない。医療サービス提供にあたり医療機材管理サイクルに関わる人材の役割、機能が明確でないため、医療サービス提供の基盤整備において、医療施設の運営管理体制、医療機材メンテナンス体制の整備が課題である。係る状況下、2018年、保健スポーツ省は、保健システム強化のために病院管理総局内にインフラ・設備・技術規制ユニット（URIET）を新設し、2022年には病院管理基準の策定を開始した。 【目的】本事業は、公的保健医療サービスの提供にあたり、保健スポーツ省URIETにおいて、医療機材管理サイクルに関わる人材の役割、機能を明確にし、医療機材管理に関する基準枠組みの構築を行うことにより、公的保健システムへの医療機材管理ユニットの実装モデル開発を図り、もって安全で質の高い保健医療サービス利用機会を保証し、住民の健康に寄与するもの。 【活動内容】本業務従事者は、URIETをカウンターパートとし、省内他部局、県保健局、県政府、市政府が関与する実施体制のもと業務を行う。日本や他国での類似案件での経験・教訓を踏まえながら、ボリビアの公的保健医療サービスにおける医療機材管理の規準文書策定を目的に長期派遣専門家と適宜情報共有・連携して活動を進めていく。 業務開始後に活動進捗状況を確認しつつ、JICAと協議の上、各派遣次間での業務の入替や変更等の見直しも可とする。			留意事項	【業務担当分野】医療機材管理強化 【人月合計】6.5人月 【現地派遣期間】2025年2月初旬－2025年4月上旬、2025年9月下旬－2025年11月上旬、2026年1月下旬－2026年3月上旬、2026年7月下旬－2026年9月上旬 【渡航回数】4回 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。（その他、参考資料名、国際約束締結時期見込み、等必要な情報を追記してください）。	