

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00618000000	調達件名	フィリピン国企業信用リスクデータベース構築プロジェクトフェーズ2		
	公示日（予定）	2024年11月27日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力（技術協力プロジェクト）
	履行期間（予定）	2025年2月4日 ～ 2027年3月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	【背景】 フィリピン共和国は、中小企業が企業全体の99.6パーセント（2021年ADB）を占めるものの、GDPに占める中小企業の割合は35.7パーセント（2021年、フィリピン中銀）にとどまる。フィリピン政府は経済成長の原動力となる中小企業の育成を支援しつつあるが、中小企業における信用リスク情報の不足から金融機関は十分な審査ができず、不動産等の担保に依った融資が多くならざるを得ない。その結果、資産を十分に有さない中小企業の資金調達が難しくなっていることが課題として挙げられている。 これを踏まえ、フィリピン中央銀行（BSP）は金融機関による信用リスク情報の活用支援の強化をイニシアティブに設定し、JICAは2020年4月より「企業信用リスクデータベース構築プロジェクト」を通じてBSPによる企業信用リスクデータベース（Credit Risk Database：CRD）の構築を支援した。CRDは、2023年4月から運用が開始されているが、CRDを持続的に運営していくためには、フィリピンの経済状況等を踏まえて信用リスク評価モデルを継続的にアップデートし、運営体制を強化していく必要があることから、フィリピン政府より本事業の実施が要請された。 【目的】 CRDモデルの精度維持に関する技術移転並びに中小企業融資に活用されるための機能強化、及びCRDの運営環境整備を行うことにより、CRDの自律的な運営体制の確立及び中小企業向け融資に参照するスコアリングモデル手法の定着・活用を図り、もって中小企業向け融資の円滑化に寄与するもの。 【活動内容】 以下の3つの成果を達成するため、フィリピン中央銀行（BSP）等に対する技術支援を行う。 1. CRDのモデル精度を維持するための能力が向上する。 2. 中小企業融資に活用されるためにCRDの機能が強化される。 3. CRDの運営組織が確定し、運営に向けた環境が整備される。			留 意 事 項	【業務担当分野】 本案件では、金融機関における与信先の信用リスク評価手法及び評価モデルに係る専門性を求める。 【人月合計】 合計 約40 人月 【関連報告書公開情報】 ・フィリピン国 信用リスク情報データベース 構築に係る情報収集・確認調査(2019年3月) ・フィリピン国 企業信用リスクデータベース構築 プロジェクト 事業完了報告書(2024年5月) 【その他留意事項】 ・RD署名は未了 ・本件業務については「厳密な情報管理」を要すると判断していますので、競争参加者の「厳密な情報管理体制等」について、事前の競争参加資格確認を実施する予定です。 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00711000000	調達件名	インド国ベンガルール・メトロ建設事業（フェーズ3）協力準備調査（QCBS-ランプサム型）		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	南アジア部南アジア第一課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査（有償資金協力）
履行期間（予定）		2025年2月3日 ～ 2026年2月27日	選定方法	企画競争		
業務内容	インド国カルナタカ州政府は、人口増加に伴うベンガルール都市圏における道路交通事情の改善や大気汚染の緩和等を目指し、「ベンガルール総合交通計画」を策定し、都市鉄道整備の計画を進めている。本業務は、インド国カルナタカ州ベンガルール都市圏で計画されるメトロ3-1、3-2号線建設事業について、当該事業の意義、目的、概要、事業費、事業スケジュール、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮、事業効果、デジタル技術活用可能性、本邦技術の適用可能性等の調査、事業収支採算性向上のための方策（運賃収入及び非運賃収入）、TOD推進に向けた具体的な協力案の検討等を行い、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な情報の収集・分析を行うことを目的とする。 【業務内容】 事業の背景・必要性の確認・整理、自然条件調査の検討・実施、代替案の検討、地質調査・地形調査の検討・実施、路線計画、運行計画、車両設計諸元、土地施設計画（地下トンネル・駅・軌道構造）、車両基地・工場計画（施設・設備含む）、電気・機械施設・設備計画、信号・通信設備計画、駅・コンコース設備計画、事業実施計画（施工計画、安全管理計画、資機材調達計画、事業スケジュール等）、コンサルティング・サービスの検討（TOR 及び所要人月の検討等）、本邦技術活用可能性検討、事業費積算、調達計画、ファイナンス・スキームレビュー、事業実施体制の検討、運営維持管理体制の検討、実施機関負担事項の確認、環境社会配慮調査、用地取得・住民移転計画、事業効果の検討、気候変動・ジェンダー・貧困対策等に係る情報収集・分析、本事業の完成までの公共交通整備計画のレビュー、収支採算性及び事業収益向上に係る事業計画の策定（デジタル技術の活用検討含む）、TOD推進にかかる検討（ベンガルール総合交通計画等を踏まえた具体的な課題・対応策、協力案）等				留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件は、鉄道業務（地下鉄を含む）、円借款業務（環境社会配慮、積算等）に加え、DXやTOD（公共交通指向型開発）にかかる専門性を求める。 【人月合計】 36人月程度(予定) 【その他留意事項】 ・ 公示段階において、インド側が作成したDPR等の既存資料を配布することを予定しております。 ・ 本業務の対象事業は、今後の日本政府、インド政府、州政府および実施機関の意向等により、事業計画（実施スケジュールやメトロ線形等）が変更となる可能性があります。これにより、履行期間（予定）に変更が生じる場合があります。また、万が一、本業務開始後に事業計画の大幅な変更が生じた際には、契約変更の可能性を相談させて頂く場合があります。 ・ 必要に応じて、現地再委託の提案を認める予定です。

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	24a00712000000	調達件名	インド国パンジャブ州における持続可能な園芸農業推進事業準備調査【有償勘定技術支援】		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	南アジア部南アジア第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（有償資金協力）
履行期間（予定）		2025年1月28日	～	2026年2月24日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	【背景】 パンジャブ州において、野菜や果樹等の園芸作物への作物多様化支援、バリューチェーン振興のための施設整備・能力強化等を行う円借款事業のための準備調査。具体的な事業内容は以下のとおり。 (ア)園芸作物への作物多様化支援（生産地整備（施設園芸整備等）、生産支援強化（栽培研修等）等）、研究等） (イ)バリューチェーン構築支援（生産者団体組織化・能力強化（事業計画策定支援、共同出荷体制構築支援等）、貯蔵・加工施設整備、販売施設整備、民間企業連携促進等） (ウ)州園芸局機能強化（営農普及体制やマーケティング体制強化、データ管理強化等） (エ)コンサルティング・サービス 【目的】 円借款事業としての妥当性、事業内容、事業費、実施スケジュール、実施体制、運営・維持管理体制、調達・施工方法、環境社会配慮、経済・財務分析、運用・効果指標等、我が国の有償資金協力事業として実施するための審査に必要な情報収集・分析、及び提案を行うことを目的とする。 【主な調査内容】 (1)事業の背景及び必要性の確認並びに中核課題の分析（社会経済、環境負荷、農業行政、農業技術普及体制、園芸作物バリューチェーン、園芸作物市場状況、農業食品分野民間企業の動向、流通インフラ、園芸作物生産体制、灌漑、農村・農家、NGO、栄養・ジェンダー）、(2)園芸作物のバリューチェーン調査（現状分析、市場ニーズ等）及び需要予測、(3)作物多様化の現状分析及び環境負荷（大気汚染、地下水枯渇・土壌劣化）軽減策の検討、(4)生産者団体の立ち上げ・育成計画案の策定、(5)学術機関連携促進策の検討、(6)民間企業連携促進策の検討、(7)事業計画のレビュー及び事業実施計画の策定、(8)事業対象地域・対象農家の選定方法案の作成、(9)環境社会配慮、(10)ジェンダー主流化・栄養に配慮した（Nutrition Sensitive）活動の導入、(11)コンサルティング・サービスのTORの作成 等				留 意 事 項	【業務従事者の専門分野】 本案件では園芸栽培技術・作物多様化、マーケティング戦略・バリューチェーン構築、環境負荷軽減策・気候変動対策に係る専門性を求める。 【人月合計】 約26.00人月 【その他留意事項】 本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00773000000	調達件名	スリランカ国分散型汚泥管理改善プロジェクト		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	地球環境部環境管理・気候変動対策グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間（予定）		2025年2月17日 ～ 2029年2月16日	選定方法	企画競争		
業 務 <						

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	24a00648000000	調達件名	パラグアイ国今後のグリーン水素経済に向けた資金メカニズム構築プロジェクト			
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間（予定）		2025年2月4日	～	2027年2月3日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	【背景】 パラグアイは国内の電力消費量の全てを水力発電で賄っているのみならず、隣国のブラジル及びアルゼンチンに水力由来の余剰電力を輸出している。一方でエネルギー消費全体の30%を超える化石燃料は石油製品等の形で全てを他国からの輸入に依存している。なお化石燃料のおよそ9割が運輸セクターで消費されている状況にある。 パラグアイ政府は気候変動への対応及びエネルギー自給に向けたエネルギートランジションを志向しており、グリーン水素を道筋の1つとして掲げている。2021年6月に米州開発銀行（IDB）の支援を受けて「グリーン水素ロードマップ」を発表したほか、現在IDBの支援を受けて「国家グリーン水素経済戦略」が策定されているところである。 上記ロードマップにおいては、水素バリューチェーンを構築するにあたり、適切なインセンティブ設計のもと民間企業の投資を呼び込む必要性が明記されている。加えて現在審議中の水素法案においては、民間資金活用の可能性を見据えた水素案件形成のためのファンドの設立につき言及されている。 本プロジェクトはパラグアイ政府が政策的に推進するグリーン水素の利活用のためのファンド等の資金メカニズムの設計を通じて、同国の気候変動対応及びエネルギー自給、ひいては経済活性化に資するものである。 【活動内容】 ①グリーン水素実証案件の提案（IDBの技術協力で特定される案件に追加で、本邦企業技術の活用の可能性を含めて検討）及びグリーン水素案件の形成・実施における資金的な課題の明確化 ②官民のグリーン水素案件の形成・実施に向けた資金メカニズムの設計及び提案 ③資金メカニズムに関する公共事業・通信省向けの能力強化及びパラグアイ政府関係者向けの普及活動			留 意 事 項	※左記活動内容につき、資金メカニズムはパラグアイ政府の財政出動を伴うことを想定しているため、CPとなる公共事業・通信省のみならず経済財政省等を十分に巻き込みながら資金メカニズムを設計・提案することが求められている状況。IDBの支援を受けている「国家グリーン水素経済戦略」をベースとしつつも、グリーン水素経済移行の便益等の提示を伴う活動が想定される。 【専門分野】 本プロジェクトでは、エネルギー政策、水素分野、ファンド設計に関する専門性を求める。 ※現地省庁関係者とのコミュニケーションに基づいた活動が多くなること、かかるコミュニケーションは基本的にスペイン語となることから、現地拠点（近隣国を含む）の団員あるいは（及び）現地再委託の役割が大きくなることが想定される。 【業務人月（想定）】 約17人月 ※近隣国を含む現地拠点の業務従事者や現地再委託の積極的な活用が考えられる場合には、業務従事者の人月の目途として記載している上記人月が増減することもある。 【留意事項】 ・ RD署名未了。 ・ プレ公示の内容は若干の変更の可能性あり。		

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00722000000	調達件名	チュニジア国チュニス大都市圏都市交通計画策定プロジェクト		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力（技術協力プロジェクト）
履行期間（予定）		2025年2月17日 ～ 2028年2月16日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】チュニス大都市圏（チュニス県、アリアナ県、マヌーバ県、ベンナラス県）は北アフリカ・中東・欧州の結節点に位置し、近隣国及び国内のビジネス・投資のハブとして経済的基幹を担っている。同大都市圏は総人口の25%にあたる約 290万人（2021年、JICA 都市交通セクター情報収集・確認調査）を擁する経済・社会・行政の中心であり、人口は今後も上昇傾向にある。この人口増加は、大都市圏の地理的制約から市の南北への急速な人口増加及びスプロール現象を誘引しており、ピーク時における交通渋滞や環境悪化の原因となっている。都市交通セクターに関しては、沿岸部を中心にインフラ整備が進められているものの、社会・経済活動の集中化の加速、物流の活性化、交通量の増加に伴い、必要な投入及び計画策定が追いついていない状況にある。 上記の背景から、交通需要予測及び土地利用状況の整理を行い、道路計画、公共交通、交通マネジメントの観点から必要なアクションの具体化を進めるため、先15年間を見据えた包括的な都市交通マスタープランの策定に係る支援要請がチュニジア政府から日本政府になされた。 【事業目的】本事業は、チュニス大都市首都圏において、都市交通マスタープランを策定することにより、マスタープランに基づく優先プロジェクトが実施され、持続可能な経済成長と交通渋滞や大気汚染などの社会・環境負荷の軽減に寄与するもの。 【活動内容】 ・チュニス大都市圏における持続可能な都市交通マスタープランの策定。 ・都市交通マスタープランの更新及びモニタリングに係る能力の強化。			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本プロジェクトでは、都市交通計画および都市計画に係る専門性を求める。 【人月合計】約55.00人月 【関連報告書公開情報】 ・首都圏通勤線電化計画（1）関連資料 ・首都圏通勤線電化計画（2）関連資料 【その他留意事項】 ・2024年10月にR／D署名済。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせを適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00769000000	調達件名	マラウイ国ルフィリア灌漑改修・拡張計画準備調査（QCBS-ランプサム型）		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）
履行期間（予定）		2025年1月30日 ～ 2026年7月31日	選定方法	企画競争		
業 						

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注⑥) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a006790000000	調達件名	ナイジェリア国連邦首都区水道公社事業運営管理能力強化プロジェクト		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間（予定）		2025年2月14日 ～ 2027年8月6日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】 ナイジェリア政府は、2050年までに高中所得国となる目標を掲げ、経済活動の基盤となるインフラ開発に取り組んでいるが、都市部において安全に管理された飲料水を利用できるのは2022年時点で人口の35.7%に留まり、無収水率も約50%と他のサブサハラアフリカ諸国の首都と比較しても高い。残り50%程度の有収水量に対する料金徴収率も50%程度と著しく低く、水道料金を支払っている住民に不公平感が生じている。このため、既存の水源及び施設を最大限活用しつつ、給水人口の増加に応じた水道施設の運転維持管理を実施していくことに加え、適切な顧客管理や料金徴収を行うことが急務となっている。連邦首都区の水道施設の運転維持管理は、連邦首都区庁（FCTA）傘下の連邦首都区水道公社（FCTWB）が担っており、FCTWB公社化法成立後はFCTWBが自立した水道事業経営ができることになった。しかし、いまだに収入及び支出に対する実権はFCTAが掌握しており、FCTWBの経営改善努力が財務状況の改善や職員の処遇改善に反映できず、効率的に事業運営が行えない状況が続いている。こうした背景の下、FCTWBは我が国に対して将来的な自立化に向けた財政能力及び事業計画策定能力の強化に係る支援を要請した。 【目的】 本事業は、連邦首都区において、事業計画策定能力の向上、水道料金請求書の精度の向上、料金徴収能力の向上を行うことにより、FCTWBの事業経営能力の向上を図り、もってFCTWBが独自収入で水道事業を運営することに寄与するものである。 【活動内容】 成果１：事業計画策定能力が向上する。 成果２：水道料金が実使用量に基づいて請求される。 成果３：料金徴収能力が向上する。			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本事業では、水道事業経営、水道事業経営、水道事業計画、顧客メーター／給水装置にかかる専門性を求める。 【人月合計】 約53.5人月 【その他留意事項】 R／D署名は未了。 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

調達管理番号		24a00206000000	調達件名	ウクライナ国IT人材育成及び在ポーランド避難民支援プロジェクト（ファスト・トラック制度適用案件）		
公示日（予定）		2024年11月27日	担当部課	人間開発部高等教育・社会保障グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間（予定）		2025年2月17日 ～ 2027年2月16日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】ポーランドでは、ウクライナ侵攻後より同国からの避難民を多く受け入れているが、教育・就労制度や言語の違いから安定した職に就けていない避難民も多くおり、生計向上のために同国内での就労支援が急務となっている。また、ウクライナ国内では、ロシアの侵攻により授業や研究が継続できなくなった大学も多数あり、元はIT先進国であったウクライナの教育・研究レベル維持も非常に重要な課題となっている。かかる背景の中、JICAは1994年に日本政府の協力で設立されたポーランド日本情報工科大学（PJAIT）と連携して、2023年夏にポーランドに滞在中の避難民を対象にITリテラシーのパイロット研修を行った。本事業は同試行結果も踏まえて中期的な支援を行うもの。 【目的】ポーランド国内に滞在するウクライナ避難民を対象にIT研修（ITビジネススキル研修、ITディプロマコース）を行うとともに、ウクライナ国内の大学のIT分野の学生を対象とした遠隔教育、及び同教員を対象とした研究能力向上（研修・共同研究）を実施することを通じて、ポーランド国内の避難民の就労促進やウクライナ国内のIT分野の振興を図る。事業実施にあたっては、PJAITを支援の中核リソースとしつつ、本邦大学・企業やポーランド国内大学とも連携しつつ支援を行う。 【業務内容】 ・在ポーランドのウクライナ避難民の就職促進のためのITビジネススキル研修及びITディプロマコースの企画・実施（本邦企業との連携含む） ・ウクライナ国内のIT系大学の学生を対象とした遠隔教育及び教員を対象とした研究能力向上支援（研修・共同研究）に係る企画・実施（本邦大学・企業、ポーランド国内大学との連携含む）			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件では高等教育及びITリテラシーに係る専門性を求める。	
					【人月合計】 12.5人月	
			留意事項	【その他留意事項】		
				・ RD 署名は未了		
			留意事項	・ 詳細計画策定フェーズを含む。		
				・ 現地派遣期間・渡航回数は未定。		
			留意事項	・ プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。		

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	24a00795000000	調達件名	カンボジア国カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクトフェーズ3（ビジネスコース実施・起業家支援）		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間（予定）		2025年2月5日	～	2028年3月15日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	【背景】 カンボジアは、2030年までの高位中所得国入りを目指しているが、目標達成には加速度的な経済成長が求められ、中でも中小企業振興、スタートアップ企業育成等の民間セクター開発が喫緊の課題となっている。 本事業は、CJCCの中小企業・スタートアップ起業家等向けビジネスコースの効果的な実施や、民間企業や公的団体等との連携促進のための運営体制強化を行うことにより、同国ビジネス交流拠点としての機能向上を図り、もって同国企業の競争力強化及び日本・カンボジア間のリンケージ形成に寄与することを目的とし、「カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクトフェーズ2」（2022年4月～2025年3月）の継続案件として実施される予定である。 【活動内容】 ・対象となるビジネスコースの運営管理、講義の実施、モニタリング ・CJCCの起業家プログラムにかかる支援（起業家コースに対するアドバイス提供、CJCCアクセラレータープログラム（CJAP）の実施支援およびCJCC職員の能力強化等） ・スタートアップ・起業家に対するファンディングの仕組みづくり支援 ・経営者向けコース参加者およびCJAP参加の優秀者の本邦研修の実施 ・ビジネスコースの自立的運営のためのCJCC職員の能力強化や財務管理策の提言 ・本事業関係者との連携 等				留 意 事 項	【業務従事者の専門分野】 本事業ではビジネスコース企画・運営管理、起業家支援に係る専門性を求める。 【人月合計】約24人月 【その他留意事項】 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・2024年10月にR／D署名済み

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00783000000	調達件名	東ティモール国南部開発に係る情報収集・確認調査（QCBSーランプサム型）		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第六・大洋州課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2025年2月5日 ～ 2026年2月27日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】東ティモールの国家経済は石油・天然ガスに大きく依存しており、資源収入を原資とした石油基金からの引き出しは国家予算の6-9割以上を占める。しかし、現在のペースで石油基金からの引き出しが続くと、2034年までに基金が底を尽きると予測されている。そのような状況を受け、東ティモール政府では新規グレーター・サンライズ（GS）石油・ガス田開発事業の実施に向け、パイプラインを豪州と東ティモールのどちらに引くかについて長期的な協議を実施中。グスマン首相は東ティモール側に引くことを強く要求しており、第9次政権の5カ年計画においても南部開発を優先課題の1つと位置付けている。 【目的】東ティモール南部海岸に沿った石油インフラ開発計画（タシマネプロジェクト）は、国家戦略開発計画（2011-2030）においても重要プロジェクトと位置付けられており、今後現政権が力を入れて取り組むとする南部開発への協力可能性を検討するために必要な南部地域の開発計画や課題の整理・分析を行うとともに、将来の支援の方向性や候補案件を特定することを目的とし、情報収集・整理を行う。 【業務内容】 1. GS石油・ガス田開発事業を中心とした南部地域開発計画（実施済・実施中・実施予定の事業等）の情報収集・分析 2. 南部地域における主要産業に係る情報、雇用拡大・人材育成における需要・供給、ポテンシャルが高い製品の調査 3. 流通や基礎インフラへのアクセスに不可欠な交通インフラ整備状況、開発計画、運営・維持管理状況の確認 4. 東ティモール国内のLNGガスおよびLPGガスの需要見込み及び発電所のガス転換可能性を確認 5. 南部地域開発の妥当性及び新規事業形成の検討に向けた支援方向性及び支援策の提案			留意事項	【人月合計】10人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注⑥）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	24a00782000000	調達件名	ブータン国廃棄物管理能力強化アドバイザー業務		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	地球環境部環境管理・気候変動対策グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
履行期間（予定）		2025年2月17日 ～ 2029年2月16日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	【背景】 ブータンは、近年、堅調な経済成長や所得水準の上昇に伴う都市化が進展しており、農村部から都市部への人口流入が進んでいる。また、人口増加や都市化・所得水準の上昇に伴う生活様式の変容により廃棄物発生量は増加傾向にある。 「国家廃棄物管理戦略」（2019年）においては、4Rs（Reduce、Reuse、Recycle、Responsibility）の原則を推進し、最終処分場に搬入される廃棄物を最小化することに重点を置いている。「国家廃棄物管理フラッグシッププログラム」（2020年承認）においては、排出源での廃棄物の減量や強力なマネジメント及び慎重な監視システムの確立により、「ゼロ・ウェイト・ブータン」実現（最終処分場に搬入される廃棄物量の割合を現在の8割から2割に減少させること）を2030年までの目標としている。 ティンブー市においては、最終処分場の容量は限界に近くひっ迫しており、廃棄物の減量は急務となっている。ティンブー市の廃棄物収集率は82.1%（発生量63.8トン／日のうち52.4トン／日を収集）で、リサイクル率は24.5%となっている。一方で、ブータン国内にリサイクル業者は数十社存在している。有価物として国外への輸出だけでなく、国内において廃プラスチックをリサイクル製品化するなどの動きが見られ、循環経済の観点からもリサイクル率の向上が求められている。 【目的】 最終処分場に搬入される廃棄物の減量に向けて、3Rの推進やリサイクルビジネス開発等の各種助言の支援を実施する。 【活動内容】 ・「ゼロ・ウェイト・ブータン」の目標の実現に向けて、廃棄物管理の政策立案・実施能力の向上 ・「ゼロ・ウェイト・ブータン」の目標に向けて、パイロットプロジェクトによって対象地域のリサイクルの促進 ・パイロットプロジェクトの知見・教訓を普及するDECCの能力強化			留 意 事 項	【業務従事者の専門性】 本案件では、廃棄物管理、リサイクル促進に係る専門性を求める。特に、最終処分場の搬入量の削減に向けたごみ分別の改善やリサイクルを含む3R促進、リサイクルビジネス開拓に関する専門性が望ましい。 【人月合計】 15.25人月 【留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00720000000	調達件名	ネパール国地方政府・行政システム機能強化に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式—ランブサム型））		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	南アジア部南アジア第二課	業務種別	業務実施契約—【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2025年1月29日 ～ 2025年8月29日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	【背景】 ネパールは、2015年に新憲法が制定・公布され、新憲法において新たな行政単位として7州からなる連邦制を導入、単一国家から連邦制国家へ移行し連邦・州・地方の三層構造になった。連邦制導入以降、ネパール政府は地方自治の推進を重要な目標を掲げ、既存の法律や行政手続きの見直しを進め地方自治体が主体的に行政運営を行う体制移管を進めてきているものの、州・地方政府は法律で定められた機能や権限に比し、人材や財源の不足をはじめ様々な課題に直面している。現在、国会審議中の連邦公務員法改正案では、暫定期間として10年間は州・地方政府の高官ポストへ連邦政府からの派遣が継続する方針であり、連邦政府の関与が継続すると見込まれる。また、州・地方政府ともに必要な人員が配置されていないことや、連邦政府から委任配置される官僚の頻繁な異動が統治能力の発展の妨げとなっている等の課題が認められている。また、行政官の地方自治体の運営に必要な知識や技術も十分ではなく、政策・計画策定、事業管理等の職員の能力強化も課題となっている。 【目的】 ネパール政府は、連邦制のもとで地域のニーズに即した開発や公共サービスの改善を目指しており、適切な行政サービスの安定的な提供のために体制・仕組みの構築及び能力強化が喫緊の課題となっている。本調査ではネパール の地方行政分野におけるJICAの支援展開検討に必要な情報収集を行うものである。			留意事項	【調査・活動内容】 ・連邦制の進展と制度運用の課題整理（主要な政策や制度、財源移転、行政システム、人材育成） ・州・地方政府の計画策定・実施能力と公共投資管理・社会サービス提供の課題整理 ・JICAの他支援との連携検討（主に運輸交通、民間セクター、教育を想定） ・他援助機関の支援状況の確認 ・上記調査結果を踏まえた今後の支援計画（案）の提案 【業務担当分野一覧（想定）】 ・地方行政、人材育成、組織開発の専門性を特に求める 【業務量の目途（想定）】 ・約 6. 7 5 人月 【現地活動期間（想定）】 ・2025年2月、5月 【関連報告書】JICA図書館、HPで公開中 ・ネパール国連邦制・地方分権に係る情報収集・確認調査ファイナルレポート ・全世界行政分野における包括的な支援アプローチの実証研究（プロジェクト研究）ファイナルレポート	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00794000000	調達件名	大洋州地域(広域)パラオ、ミクロネシア、マーシャル、キリバス国SIDS型道路・橋梁・重機アセットマネジメント体制構築		
公示日(予定)		2024年12月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
履行期間(予定)		2025年2月19日 ~ 2030年2月28日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、キリバスの4カ国は気候変動による影響を世界で最も大きく受ける国々とされており、道路・橋梁施設は頻繁な豪雨による冠水、海面上昇による浸水被害の他、沿岸部に位置することから塩害の影響も強く受けやすい状況にある。さらに、舗装道路の表面劣化、排水施設の整備・補修、将来的な施設の移設も含めて対応を迫られている。既存施設に対して適切な維持管理を行い、老朽化部分の補強や長寿命化のための改修等を行うことで、道路・橋梁の新規投資を抑制し、道路・橋梁の状態の悪化を防ぎつつ国民の市場や社会サービスへのアクセス性の維持・向上を進めることが求められている。 【目的】 本事業は、対象4カ国の道路・橋梁維持管理担当機関に対して道路・橋梁・重機の点検、修繕・修理、予算や人材管理も含めた優先度評価、管理計画策定に関する能力強化を行い、さらに定期的に4カ国合同ワークショップを開催することにより、同国の道路・橋梁・重機維持管理に関する能力の向上、及び1カ国では解決困難な課題に関する広域的な解決メカニズムの提案を図り、もって同国における持続的なアセットマネジメントシステムの構築に資するものである。 【活動内容】 (調査フェーズ) 一般情報、道路・橋梁・重機の運営維持管理体制、既存制度・計画のレビューによる現状及び課題の把握。 (事業実施フェーズ) ①対象4カ国の道路・橋梁・重機にかかるミクロレベル(個別の施設・設備・機器単位)・マクロレベル(政策・方針、人材、資金等、事業全体)のアセットマネジメント能力の向上。②地域共通課題、各国個別課題の解決策の提案。③対象4カ国間で情報共有、協力できる仕組みの構築。				留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では以下の専門性を求めます。 ①道路・橋梁・重機維持管理 ②道路アセットマネジメント新技術 ③調達制度 【人月合計】85.00人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。また、調査フェーズ及び事業実施フェーズに契約履行期間を分割して契約書を締結します。

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00768000000	調達件名	中南米地域公共交通指向型開発（TOD）に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2025年2月5日 ～ 2025年12月18日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	【背景】 中南米地域では良好な都市環境を創出するため公共交通指向型開発（Transit Oriented Development: TOD）の機運が高まりつつある。本調査はTODに関する中南米地域の課題及び当該地域に有益な日本の経験の整理に係る基礎的な情報を収集し、中南米地域におけるTODの協力アプローチを検討するものである。 【目的】 中南米地域における土地区画整理及びTODの現状を整理し、JICAによる効果的な協力アプローチを取りまとめる。 【業務内容】 (1)先行研究調査 (2)中南米地域における土地区画整理及びTODの現状・課題の整理 (3)中南米地域の都市に生かせる日本型TODの強み・特徴の整理 (4)パイロット都市（コロンビアのメデジンおよびボゴタ）に対する効果的な協力アプローチの提案 (5)中南米地域における効果的な協力アプローチを提案 (6)現地TODセミナーの開催 (7)調査報告書の作成			留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では(1)都市開発／TOD、(2)ファイナンス／開発利益還元型開発／PPP、(3)まちづくり／合意形成に関する専門性を求めます。 【人月合計】3.5人月 【関連報告書公開情報】 全世界 都市開発グッドプラクティス事例に関する研究 日本の土地区画整理技術の世界への波及報告書（2020年3月）、コロンビア共和国都市計画・土地区画整理事業プロジェクト終了時評価報告書（2008年10月） 【その他留意事項】 本調査は現地事情の把握のための現地再委託を含む予定です。 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00781000000	調達件名	チュニジア国橋梁維持管理計画策定改善プロジェクト		
	公示日（予定）	2024年12月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年2月21日 ～ 2028年2月25日	選定方法	企画競争		
業 						

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00811000000	調達件名	ウガンダ国強靱な保健システムの構築を目指した案件形成のための保健セクター情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式ー ランプサム型））		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	ウガンダ事務所	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2025年2月5日	～	2025年7月31日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業務内容	【背景】 ウガンダにおいて、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率などの母子保健指標は近年改善傾向にあるものの、持続可能な開発目標（SDGs）で定められた目標値と比較すると、依然として厳しい状況にある。また、国全体としての保健指標が向上する一方、人々の医療サービスへのアクセスには大きな格差が生まれており、このような医療格差の是正は、ウガンダ保健セクターにおける喫緊の課題の一つに挙げられる。加えてウガンダでは、世界トップレベルで人口が急増しており、今後、医療サービスへの需要増大、並びに保健システム・財政の逼迫が避けられない見通しである。しかしながら、無償で医療サービスを提供している公立医療機関においては特に、慢性的な医療人材不足や低い人材の質、脆弱な保健インフラや医薬品供給体制、提供される医療サービスの質、限られた保健マネジメント能力など、保健システムにかかる多様な課題が山積みとなっている。このような状況下において、既存の保健システムの強靱化に向けた迅速かつ多面的なアプローチが不可欠となっている。 【目的】 本調査では、①ウガンダ全体及びTeso地域の保健セクター全般の現状を確認し、課題を抽出・分析し、②特定された課題について、日本政府・JICAが長年築き上げてきた協力アセットを踏まえながら、JICAの今後の協力にかかる提言を行うことを目的とする。 【調査内容】 今後の協力の仮説として考えられる以下2点につき、本調査の中で精査する。 (1)無償資金協力案件の候補として、ウガンダ保健省が高い関心を示している、ソロティ地域中核病院における母子・外来・手術室棟の施設建設の可能性（ただし、可能な範囲で他の無償案件形成可能性も示す） (2)今後の技術協力案件形成の方向性に関し、これまでの「地域中核病院サービス向上」の協力実績等を踏まえ、別の要素（例えば母子保健／母子継続ケア等）を取り入れた事業の可能性			留意事項	【業務担当分野、評価対象者】 本案件は、母子保健、医療施設・機材に係る専門性を求める。 【人月合計】 合計 約5.5人月 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性あり。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00750000000	調達件名	タンザニア国市場価値のある産業人材育成プロジェクト		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間（予定）		2025年2月27日	～	2030年3月15日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 タンザニアは2025年までの中所得国入りを掲げ工業化推進を重視している。工業化推進には高度な技能を備えた人材の育成が欠かせないが、産業界が求める人材ニーズと職業訓練校を卒業した生徒の能力・技能とのミスマッチが指摘されている。2021年に発表された大統領府の調査によると、職業訓練校卒業生の技能レベルに加えソフトレベルの低さも指摘されており、工業化を推進する同国にとって産業界のニーズに即した人材を職業訓練校が育成できていないことが課題となっている。このような状況下、職業訓練校の教員の能力向上を図り、産業界のニーズにマッチした人材育成体制を整えるべく本事業が要請された。 【目的】 本事業は、タンザニアにおいて、職業訓練校における①官民連携強化、②教員の継続的な能力強化、③ソフトスキルの指導力の強化、④学校間の連携強化による人材育成システムの普及を行うことにより、産業界が求める技能を備えた人材の育成体制の強化を図り、もって産業界のニーズに対応できる人材が継続的に育成されることに寄与するもの。 【活動内容】 成果１：職業訓練校を通じた雇用能力向上のための官民連携が強化される。 成果２：現職教員に対する継続的な能力開発システムが強化される。 成果３：ソフトスキルの指導能力を向上させるための教員の人材育成システムが強化される。 成果４：職業訓練校間の連携が強化され、産業人材育成システムが普及される。				留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では、職業訓練校分野、ソフトスキル強化、官民連携強化に係る専門性を求めます。 【人月合計】約87人月 【関連報告書公開情報】 タンザニア国産業人材育成にかかる情報収集・確認調査最終報告書 【国際約束（R／D）締結状況】2024年8月にR／D署名済み 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください（https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html）

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	24a008100000000	調達件名	全世界医療保障・保健システム強化分野課題対応能力強化業務（一般競争入札（総合評価落札方式ーランプサム型））		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約ーその他
履行期間（予定）		2025年2月10日 ～ 2026年2月9日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	【背景】開発途上国においては、医療保障制度が不十分な国が多く、そのために医療費の大半を自己負担する必要がある、特に貧困層・脆弱層においては、医療サービスを利用することでますます困窮化したり、そもそもサービスの利用を控えてしまうなどの課題が生じている。また、国・自治体による保健財政制度やドナーが支援する保健財源が過度に断片化され非効率であったり、医療保障の給付内容が、住民のニーズや費用対効果を考慮して決定されていないといった問題がある。また、サービスを提供する医療機関が費用を抑制したり、サービスの質を高めるインセンティブが設定されていないといった問題もある。JICAは、2021年にすべての人々が必要なサービスを、経済的困難を被ることなく受けられるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）達成に貢献することを目的としてJICAグローバル・アジェンダ（課題別事業指針）保健医療を設定し、優先課題のひとつとして医療保障制度の強化クラスターを取り上げ、2024年に同クラスター戦略を策定した。また、JICA内のナレッジマネジメントネットワークとして設置されている保健システム強化・UHCサブネットワークにおいても、当該分野の知見の蓄積・発信を強化しつつある。 【目的】本業務は、医療保障制度強化について、分野課題情報の収集・分析、クラスター戦略の推進・モニタリング支援、ナレッジマネジメントネットワーク活動支援、外部・内部向け情報発信等を通じ、JICAの当該分野における課題対応能力を強化することを目的とする。 【業務内容】分野課題情報の収集・分析（調査団参団（海外渡航）含む）、保健システム強化・UHCサブネットワークの活動支援、外部・内部向け情報発信、等。			留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では医療保障・保健システム強化にかかる専門性を求めます。 【人月合計】4.57人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください（https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html）

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	24a00802000000	調達件名	中央アジア・コーカサス地域 カスピ海ルートの価値向上（グリーン化）に向けた政策策定能力強化（国別研修）（国内業務）（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））		
公示日（予定）		2024年12月4日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
履行期間（予定）		2025年2月5日 ～ 2026年3月9日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	【背景】ロシアによるウクライナ侵攻後、中央アジア・コーカサス諸国と欧州を結ぶ陸上輸送において、ロシア経由ルートの不安定性が高まっているほか、イラン経由ルートにも不安定化リスクが存在する。またコロナ禍終息以降の需給逼迫や紅海情勢等を受け、海上輸送も不安定さを増している。かかる状況下、ロシアやイランを経由せず中央アジアから欧州に接続するカスピ海ルート(中央回廊)の重要性が高まっている。一方で、当該ルートはルート上での積み替えが多く、コスト面、リードタイム面で不利な部分があり、これに対して運営の効率化や、グリーン化を含むマーケティングによる価値の向上が求められている。 【目的】本事業は、本邦研修の実施によって日本国内での物流効率化、グリーン化、港湾運営や港湾マーケティング等に関する取り組みを学ぶとともに、物流関係者との意見交換や、参加者同士の意見交換を通じて、カスピ海ルートのマーケティング強化について検討することで、中央アジア各国がロシアやイランを経由しない形で欧州に接続するカスピ海ルートの競争力強化やオペレーションの改善、さらには競争力強化を図るもの。 【活動内容】以下に関する国別研修の実施を想定しています。 ・日本国内における物流のグリーン化、効率化に係る取り組みを講義や視察を通じて学ぶ。 ・港湾の運営、およびそのマーケティングについて、日本での実例を講義や視察を通じて学ぶ。 ・日本の物流業者あるいは業界団体との意見交換を通じ、荷主側からみたカスピ海ルートの問題点、要改善点を把握し、効果的なマーケティング方法を検討する。 ・上記の各内容を踏まえ、各国の研修参加者の間でカスピ海ルートの利用促進のために必要な施策や、各国間の協調について議論し、各国研修員がアクションプランを作成する。				留意事項	【業務従事者の専門性】本案件は国際物流、港湾、海運に関する国別研修の実施であり、これらに関する専門性があると望ましいです。 【人月合計】4.9人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。本案件は国内業務で、現地渡航は想定しておりません。研修実施は2025年10月-11月頃を想定しています。

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00743000000	調達件名	インドネシア国土地開発政策策定及び土地銀行運営体制強化プロジェクト【有償勘定技術支援】		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年2月17日 ～ 2028年2月16日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】インドネシア共和国ジャカルタ首都圏のMRT南北線および東西線の両事業において、複雑な土地権利制度や用地取得プロセス等の要因により、一部の用地にかかる権利者や課題の特定、取得手続きが難航している。一義的には、ジャカルタ首都特別州政府（DKI）が用地取得に対応しているが、上記要因の整理・解決には中央政府権限による介入が必要不可欠な状況である。土地空間計画省（ATR／BPN）においては、土地区画整理・土地開発局（2020年）が設立され、土地開発行政が強化されると共に、土地銀行（2021年）が設立され、土地開発に係る事業を国の代行機関として、実施することを可能とした。しかし、各関係者が担う適切な役割と責任範囲の未定義、行政ツールや標準手順書の未整備が課題として存在している。かかる背景から、インドネシア政府は実務的な土地開発に関する ATR／BPNと土地銀行の調整・実務能力の向上を目的とした技術協力を日本政府に要請した。 【事業目的】本事業は、土地開発にかかる政策・方針、制度、手法の実用化およびそれに伴う関係機関の能力強化を支援することで、MRT事業における用地取得の課題解決を促進する。MRT事業の円滑な実現を通し、ジャカルタ首都圏の交通渋滞・投資環境の改善、環境負荷の軽減に裨益する。 【業務内容】本業務は主に以下を予定する。 1）現行の土地開発にかかる法制度・ATR／BPNと土地銀行の組織体制・中長期計画及び政策戦略のレビュー、分析、現況把握と課題整理 2）用地取得課題にかかる関係者の整理、要因分析 3）土地開発にかかる開発手法（土地区画整理、都市再開発）・空間計画の調整、ガイドライン作成 4）土地開発実施体制の整理、パイロットプロジェクトの実施 5）土地データベースの内容改善、データ収集方法の検討 6）本邦研修の実施			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本プロジェクトでは、土地開発にかかる専門性を求める。 【人月合計】約27.0人月 【その他留意事項】 ・ RD署名は未了。 ・ 本事業には本業務のほかに長期専門家を2名派遣予定。本業務はこれら専門家と協働・連携の上で行う。 ・ プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00793000000	調達件名	フィリピン国バンサモロ地域におけるイスラム金融普及とハラル産業振興に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランプサム型））		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第五課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間（予定）	2025年2月12日	～	2025年8月7日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業 務 内 容	【背景】 ミンダナオ島のバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域(BARMM)は、40年以上に及ぶ紛争の影響もあり、比国内の最貧困地域である。一方、住民の90.9%がイスラム教徒であり、イスラム金融普及とハラル産業振興を通じた経済成長基盤となることが期待されている。 イスラム金融は、これまで金融サービスが提供されていなかった地域の金融包摂向上に資することが期待されている一方、法整備や厳しい規制により依然として普及が遅れている。 また、ハラル産業においては、比政府は12万人規模の雇用創出等を目標としているが、生産者のハラル基準に関する理解不足、ハラル認証機関の不足などが課題である。 【目的】 BARMMでのイスラム金融普及とハラル産業振興において、JICAが具体的に貢献できる箇所を特定する上で必要となる基礎情報の収集。 【調査内容】 ①イスラム金融及びハラル産業に係る政策・制度・体制の調査 ・国家戦略や計画、法整備などのレビュー ・政府機関等のイスラム金融普及及びハラル産業振興体制に係る基礎情報の収集・分析 ・公的支援の有無と必要性 ②金融機関の分析 ・イスラム金融機関に関する基礎情報の収集・分析 ・資金調達状況の調査 ・イスラム金融普及に際しての阻害要因の検証 ・イスラム金融を取り巻く技術的支援体制の分析 ③ハラル産業の分析 ・ハラル製品生産者及び関連中小零細企業の活動・経営状況に係る調査 ・ハラル製品の生産、流通に関する基礎情報の収集と分析 ・イスラム金融利用者に関する基礎情報の収集・分析				留 意 事 項	【業務従事者の専門分野】 本案件では、政策・制度・体制分析、金融機関・市場分析、ハラル産業・バリューチェーン分析に係る専門性を求めます。 【人月合計】 7.29人月 【関連報告書公開情報】 ・フィリピン国アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト（フェーズ1）【有償勘定技術支援】ファイナル・レポート要約版 ・フィリピン国アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト（フェーズ2）【有償勘定技術支援】ファイナル・レポート（和文要約） 【その他留意事項】 本調査では、ミンダナオ地域も調査対象地に含まれることが想定される。このため、本調査実施に際しては、フィリピン国安全対策措置及び「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き」等を遵守するとともに、最新の渡航制限ならびに現地の治安情勢を確認し、それに応じた渡航計画の策定及び必要な安全対策を講じる。 また、プレ公示の内容は、公示時に若干の変更の可能性がある。

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00740000000	調達件名	バングラデシュ国電力システムの停電防止能力強化プロジェクト		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年3月4日 ～ 2028年2月29日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	【背景】 バングラデシュは、堅調な経済発展に伴い電力需要が急増しており、今後も増加見通しにある。当国の経済発展は、縫製品の輸出が主軸となり牽引してきたが、当国政府は輸出産業の多角化を図っている。特に、自動車産業を最有力産業と位置付け、自動車生産の地域のハブとなることを掲げているが、海外メーカーの進出にあたり、安定した電力供給が求められている。また、当国は、温室効果ガス削減目標達成のために再エネのシェア拡大を掲げており、2041年時点で約11GW、2050年時点で約26GWのVREの導入が想定されている。現時点では、VREの導入量は限定的なため系統への影響は顕在化していないが、将来、VREが大量導入された際には、系統への逆潮流の発生等により電力品質に影響を与えることが懸念される。高い電力品質の維持のためには、系統全体に及ぼす影響が大きく、系統全体での取り組みが必要な周波数制御の能力強化が電圧に比べより重要な課題となっている。当国の周波数品質は近年改善傾向にあるが、グリッドコードに規定された周波数の±0.5Hz以内に制御されている時間は約60%に留まっていると共に、周波数調整のために必要な調整力整備も喫緊の課題となっている。 【目的】 バングラデシュにおいて、VRE導入拡大時における安定的な電力供給の実現に向け、系統運用に関する能力強化、発電設備の機能向上、周波数変動に対する予防策及び電力系統の信頼性向上のための方策を行うことにより、周波数制御能力の改善を図り、もって電力系統の周波数制御の改善を目的とするもの。			留意事項	【活動内容】 成果1：需要予測及び需給運用計画に関する能力が向上する。 成果2：発電設備の機能向上により周波数調整能力が向上する（FGMO、AGC導入のパイロットプロジェクト含）。 成果3：周波数変動による影響に対する予防策が講じられる。 成果4：発電設備に関する電力系統の信頼性向上のための方策が講じられる。	
					【業務従事者の専門分野】 本プロジェクトでは、需給計画／予測、系統計画／管理、火力発電設備、SCADA・通信設備に係る専門性を求めます。 【人月合計】 約50人月 【留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 RD署名未了	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注⑥) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00818000000	調達件名	エジプト国ポートサイド県廃棄物発生抑制・減量化アプローチ確立プロジェクト		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	地球環境部環境管理・気候変動対策グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年5月1日 ～ 2028年4月28日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】 エジプトでは、近年の急激な経済成長と人口増加により、廃棄物の排出量が増加傾向にある。同国の環境省及び廃棄物管理規制庁は統合的な廃棄物管理を実施する体制を整備し、廃棄物の中でも有機ごみに次いで割合の多いプラスチックごみの削減を最優先課題として取り組もうとしているが、減量化に資する活動等の知見・経験を十分に保有せず、更に各県内や自治体の中でもリサイクル産業も局所的にしか確立、ビジネス化されていないため、実行性を持つプラスチックごみへの対策の導入、実施が出来ていない。 都市ごみの総量を減らすためには、「都市ごみの根本的な使用量の削減（＝発生抑制）」と「都市ごみになった後の再利用・再資源化等の促進（＝減量化）」の二つを有機的に組み合わせる必要があり、住民と事業者等の主体に合わせた発生抑制・減量化のアプローチを検討・実践し確立することが求められている。 【目的】 本事業ではポートサイド県の住民や事業者を対象に、プラスチックごみや有機ごみ等の特定の廃棄物の発生抑制・減量化のパイロット事業を実施し、それらの活動から得られた教訓や課題を基に、各種提言や他県へ水平展開できる住民・事業者向けの発生抑制・減量化の手法（＝ポートサイドアプローチ）の確立を目指す。 【活動内容】 ポートサイド県による次の活動を協力して実施する。 ・廃棄物管理の現状と課題の整理 ・住民主体及び事業者の発生抑制・減量化に資するパイロット事業の実施 ・県及び住民・民間による廃棄物の発生抑制・減量化アプローチの体系化			留意事項	【業務従事者の専門分野】 廃棄物政策・計画、住民や事業者による廃棄物発生抑制・減量化、社会調査 【人月合計】 約40人月 【その他留意事項】 契約期間は2期に分割することを想定 RD署名は未了	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00763000000	調達件名	ガーナ国みんなの学校：コミュニティ参加型学習改善支援プロジェクトフェーズ2		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年3月4日	～	2029年3月1日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 就学している子どもの数は着実に増加している一方、学校運営管理と学習の質に課題が残っている。教育戦略計画2018-2030によると、予算が限られているため、学校は学校経営に十分な資源を確保できず、より良い教育を提供できていない状況が報告されている。結果として全国教育アセスメントにおいて、初等教育4年生と6年生の40%以上の児童が、算数能力と識字能力の最低限習得すべき能力を下回っており（2019年）、特に初等教育4年生については、多くの児童が英語のスコアよりも算数のスコアが低いことが確認されていることから、算数の能力向上が深刻な課題である。 【目的】 本事業は、COMPASSフェーズ1の対象地域においては、全国普及を視野にCOMPASSモデルを強化し、また、新規対象地域においては、セクター中期開発計画（2022-2025年）の一部としてCOMPASSモデル普及計画が策定・実施され、さらにコミュニティと学校の協働により算数学力向上を実現する介入モデルが、対象地域にて構築されることによって、強化型COMPASSモデルの全国普及に向け、技術面及び制度面の整備を図り、もって、強化型COMPASSモデルの全国普及の進展に寄与するもの。 【活動内容】 対象地域において、COMPASSモデルを導入・強化し、学校運営委員会の機能を持続可能なものとし、一部パイロット校においては、コミュニティと学校の協働により算数学力向上を実現する介入を行う。				留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件においては、住民参加型学校運営、教育開発分野にかかる専門性を求める。 【人月合計】 約76人月 【その他留意事項】 R／D署名未締結

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00289000000	調達件名	ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業促進に係る能力強化プロジェクト		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年3月3日	～	2028年5月12日	選定方法	企画競争
業 						

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください（https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html）

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	24a00714000000	調達件名	コートジボワール国大アビジャン圏道路維持管理機材整備計画準備調査		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）
	履行期間（予定）	2025年2月7日 ～ 2025年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】コートジボワールの大アビジャン圏は、同国最大の商業都市であることに加え、物流拠点であるアビジャン港を擁し、近隣内陸国向けのトランジット貨物のハブ拠点としても機能している。そのため、同圏においては、急激な人口増加や交通需要増大への対応と共に、西アフリカ域内における物流円滑化の観点からも道路インフラ整備及び維持管理が重要となっている。他方、道路の維持管理について十分な対応がなされておらず課題となっている。 道路損傷の激しい大アビジャン圏では、機材・道路維持管理省傘下の道路維持管理公社（以下、「AGEROUTE」という）により日次点検が行われ道路データベースが更新されている。AGEROUTEの一部署であり同圏の緊急工事に対応する道路維持管理作業ユニット（（以下、「UMPAT」という）は、同データベースに基づき、緊急補修計画の策定及び実施を担っているが、緊急道路補修需要（年間40万平方メートル）に対し、現行の保有機材では25%しか対応できていない（2023年）。そのため、損傷箇所通過車両の低速走行や頻繁な加減速が発生し、交通渋滞や移動時間の増大等が問題となっている。かかる現状を踏まえ、UMPATが担う道路補修需要への対応能力の強化を目的とし、道路維持管理機材の整備が要望された。 【目的】本契約では、協力成果を得るために最適な事業内容・規模につき検討・提案し、概略設計・積算するとともに、事業の成果目標を達成するために必要な相手国側分担の事業内容、実施計画、運営維持管理などの留意事項などを提案することを目的とする。			留意事項	【業務従事者の専門分野】本案件では、道路維持管理計画にかかる専門性を求めます。 【人月合計】11.06人月 【その他】本件では、上記の人月に加えて日仏語通訳の本邦からの帯同を認めます。 【プレ公示内容の変更について】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00786000000	調達件名	ジブチ国気象業務改善プロジェクト		
	公示日(予定)	2024年12月11日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2025年3月3日	～	2028年3月15日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 ジブチは、洪水や干ばつ等の自然災害に対して非常に脆弱である。年間降雨量は多くはないが、熱帯低気圧の襲来などによる大雨で、涸れ川(ワジ)が水で満たされ洪水が発生している。政府は、国家の発展に向けた共通課題として気候変動への適応を掲げており、ジブチ国家気象局(NMA)は、関連防災機関が適切な行動を実施するための情報(警報含む)を提供している。しかし、職員数(50名程度)、年間予算(約1.3億円、2022年)の制約から、その業務は世界気象機関(WMO)が規定する基本的な業務は実施しているものの、その内容は限定的である。現在運用している観測機器は5つの自動気象観測装置(AWS)(航空用自動気象観測装置2基含む)と31の手動雨量計のみであり、それらの維持管理や観測精度維持の状況は十分でない。また、世界各国の気象局が観測データをリアルタイムで交換するWMO全球通信システム(GTS)には接続しておらず、海外への気象情報の発信面において課題を有する。気象予報についても、他国の数値予報結果を参考に気象予報を発表する程度で、独自の気象解析や予報ガイダンスによる気象予報は実施されていないなど、基礎的な気象業務で課題を抱えている。 【目的】 ジブチにおいて、ジブチ国家気象局(NMA)の、気象観測、気象予報、気象情報伝達にかかる能力の改善を行うことにより、同気象局の基礎的能力の向上を図り、もってNMAによる継続的な定量的気象情報の発信に寄与することを目的とする。 【活動内容】 成果1: ジブチ国家気象局の実況監視能力が向上する。 成果2: ジブチ国家気象局の気象予報能力が向上する。 成果3: ジブチ国家気象局の気象情報蓄積能力が向上する。				留意事項	【業務従事者の専門分野】 本プロジェクトでは、気象分野における地上観測、測器維持管理、気象予報、気象情報の利活用に係る専門性を求めます。 【人月合計】 約23人月 【留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 RD署名は未了。

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注⑥） 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	24a00791000000	調達件名	全世界（広域）共創・イノベーションによる実証実験及びコレクティブインパクト創出のためのコミュニティ形成に関する調査業務		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	企画部総合企画課	業務種別	業務実施契約ーその他
	履行期間（予定）	2025年2月17日 ～ 2026年2月20日	選定方法	企画競争		
業務内容	業 務 内 容			留 意 事 項	＜コンサルタント等契約（業務実施契約）＞ 【背景】国際情勢が流動化し、社会課題がますます複雑になる中、国際協力を実施するJICAとして、多様なアクターによる共創を促進する情報共有・意思疎通の場を開き、実証実験アイデアの組成に向けた試行錯誤が可能な仕組みを整えることで、多様なアクターによるイノベティブなソリューションの開発、具体的な活動における協働、開発インパクトの創出を実現するための触媒的機能を果たしていくための枠組みを検討する必要がある。 【目的】民間企業（スタートアップを含む）、市民社会やアカデミア（大学、研究所等）、他の公的機関（地方自治体等）等を含むJICA 内外の人材・アクターが、各々の多様な強みを活かし、リソースを持ち寄り、課題解決に向けた情報共有・意思疎通を行うことで、1対1に限らない多種多様な共創を促す場づくりを行う。加えて、これまでの常識に捉われないイノベティブなアイデアが、外部パートナーと共に、または外部パートナーによってスピード感を持って実践される仕組みを整えることで、共創による新しい価値創出の可能性を探索し、新たな事業インパクトの創出や制度等の変革を目指す。 【業務内容】 ・実施プロセス設計・運営支援 ・外部アクター・共創施設等連携窓口 ・インキュベーションプログラム実施支援 ・実証実験資金・調達管理、成果モニタリング ・実証実験アイデアの実施・出口に向けた、ファンドレイジングを含む伴走	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00839000000	調達件名	アフリカ地域(広域)コミュニティ協働型教育改善クラスター推進業務		
	公示日(予定)	2024年12月11日	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約ーその他
	履行期間(予定)	2025年2月17日	～	2026年2月17日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景・目的】JICAの基礎教育分野の協力戦略であるJICAグローバルアジェンダ教育(以下、JGA)に基づくクラスター戦略の一つ「コミュニティ協働型教育改善クラスター」(以下、みんなの学校アプローチ)については、2004年から協力を開始し、現在ではサブサハラアフリカを中心に11カ国で事業を展開している。これまで主に個別事業ごとに知見や具体的介入方法にかかる情報の集約、成果や実績のとりまとめ・発信に取り組み、アプローチの改善や学び合いを促進するため、複数カ国による経験共有などを行ってきた。しかしながら、行政の脆弱性や予算的制約から十分に教育サービスを提供できず、コミュニティ協働による教育改善に取り組むニーズは依然として膨大で、JICA単独でこれらニーズに応えることは現実的でない。このような中、JGA及びクラスター戦略においては他パートナー等との協働・共創を通じたインパクトの拡大を重視しており、みんなの学校アプローチでも他パートナーや、途上国教育関係者とともに各国の教育開発の取り組みにおいて同アプローチの主流化を進めていきたいと考えている。このような背景を踏まえ、本業務は、みんなの学校アプローチを横断的に分析し、同アプローチの知見・成果・課題を整理し、アプローチの導入・普及にかかる具体的なノウハウの形式知化、開発パートナーとの連携促進に資する各種資料の作成、情報集約・発信、ネットワーク構築、アプローチ推進の担い手となる人材育成や経験共有セミナー等の実施支援を行い、コミュニティ協働型教育改善クラスターの効果的・効率的な推進を図るものである。 【業務内容】「みんなの学校アプローチの導入・普及・成果発現までのプロセス及び各国における知見や教訓の形式知化」、「情報集約及び発信・ネットワーク構築」、「実施体制強化(人材育成)」に係る業務。業務形態としては、インハウスコンサルタント業務を想定している。				留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では、アフリカにおける学校運営改善にかかる専門性を求めます。 【人月合計】国内業務のみ9.25人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 【参考資料】JICAホームページ、JICA図書館、JICA外部サイト(YouTube)で公開中 ・JICAグローバルアジェンダ(教育) ・みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクトフェーズ2 資料集 ・JICAみんなの学校の歩み(2004-2016)ニュースレター月報集 ・JICAみんなの学校 Youtube

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00807000000	調達件名	モンゴル国重要インフラにおける情報危機管理・対応能力強化計画準備調査（QCBS-ランブサム型）		
	公示日（予定）	2024年12月11日	担当部課	ガバナンス・平和構築部S T I ・ D X 室	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）
	履行期間（予定）	2025年2月17日	～	2026年2月27日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景・目的】 モンゴル政府は革新的ICTを活用して国家機能を強化し法治国家を目指すとし、電子政府化や行政サービスの透明化を推進している。デジタル開発・イノベーション・通信省は、2024年1月に電力や金融、病院、空港、国境警備等の重要インフラのインシデント対応を担うPublic CSIRT／CC（Public Computer Security Incident Response Team／Coordination Center）を発足させた。同国ではデジタル国家構築に向け政策が急速に整備されつつあり、インシデントの検知・分析を行う制度が確立される一方、対応に必要な機材・環境整備は途上である。サイバー攻撃は社会経済への著しい影響や損失を与えることから、早急な体制整備が必要とされている。本事業は、同国政府が取り組むデジタル国家としての確立に向けてサイバーセキュリティに係る課題解決を図るもの。無償資金協力案件として適切な事業計画を策定し、供与機材の精査及び概算事業費の積算を行うことを目的とする。 【調査内容】 ・業務計画書、インセプション・レポート、質問票の作成・説明・協議 ・プロジェクトの実施目的と背景・経緯の確認 ・サービス・保守の導入に係る制度整合協議 ・プロジェクト実施体制の確認（先方政府の将来的な組織変更含む） ・整備機材内容の精査 ・他ドナー協力予定との整合確認 ・日本製機材・サービスの検討及び調達事情調査 ・データセンター設置にかかるコロケーションサービスの状況確認 ・相手国負担事項（免税手続き等）に係る検討・協議 ・プロジェクト内容の計画策定、プロジェクトの維持管理計画の提案等 ・環境社会配慮・ジェンダー配慮等の確認 ・現地調査結果概要の作成・説明 ・概略事業費の算出 ・準備調査報告書等の作成			留意事項	【調査実施体制】 本調査を実施するにあたり、国家CSIRTの機能・役割及びサイバーセキュリティに関する知見や実務経験を有する必要があることから、以下と連携することで、調査の実施体制を補強する想定。 ①一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（JICAとの契約想定） 役割： Pubic CSIRT／CCが果たすべき役割や機能の明確化、及びそれを踏まえた全体構想・機材設計・機材リスト作成に係る方針の決定 ②セキュリティコンサルタント（共同企業体、補強、国内再委託いずれかの提案を求める想定） 役割： CS製品・サービスの詳細内容・仕様・積算にかかる助言・相談・協議 【人月合計】17.46人月 【関連報告書公開情報】モンゴル国サイバーセキュリティ人材育成・研究開発環境整備計画にか かる情報収集・確認調査 ファイナルレポート（先行公開版） （https：／／libopac.jica.go.jp／images／report／1000053409.pdf） 【その他留意事項】 ・プレ公示内容は変更の可能性があります。 ・現地調査第1回は2025年4～5月、現地調査第2回は2025年11～12月を予定します。 ・留意事項【調査実施体制】に記載するサイバーセキュリティコンサルタントについて、プロポーザルにて連携形態（共同企業体、補強、国内再委託）を提案いただく想定です。サイバーセキュリティコンサルタントとのネットワークがない企業様には、サイバーセキュリティコンサルタントの連絡先を複数社共有させていただきます。必要のある企業様は、質問回答にてご連絡ください。 ・2024年10月9日公示の再公示案件	

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください（https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html）

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	24a00716000000	調達件名	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務		
	公示日（予定）	2025年1月15日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間（予定）	2025年3月18日 ～ 2028年1月7日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】タイ政府は、第13次国家経済社会開発計画（2023～2027年）を策定しており、資源主導型経済からイノベーション・知識主導型経済への変容を遂げるべく、農業分野においては高付加価値農業の方針が掲げられている。産業高度化に向けた国家の指針である「タイランド4.0」を支える政策「バイオ・循環型・グリーン（BCG）経済モデル」においても、農業の生産性向上、高付加価値製品の開発を推進し、農家の所得向上、社会的格差の是正につなげる必要があるとされている。農業・食品産業では、タイの労働人口の約3割が同産業に従事するも、GDPへの貢献度はわずか6.1%であり、スマート農業技術の導入は生産性・競争力の向上、フードバリューチェーン（FVC）の改善等、タイの農業分野が抱える課題解決の一助になると考えられる。しかしながら、農業従事者の高年齢化、ITリテラシーの不足、資金不足などにより、スマート農業技術の導入は限定的となっている。 かかる状況下、農業協同組合（以下、農協）の生産管理やマーケティングを改善すべく、スマート農業技術を活用し、バリューチェーン分析と課題解決のためのプラットフォーム構築に向けた要請が提出され、それらに関する助言を行うものとして個別専門家の派遣が決定された。 【目的】本案件ではバリューチェーンが比較的長く、品質管理、流通、財務・人材管理等の観点からスマート農業技術による改善の余地が大きなバナナとコーヒーを扱う農協をモデル農協として選出し、それらの農協がバリューチェーン上で抱えている課題を特定、適切なスマート農業技術の検討及びパイロットとしての実践、プラットフォーム構築を通じて、商品の品質向上の好事例を構築し、他の農協の経営改善・強化に資する提言を行うことを業務の目的とする。			留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では、経営管理、スマート農業、フードバリューチェーン（FVC）強化に係る専門性を求める。 【人月合計】7.5人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00837000000	調達件名	タンザニア国SHEPアプローチを活用した農業振興プロジェクトフェーズ2		
	公示日（予定）	2025年1月15日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年4月1日	～	2029年10月31日	選定方法	企画競争
業 						

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	24a00772000000	調達件名	スリランカ国スリランカ人材の日本への適正な送り出し促進プロジェクト		
	公示日（予定）	2025年1月29日	担当部課	スリランカ事務所	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2025年4月7日 ～ 2026年11月2日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】 スリランカは2022年に深刻な経済危機に陥り、現在、復興の途上にある。外国への人材送出しはGDPの6%を超える重要な外貨獲得手段のひとつであるが、日本への送出しについては未だ十分な実績がない。また、スリランカ政府は海外労働について、労働者の人権が尊重された適正な送出し体制が構築されることを重要な政策目標のひとつとしている。 【目的】 本プロジェクトは、現時点では未だ実績が不十分なスリランカから日本への人材の送出しに関し、スリランカの職業訓練校や人材送出しに関わる関係者との間で複数のパイロット活動を行い、そこで得られた教訓やグッドプラクティスを共有することにより、スリランカ政府が、十分な情報に基づき、持続的かつ適正にスリランカ人材の日本への人材送出しを促進するための施策を検討する体制を構築し、もって、スリランカ人材の日本への適正な送り出しを促進しようとするものである。 【活動内容】 ・スリランカ人材の採用機会に関する日本での発信・認知度向上 ・日本での就労機会や外国人共生にかかるスリランカでの発信・認知度向上 ・スリランカの職業訓練校等と日本の自治体や業界団体との間での人材送出しに関するネットワーク構築 ・その他、スリランカからの適正で持続的な人材送出しにかかる活動の促進			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件では外国人材送り出しに係る専門性を求める 【人月合計】 16人月 【関連報告書公開情報】 なし 【その他留意事項】 2024年7月にRD署名済	

コンサルタント等契約（業務実施）（2024年11月20日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください（https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html）

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	24a00804000000	調達件名	モロッコ国道路整備のための情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））		
	公示日（予定）	2025年2月5日	担当部課	中東・欧州部中東第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間（予定）	2025年4月14日 ～ 2026年3月13日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	【背景】モロッコ王国は、過去20年にわたり堅調な経済成長を続けている。かかる経済成長は、交通網整備を含むインフラ整備が大きな役割を果たしてきた。一方、現在進行中の高速道路建設プログラムにかかる費用と公道の維持管理にかかる費用は共通の予算から賄われている。モロッコは2030年までに高速道路の総延長を3000kmとすることを目標として掲げており、道路維持管理に十分な費用が割り当てられず、道路のメンテナンスに深刻な影響を及ぼしている。また近年、これまでにない大雨や顕著な交通量の増加により、道路の破損が進んでいる。2023年9月にマラケシュ・サフィ地方で地震が発生し、モロッコ政府は2023年9月に震災復興プラン（2024-2028年、118億USドル）を発表、設備省は2024年2月に道路セクターの復興支援の方向性をまとめた「アルハウズ地震被災地のための総合復興再建プログラム」を発表した。これら状況を踏まえ、本調査では、モロッコ国内の道路の最新の交通状況、課題の把握及び周辺状況を確認するとともに、新規の道路セクター支援の案件形成のための情報収集・確認を行う。 【目的】モロッコ国全体の経済発展のため、都市部・都市間をつなぐ主要道路及び山岳道路を中心に、調査、分析を行い、道路セクターにおける必要な事業提案を行うとともに、優先度の高い道路セクター事業を社会的・経済的裏付けに基づき特定するための情報を収集・整理・分析する。その上で、今後の案件化検討に向けた基礎情報と共に整理する。 【業務内容】（１）モロッコの道路セクターに係る現状と課題の情報収集・整理、（２）モロッコの道路整備状況・計画に係る現状の確認・把握、（３）モロッコにおける他援助機関の協力状況と課題、（４）被災地を含む山岳道路のにおける状況と課題、（５）モロッコ道路セクターにおいて活用可能な本邦技術の有無調査、（６）モロッコ道路セクターへの協力内容の検討				留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では「道路計画」、「社会／経済分析」の専門性を求めます。 【人月合計】7.83人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00748000000	調達件名	アルバニア国デジタル利活用によるジェンダー視点に立った金融包摂・ビジネス開発促進プロジェクト		
公示日(予定)		2025年2月5日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2025年4月25日	～	2028年4月24日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 アルバニアでは、農村部の金融包摂に課題があり、金融サービス普及率が低く、また小規模農家が多いため、生産性向上に向けた投資が進まない状況がある。JICAは、2017年から2022年に、技術協力「小規模農家金融包摂プロジェクト」を実施。財務経済省（現経済・文化・イノベーション省、MEKI）、貯蓄信用協会FED investと共に、小規模農家向け金融商品の開発等を行った。非金融サービスについても、農業ビジネス支援センター（ABAセンター）を設立。先行案件の成果と課題を基に、ABAセンターのサービス提供基盤「ABAデジタルプラットフォーム」の持続発展性の担保を含む、小規模農家の金融包摂のための取組強化が必要とされている。 【目的】 本事業は、ABAデジタルプラットフォームの認知度向上、既存の利用者基盤の保持、新規サービス開発による新規利用者獲得および中期事業計画策定を行うことにより、ABAデジタルプラットフォームの持続発展性の担保を図り、もって利用者の間で、ビジネス開発サービスや金融サービスの利用促進に寄与するもの。 【活動内容】 成果1 MEKIとFED Investによる関係者間協議や連携の促進により、農業関連産業関係者の中でABA デジタルプラットフォームの認知度が高まる。 成果2 特に若者と女性の顧客基盤強化に向け、ABAデジタルプラットフォームのデータを活用したオペレーションが改善される。 成果3 EUを含む高価値市場をターゲットとして若者と女性に重点を置いたパイロット事業が実施され、ABAデジタルプラットフォームの顧客基盤強化、財務面の見通し改善のために、パイロット事業ごとに金融および非金融サービスを含むサポートパッケージが開発される。 成果4 FED Investにより、ABAデジタルプラットフォームの中期事業開発計画が策定される。				留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件では、ビジネス戦略、ビジネス開発サービス、金融包摂の専門性を求めます。 【人月合計】 約30人月（想定） 【国際約束（R/D）締結状況（技プロの場合）】 未了 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 【参考資料】 ・アルバニア国 小規模農家金融包摂プロジェクト業務完了報告書

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	24a00586000000	調達件名	インド国ウッタラカンド州統合的園芸農業開発推進プロジェクト		
公示日(予定)		2025年2月5日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2025年5月26日	～	2029年5月18日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 ウッタラカンド州(以下、「UK州」という。)は、州土の約2割を熱帯気候の平野部、約8割を温帯気候の丘陵地及び山岳地帯が占めている。同州人口の39%、農村人口の55%が農業を含む第一次産業に従事し、農家の約9割が耕作面積2ha以下の小規模零細農家となっている。しかし、現状では、生産性が低く安定供給が行えない、気候変動の影響により作物の品質が低下している、作物の品質を維持し市場に届けるサプライチェーンが十分でない等の課題がある。本背景を踏まえ、インド政府は円借款「ウッタラカンド州統合的園芸農業開発事業」を要請した。また、円借款事業の事業効果発現と円滑な実施促進とともに、営農及び流通に焦点を当てた課題に対応するため、市場志向型農業振興アプローチ(SHEPアプローチ)を導入すべく、本事業を要請した。 【目的】 本事業はUK州のテーリガワル県、ナイニタル県において、園芸作物の生産、サプライチェーン構築及びマーケティングにかかるUK州園芸食品加工局職員及び生産者団体等の能力強化や計画策定支援等を通じて、安定的な園芸作物の生産・販売システム強化を図り、もってUK州における園芸作物の特産地形成に寄与するもの。 【活動内容】 成果1: SHEPアプローチに関するTOTを普及員に対して実施する。 成果2: 円借款事業で整備された倉庫や集荷施設を対象に、サプライチェーンに係る課題を特定してその解決のための手段を検討し、実施する。 成果3: 成果1および成果2の成果を踏まえて統合モデルを構築し、そのマニュアルを作成する。 成果4: 「市場志向型農業振興(SHEP)展開・促進のための情報収集・確認調査」にて対象となったUK州以外の農家のSHEP活動をモニタリング、フォローアップするとともに、そこから得られた教訓をUK州でのSHEP活動に活用する。			留意事項	【業務従事者の専門分野】 SHEPアプローチ、園芸作物栽培、施設管理運営、ジェンダー主流化、研修計画 【人月合計】84.2人月 【関連文書】 JICA図書館、HPにて公開中 ・インド国ウッタラカンド州統合的園芸農業開発事業準備調査(有償勘定技術支援)(QCBS)ファイナルレポート ・インド国ウッタラカンド州統合的園芸農業開発事業 事業事前評価表 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 RD署名は未了 技術協力プロジェクト契約期間区分: 第1期: 2025年1月～2026年12月 第2期: 2027年1月～2028年12月	

コンサルタント等契約(業務実施)(2024年11月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

[illegible]