
2024年11月20日 更新

公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
教育省のCGEの担当局はどこですか、またCGE専門の課は
現時点で存在しますか。

公教育局が主な担当局です。現時点では専門の課はありません。 2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
CGEの全国普及に対応する大統領令や省令は存在してい
ますか。

CGEに関する既存の省令は存在しますが、みんなの学校アプローチに基づ
きCGEの機能化を図るには改訂が必要と考えます。個別専門家の業務完了報告
書、公示内容をご確認いただければ幸いです。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
アドバイザーが介入した２州は具体的にどの地域であ
り、本プロジェクトのパイロット活動はどのように選定
することが想定されているでしょうか。

公示の配布資料として専門家の業務完了報告書を配布する予定です。個別
専門家の活動対象地域は同報告書を参照いただければ幸いです。本プロ
ジェクトの活動範囲については公示資料にて詳細をご確認いただければ幸
いです。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
ロードマップには、何年までの内容が記してあります
か。また、プロジェクト期間中に改訂することも想定さ
れていますか。

ロードマップでは普及開始から3年間をかけて段階的に普及することが記載され
ています。状況に応じ、先方関係者と協議し、スケジュール等を更新していく必要があ
ると考えます。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
ロードマップを通じて、本プロジェクト（CGEの全国展
開）にかかる教育省予算は毎年確保されているというこ
とが前提と考えていいでしょうか。

本プロジェクトの実施にかかるジブチ側・日本側の負担事項、分担につい
ては先方と予め協議、合意しています。詳細は公示内容をご確認くださ
い。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
算数活動について、既に教育アドバイザーを中心に開発
されたものを活用するイメージでしょうか、それとも新
たに開発する想定でしょうか。

個別専門家の活動時に開発、活用した教材等を活用することを想定してい
ます。詳細は公示内容をご確認ください。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
CGEの活動実施を支援するにあたり、最も対応に時間を
要する事項として、どのような手続きや活動が挙げられ
ますか。

本事業で想定される活動の詳細については公示内容をご確認いただければ
幸いです。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ 業務管理グループの設置は可能ですか。 業務管理グループの設置は可能です。 2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
履行期間全体（3学年度半）にわたって満遍なく活動を
実施する想定か。

履行期間は3学年度をカバーする想定で設定。各年度ごとに実施する活動は予め想
定したものがあるが（R/Dに添付されたPOに記載）、より効率的な活動展開もありうる
ため、提案をいただければ幸いです。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ
履行期間と、ジブチ教育省の全国展開ロードマップのス
ケジュール感との関連性はどの程度あるか。

履行期間、活動計画（PO）は、ジブチ政府と確認したロードマップに沿っ
て検討、設定しております。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00782000000
ブータン国廃棄物管理能力強化アドバイ
ザー業務

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

これまでの環境系のアドバイザー業務に比して業務期間
が長く、MMが少ない印象を受けました。どのような意図
があるのかご教示ください。

プレ公示において、履行期間（予定）を2025年2月17日～2029年2月16日と
なっていますが、正しくは2025年2月17日～2027年2月16日（24カ月）に修
正します。

2024年11月20日

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】
プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【活動内容】経営者向けコース参加者およびCJAP傘下の
優秀者の本邦研修は、当該プロジェクト履行期間（約3
年間）中に各3回（計6回）実施するとの理解でよろしい
でしょうか。

当該プロジェクト期間中に4回の研修を実施する予定です。経営者向け
コースの本邦研修を年1回（計3回）、CJAP優秀者向けの本邦研修を最終年
度に1回（計1回）、実施する想定です。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【人月合計】上記に関連して、本邦研修の事前・事後業
務および同行に係る人月は、プレ公示記載の人月（約24
人月）に含まれているのでしょうか？それとも、約24人
月とは別見積で積算するのでしょうか？

プレ公示記載の人月には本邦研修に係る人月が含まれています。 2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【活動内容】ビジネスコースにおいて運営管理の対象と
なる講義のうち、経営塾の科目は現状と同じ計6科目と
の理解でよろしいでしょうか？
あるいは、現行科目の一部を他の適切な科目と入れ替え
て提案しても構わないでしょうか？

現在開講している6科目（経営戦略、マーケティング、財務管理、生産管
理、人材管理、情報管理。ただし、財務管理は現地講師が担当。）を想定
しているものの、より適切と思われる科目がある場合には、ぜひご提案い
ただければと思います。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【人月合計】現行の「ビジネスコース実施」と「起業家
支援」の2案件が一体化した案件として約24人月となっ
ていますが、想定される人月の内訳は、現行のそれぞれ
の人月の割合をベースとして設定されているのでしょう
か？

業務内容の詳細は公示内容をご確認ください。 2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【活動内容】における「本事業関係者との連携」につい
て、具体的に想定されている内容を教えていただけます
でしょうか。

別途派遣される長期専門家やCJCCスタッフ等事業関係者と適切に情報共
有・協議しながら、業務を行うことを想定しています。業務内容の詳細は
公示内容をご確認ください。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部
南アジア第二課

最終的なアウトプットとしてJICAからの支援展開検討に
必要な情報収集が期待されています。優先すべき支援ス
キームはありますでしょうか。また、提案する支援の合
計金額や、支援期間についても想定があれば、お聞かせ
いただければ幸いです。

現時点では、優先すべきスキームや金額、支援期間の想定は設けていませ
ん。調査の結果を踏まえて検討する予定です。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課
本件調査の対象地域（州、市／村）として具体的な想定
がある場合、その地域を選定された理由と併せて、お聞
かせいただけますでしょうか。

調査対象とする自治体については、JICA側で事前に絞り込んだ候補の中か
らをプロポーザルにて提案いただく想定です。参照したデータを配布資料
として公示で共有しますので、同資料も参考に検討いただければと思いま
す。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課
現地活動期間が2025年2月と5月に限定されているように
見えますが、この理由についてお伺いできますでしょう
か。

調査機関については、プレ公示内容から変更があり3～4月及び5月～7月と
なりました。詳しい業務の進め方は公示内容を確認いただけますと幸いで
す。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

ガバナンスに関しては各レベル／地域での役割を共有す
ることが急がれると思うのですが、対策方針としてご検
討されていることがありましたらお聞かせ頂ければと思
います。

上記ご質問の回答の通り、本調査では、複数の地方自治体をサンプル的に
現地踏査を行い、各レベル／地域での役割共有の観点含め、課題整理及び
具体的な改善策について検討を行う想定でおります。具体的な調査方針や
内容については公示資料にて提示させていただきます。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

公共投資につきましては広域道路整備の流れに押されて
緊急課題への対策或いは中期的開発投資が後回しになっ
ているように思われるのですが、どのようにお考えで
しょうか。

上記ご質問の回答の通り、本調査では、複数の地方自治体をサンプル的に
現地踏査を行い、ご指摘の公共投資の観点を含め、課題整理及び具体的な
改善策について検討を行う想定でおります。具体的な調査方針や内容につ
いては公示資料にて提示させていただきます。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

GESI推進の観点からはカーストの問題を含めて、これま
でのJICA事業の成果を活かしつつ、生活者目線での平等
な司法サービス改善が必要と思いますが、今後の対応方
針等があればお願いいたします。

上記のご質問の回答の通り、本調査では、複数の地方自治体をサンプル的
に現地踏査を行い、ご指摘のGESI推進の観点を含め、課題整理及び具体的
な改善策について検討を行う想定でおります。具体的な調査方針や内容に
ついては公示資料にて提示させていただきます。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所
本調査に参加することで、その後の本調査の結果や提言
をベースとする無償資金協力や技術協力関連の業務への
参画出来なくなる等の制限がされることはありますか？

本調査に参加することによって、その後の本調査の結果や提言をベースと
する無償資金協力や技術協力関連の業務への参画出来なくなる等の制限が
されることはありません。

2024年11月20日
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2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

2022年2月に、「アフリカ地域 新型コロナウイルス感染
拡大を受けた保健医療施設・機材にかかる情報収集・確
認調査」の報告書が取りまとめられています。このたび
公示予定の調査の目的や視点は、この2022年の調査もの
とどのような点で異なるでしょうか？3-4年間の保健状
況等の経年変化に基づく変化を追うという点での違いに
なりますか？

「アフリカ地域新型コロナウイルス感染拡大を受けた保健医療施設・機材
にかかる情報収集・確認調査」では、アフリカ地域の COVID-19 への対応
及び COVID-19の影響を踏まえた協力を検討することを目的として、ウガ
ンダにおいては、無償資金協力（機材）案件の迅速な形成を念頭に調査を
実施しました。
今回の調査は、ウガンダ保健医療分野における中期的な協力の方向性につ
いて検討するとともに、具体的な無償資金協力（施設・機材）及び技術協
力プロジェクトの案件形成を図ることを目的として実施する調査です。本
調査では、2022年の調査よりも広い視点でウガンダ保健セクターの現状課
題及び動向等を分析した上で、JICAがこれまでに築き上げた協力アセット
及びJICAグローバルアジェンダ等を基に、JICAの強みを活かせる課題を特
定し、その解決策としての協力案を具体的に提案することを企図していま
す。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00782000000
ブータン国廃棄物管理能力強化アドバイ
ザー業務

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

① 本案件は、技術協力プロジェクトではなく１名の専
門家派遣になるのでしょうか。それとも複数名をお考え
でしょうか。
② 専門家派遣としますと、RD, PDMなど相手国との合意
文書はなしで行われるのでしょうか。
③ 協力期間が専門家派遣としては4年と長いですが、投
入や成果のスケジュールはありますか。
④ 「パイロットプロジェクト」は、内容やサイトは、
予定されたものがありますか。
⑤ DECC等の能力強化のニーズについて、JICAで既に把
握している点はありますか。

①複数名での専門家派遣を想定しています。
②本案件は「技術協力個別案件（専門家）」でありR/DやPDMは作成しませ
んが、協力内容（目的・活動内容等）について先方との合意文書を締結済
みで、公示の参考資料として配布予定です。
③協力期間を「2025年2月17日～2027年2月16日（24カ月）」に修正しま
す。投入・活動スケジュールは、公示内容を踏まえてプロポーザルでご提
案いただけますと幸いです。
④想定しているサイト・内容がありますが、公示内容を踏まえてプロポー
ザルでご提案いただけますと幸いです。
⑤既存の公開資料及び公示内容、配布資料をご確認ください。

2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

本件は業務管理グループ組成及び若手加点付与の対象と
なりますでしょうか。

内部検討中です。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

想定される対象産業の選定数がありましたらご教示くだ
さい。

こちらについても未定です。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

IOMとの連携等によるソマリア国内での支援要員の配置
を想定されているか、ご教示ください。

内部検討中です。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

ソマリア国内での事業資金支出の可能性についてご教示
ください。

安全対策措置に従って可否が決定されます。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

業務従事者の合計渡航回数の目途についてご教示くださ
い。

こちらについても検討中ですが、計12回の渡航を目安としています。 2024年11月20日
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年12月11日 24a00818000000
エジプト国ポートサイード県廃棄物発生
抑制・減量化アプローチ確立プロジェク
ト

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

①12月11日公示、履行期間が約半年後の「2025年5月1日

2028年4月28日」となっている事情をご教示ください。

②RD署名の見込みはいつでしょうか。

③具体的な廃棄物の減量効果及び廃棄物発生者の行動変

容効果を社会調査によって把握し、実証的に評価する検
証プロセスとすることが求められる。」とあり、社会調
査の一環としてベースラインとパイロットプロジェクト
実施後ごみ量・ごみ質調査が必要と考えますがWACSは実
施予定でしょうか。

④「住民主体及び事業者の発生抑制・減量化に資するパ

イロット事業の実施」とありますがGIZの「National
Solid Waste Management Programme(NSWMP)」との協調
を考える必要がありますか。

⑤GIZの業務のやり方がどのようなものかご存知でしょう

か(例えば、コソボにおけるGIZの活動は、CPにはoutput
のみを渡すような協力でした)

⑥JCCのメンバーに地方開発省が入っていますが、プロ

ジェクト実施機関には含まれていないようです。実施機
関としなかった理由をお聞かせいただけますでしょう
か。

⑦専門家チームの構成員に、日本及びエジプト以外の国

籍の外国人を入れることは可能でしょうか

①エジプト側で、受注者決定後に行う手続期間（見込み）を踏まえ、プロ
ジェクト開始時期を設定しています。
②今月中を見込んでいますが、エジプト側と調整中です。
③具体的な調査方法については、公示内容を踏まえてプロポーザルで提案
をお願いします。
④パイロット事業の内容や実施方法については、公示内容を踏まえてプロ
ポーザルで提案をお願いします。
⑤パイロット事業の内容や実施方法については、公示内容を踏まえてプロ
ポーザルで提案をお願いします。
⑥　プロジェクト実施機関であるポートサイード県を所管する中央省庁で
あることから、JCCのメンバーとしました。
⑦「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に従
いご検討ください。

2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

11/6付公表の質問回答にて「バナナとコーヒーを扱うモ
デル農協の選出に関してモデル農協の候補はあります」
との回答されていましたが、具体的な農協名をご教示頂
くことは可能でしょうか。また、対象となる農協の地域
はこれまでJICA事業が関わってきた県、すなわち、コー
ヒーはチェンマイ県、バナナはナコンラチャシマ県にな
るでしょうか

モデル農協は現時点では候補のため、現時点で農協名の共有はできませ
ん。

2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

スマート農業技術によるバリューチェーン改善に関し、
VCの生産・流通・マーケットといった、川上・川中・川
下まで、それぞれの段階においてどのようなスマート農
業技術を想定されていらっしゃいますか。また特に重点
的な支援が必要になる段階はどことお考えでしょうか

本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定さ
れた課題の解決に貢献可能なスマート技術を検討していただく想定です。
そのため、現時点で具体的な技術、段階について言及できません。

2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

タイ側CP機関はCooperative Promotion Department
(CPD)とのことですが、農業協同組合／農家グループ開
発課や情報技術センターなどが関係部署と思われます。
中心となる課やサブ的に関係する課はどこになるでしょ
うか。

作物により複数の部署が関係する予定です。プロジェクト開始後に、
Cooperative Promotion Departmentの国際関係局が中心になって調整する
予定です。

2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

本件はアドバイザー業務（個別専門家派遣）ということ
で技術協力のR/Dを結んでいないかと思料します。カウ
ンターパートとして想定しているCooperative
Promotion Department内での執務室などは確保されてい
るのでしょうか。これがない場合、執務室の提供につい
ては貴機構から交渉などの支援を得られるでしょうか。

長期派遣は想定しておらず、シャトル型でのバンコクやその他農協への派
遣をとなる見込みです。JICAが、今後Cooperative Promotion Department
と交渉し執務スペースを確保する予定です。

2024年11月20日

2025年1月29日 24a00772000000
スリランカ国スリランカ人材の日本への
適正な送り出し促進プロジェクト

スリランカ事務所

・【目的】にある「スリランカの職業訓練校や人材送出
しに関わる関係者との間で複数のパイロット活動」につ
いて、可能な範囲で現在想定されている内容（具体的な
関係者、タイムスパン、規模、想定される成果等）をご
教示ください。
・【活動内容】の3点目にある「スリランカの職業訓練
校等と日本の自治体や業界団体との間での人材送出しに
関するネットワーク構築」について、想定されるネット
ワーク形態があれば、ご教示ください。
・対象となる産業・職種、在留資格や日本国内の地域が
あればご教示ください。

掲載準備中です 2024年11月20日
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2025年1月29日 24a00772000000
スリランカ国スリランカ人材の日本への
適正な送り出し促進プロジェクト

スリランカ事務所

・スリランカ支社のコンサルタントが団員として参加す
ることは可能か？
・本邦での活動において、想定している重点分野などは
あるか？

・基本的には可能だが、あくまでも別法人格であるため「JV結成」が必
要。
・現時点では、特に分野は絞っていない。

2024年11月20日

2024年11月20日 24a00738000000 

全世界（広域）保健分野における気候変
動対策およびプラネタリーヘルスに関す
る情報収集・確認調査（一般競争入札総
合評価落札方式－ ランプサム型）

人間開発部保健第一グループ

業務内容（２）に必要な情報等の整理を業務内容（１）
で行う構成となっていると思いますが、そうであれば、
業務内容（１）に列挙されいてる項目だけでは少し物足
りないように思いました。10月23日のプレ公示以降で追
加された内容等はありますか？例えば、業務内容（１）
にある「気候変動の健康影響に係るエビデンス」には、
気候変動対策やプラネタリーヘルスにかかる対策の人の
健康に対する効果のエビデンス（既知の介入効果のエビ
デンス）も含む可能性はありますか？

業務内容（１）の具体的な内容については入札説明書にて記載しておりま
すが、追加で含めた方がよいと考えられる事項については、ぜひプロポー
ザルにてご提案頂ければと思います。
「気候変動の健康影響に係るエビデンス」に関し、気候変動対策やプラネ
タリーヘルスにかかる対策の人の健康に対する効果のエビデンス（既知の
介入効果のエビデンス）も含んで頂ければと考えます。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00738000000

全世界（広域）保健分野における気候変
動対策およびプラネタリーヘルスに関す
る情報収集・確認調査（一般競争入札総
合評価落札方式－ ランプサム型）

人間開発部保健第一グループ
本案件において、「業務管理グループおよび若手加点」
は想定されておりますでしょうか。

総合評価落札方式では業務管理グループおよび若手加点は想定しておりま
せん。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00748000000
アルバニア国デジタル利活用によるジェ
ンダー視点に立った金融包摂・ビジネス
開発促進プロジェクト

ガバナンス・平和構築部ジェ
ンダー平等・貧困削減推進室

前案件の完了後、本案件の形成に至った背景を教えてい
ただけますでしょうか。

先行案件で設立したABAセンターの持続性に課題が残っている他、EU加盟
に向けて女性や若者への支援、デジタル化などの必要性も高まっている
中、アルバニア政府から、より多くの小規模農家や農業関連零細中小企業
が必要な金融・非金融サービスを利便性高く受けられるために、後継案件
の要請があったものです。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ

個別専門家派遣から業務実施型技プロの流れから考える
と、複数の専門家チームでの実施が想定されていると思
われますが、プレ公示には具体的な記載がなく、また想
定される人月では全期間の50％弱しかカバーしておら
ず、何か特別な事情がある印象を受けます。支障のない
範囲でどのような事情によりどのような想定をされてい
る案件なのか教えて頂けると理解が深まり、応札可否の
検討に役立ちます。

対象学校数や研修対象者数等を踏まえた事業規模を想定しています。詳細
は公示内容をご確認ください。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ

業務開始のタイミングが1月末と、学年度サイクルを考
えると中途半端な印象を受けます。この時期に案件を開
始したい／する必要がある特別な事情ありますでしょう
か？

案件開始時期については、先方からの早期開始の要望を踏まえ、詳細計画
策定時点で先方と合意した時期を設定しています。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ

人月を考えると、専門家が現地で作業できる期間は非常
に限られ、不在期間中に活動を進めて頂けるローカル人
材や団体が不可欠に思えます。過去の個別専門家の方と
の業務を通じて既にみんなの学校のノウハウをもった
ローカル人材や団体がおられるという想定での案件で
しょうか。

ローカル人材及び教育省人材と協働した活動実施を想定しています。個別
専門家派遣時においては、ローカル人材を雇用せずに案件を実施しました
ので、既にみんなの学校のノウハウを持ったローカル人材や団体はおりま
せん。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ

コミュニティ支援による補習活動については、算数学習
を想定されています。教材作成にかかる作業量や工程を
検討するにあたり、既に実施された試行活動で利用され
た教材やその作成の経緯、現地カリキュラムとの整合性
等についての資料や情報は、公示の参考資料として公開
予定でしょうか。

作成した教材の内容等は、公示の参考資料として配布予定の個別専門家の
業務完了報告を参照いただければ幸いです。

2024年11月13日

2024年11月20日 24a00754000000
ジブチ国みんなの学校：コミュニティ協
働による教育改善プロジェクト

人間開発部基礎教育グループ

プレ公示に記載のある「ジブチ国学校運営改善アドバイ
ザー」の業務完了報告書が、JICA図書館蔵書で公開され
ておりませんが、今後の公示に際して配付資料として公
開される予定はありますでしょうか。

「ジブチ国学校運営改善アドバイザー」の業務完了報告書については、公
示の際、配布資料として提供予定です。

2024年11月13日
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年11月27日 24a00648000000
パラグアイ国今後のグリーン水素経済に
向けた資金メカニズム構築プロジェクト

社会基盤部資源・エネルギー
グループ

貴機構における事業背景を踏まえ、活動内容や業務人月
配置のメリハリに想定はあるでしょうか。

期待される成果及びそれに向けた業務の内容を公示資料に記載いたしますの
で、その実現に向けて体制等をご検討頂ければと存じます。

2024年11月13日

2024年12月4日 24a00783000000
東ティモール国南部開発に係る情報収
集・確認調査（QCBS－ランプサム型）

東南アジア・大洋州部東南ア
ジア第六・大洋州課

本案件に関連すると考えられるグレーター・サンライズ
石油・ガス田開発事業関連の民間既往調査業務の状況を
踏まえて、本JICA調査の方針および調査期間の設定等に
ついてご想定をお伺いできればと思い、個別面談を希望
致します。調査業務を実施する際の先方政府の主な報告
先はどの機関を想定されているか、また本件調査業務に
基づく事業提案の内容について先方政府との協議･摺り
合わせの必要性および程度に関する想定もお伺いできれ
ばと思います。

本案件は現政権の優先課題の一つである南部開発における課題の把握と今
後の協力の可能性を検討するために調査を行うものです。
先方政府の主な報告先については、調査結果に基づき、候補案件となり得
る分野課題（セクター）を担当する関連省庁と個別に協議・調整すること
を想定しております。

2024年11月13日
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