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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

プレ公示の業務内容（目的）に、ウガンダ全体及びTeso
地域の保健セクター全般の現状を確認すると記載されて
いる。ウガンダ全体に関しては政府報告書などの文献を
使い、Teso地域は主にフィールドで調査を行うという理
解で良いか。

本調査では無償資金協力及び技術協力を軸とした今後の協力の方向性を調
査・確認するもの。ウガンダ国内の調査地についても、記載されている業
務人月の範囲内で、この二つのスキーム双方について調査することを念頭
に検討ください。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

調査内容に関し、「ただし、可能な範囲で他の案件形成
可能性も示す」と記載されているが、他の案件形成を検
討する場合、JGAの一つに「中核病院診断・治療強化」
に沿ってソロティ以外の地域中核病院における無償協力
案件候補を検討したほうが良いか。それともTeso地域に
集中して下位医療機関の建設を検討したほうが良いか。

「他の案件形成の可能性」に関し、ソロティ以外の地域中核病院か、Teso
地域に集中して下位医療機関の建設か、現時点ではどちらかに特定できて
いませんので、その点含め本調査の中で検討していきたいと考えていま
す。本調査の中でまずは課題・ニーズ等の現状把握を広めに行っていただ
き、その中で優先的に介入・協力が必要な課題を見出し、方向性を検討す
る方針です。どちらの方向性に調査を進めても、調査業務量は変わらない
ように調整予定です。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

技術協力プロジェクトに関し、現在ウガンダでは「5S-
CQI-TQMを通じた患者安全構築プロジェクト」を実施中
であるが、本調査を通じて今後立ち上げようとしている
技プロとの棲み分けについて知りたい。例えば本調査で
は、現行案件を拡大する方向性で調査を実施するのか、
それとも現行案件と棲み分けを行い別の形の技プロを立
ち上げようとしているか。

本調査は、目的にも記載のとおり、これまで実施してきた技術協力プロ
ジェクト等の成果や課題、協力アセット等を踏まえ、今後の案件形成の方
向性を検討するために行うもので、調査を通じて収集した情報を基に、技
術協力の方向性についても協議しながら具体化を図りたいと考えていま
す。入札仕様書に背景や調査内容等の詳細について記載されていますの
で、内容を確認いただき調査の方向性について検討・提案ください。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

現在実施中の技術協力プロジェクト「5S-CQI-TQMを通じ
た患者安全構築プロジェクト」に関する公開情報が少な
い。具体的には業務指示書と事前評価表でしか、情報を
入手できない。当該プロジェクトの内容及び進捗等を把
握できる資料を公示の段階で示してほしい。

当該プロジェクトで開示できる資料について、主管部署及び関係部署とも
確認します。開示できる資料があれば、公示後に改めて案内します。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

現在実施中の無償資金協力「地域中核病院における医療
機材整備計画」において、ソロティ地域中核病院に医療
機材を供与予定であると理解している。仮に無償資金協
力案としてソロティ地域中核病院を支援する場合、医療
機材に関しては最低限必要な機材を入れることを検討す
ればよいか。

契約締結後となる可能性がありますが、現在実施中の無償資金協力案件の
情報は提示し、それを踏まえて検討いただく予定です。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

現在実施中の無償資金協力「地域中核病院における医療
機材整備計画」に関し、先方負担事項としてソロティ地
域中核病院の画像診断棟の建設が入っているが、既に整
備済みか確認したい。

保健省により画像診断棟の増築・修繕は完了しました。現在同診断棟には
CTスキャンが設置され、X線室や超音波診断室が整備されています。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

プレ公示の目的に、「JICAが長年築き上げてきた協力ア
セットを踏まえながら」と記載されているが、この協力
アセットというのはウガンダだけのことか、それとも
JICAが全世界的におこなってきた協力アセットを指す
か。

ウガンダでの協力アセット及びJICAが世界各地で実施してきた協力アセッ
トの両方を指すと考えてください。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所
今後のウガンダの保健分野の中長期的な協力の方向性に
ついては、日本の中だけで考えていることか、ウガンダ
政府とも話をしているのか

本調査を通じ、まずはJICA・日本側で検討を行い、調査実施中／実施後に
保健省とも協議を行い確認していく予定です。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所
本調査はウガンダ事務所が主管部となっているが、ウガ
ンダ事務所が考えるこの国の優先課題は何か。

この点につきまして、入札説明書に記載しておりますのでそちらをご確認
ください。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所
プレ公示にTeso地域の調査について言及されているが、
Teso地域は現地調査で必ず訪問する必要があるか。

現時点での情報として、保健省からはソロティ地域中核病院の施設に関す
るニーズが高いとの要望が出されていますので、その緊急性や妥当性等を
確認することを念頭にTeso地域での調査は実施する想定で考えています。
ただし調査の開始後・準備段階、若しくは保健省からの情報収集の段階
で、調査対象が変わる可能性はゼロではありません。詳細は入札説明書を
確認ください。

2024年12月4日

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】
プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

現在実施中の無償資金協力「地域中核病院における医療
機材整備計画」では、ソロティ地域中核病院が対象病院
の一つであり、医療機材供与案件と聞いている。仮に本
調査の無償資金協力案件の候補として、ソロティ地域中
核病院における施設整備を検討・提案した場合、実際に
同提案案件を実施できる可能性はあるか。すなわち、既
に無償資金協力事業を実施した／中の対象病院に対し、
別の無償資金協力事業を実施できるのか。

無償資金協力について、ウガンダ政府のニーズを基に、日本側の協力方針
等に沿って検討を進めることとなります。将来の案件に関する実現可能性
について、現時点で明確になっていることはありませんが、今後の協力案
件を具体的に検討していくために必要となる情報について、本調査を通じ
整理・確認する予定です。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

プレ公示の調査内容に記載されている「これまでの『地
域中核病院サービス向上」の協力実績」について、これ
までウガンダで実施してきた技術協力プロジェクトを指
しているか。

「医療機材・保守管理プロジェクト」（2006-2009年）、「保健インフラ
マネジメントを通じた保健サービス強化プロジェクト」（フェーズ1）
（2011-2014年）、「保健インフラマネジメントを通じた保健サービス強
化プロジェクト」（フェーズ2）（2016-2021年）、「5S-CQI-TQMを通じた
患者安全構築プロジェクト」（2021年より実施中）を指します。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所
今後の技術協力プロジェクトに対し、本調査で「別の要
素を取り入れた事業の可能性」を検討する背景を知りた
い。

ウガンダの保健分野において、これまで地域中核病院を中心に無償資金協
力及び技術協力プロジェクトを軸に協力を展開してきました。これまでの
成果、経験等を踏まえ、改めてウガンダ側の開発ニーズも確認・整理した
上で、日本が強みを持つ協力アプローチを活かし、より開発効果の高い協
力の可能性を検討することを目的として、このタイミングで本調査を実施
するに至りました。詳細は入札説明書に記載していますので、確認願いま
す。

2024年12月4日

2024年12月4日 24a00810000000

全世界医療保障・保健システム強化分野
課題対応能力強化業務（一般競争入札
（総合評価落
札方式－ランプサム型））

人間開発部保健第一グループ
現段階で海外渡航先や具体的な対象として想定している
国・地域はどこになるかご教示いただけますでしょう
か。

確定はしておりませんが、中東・アフリカ地域を想定しています。 2024年12月4日

2024年12月11日 24a00818000000
エジプト国ポートサイード県廃棄物発生
抑制・減量化アプローチ確立プロジェク
ト

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

既存の質問回答で「エジプト側で、受注決定後に行う手
続き期間（見込み）をふまえ、プロジェクト開始時期を
設定しています。」とありますが、この手続きとはどう
いったものでしょうか。差支えない範囲でご教示いただ
けますでしょうか。

エジプトでは、コンサルタントの決定後にセキュリティクリアランスの手
続きが取られます。この期間の見込みを踏まえてプロジェクト開始時期を
設定しています。

2024年12月4日

2024年12月11日 24a00842000000
ネパール国南アジアシンズリ道路豪雨災
害被害事後現状調査

資金協力業務部実施監理第四
課

本現況調査の成果はどの程度のレベルを想定されていま
すでしょうか。設計積算や環境調査等を行ったうえで協
力準備調査に近い検討や手続き対応が求められているの
でしょうか。

本件は通常の事後現状調査もしくは基礎情報収集調査程度の成果品を想定
しておりますが、今後日本政府によって無償資金協力の実施が決定された
場合には、追加発注予定の業務を含めて協力準備調査相当の成果品を作成
いただく予定です。

2024年12月4日

2024年12月11日 24a00807000000
モンゴル国重要インフラにおける情報危
機管理・対応能力強化計画準備調査
（QCBS-ランプサム型）

ガバナンス・平和構築部ＳＴ
Ｉ・ＤＸ室

サイバーセキュリティコンサルタント企業をご紹介頂き
ましたが、当該企業もしくは、当該企業のグループ企業
で本邦以外からの資本が投入されている企業について
は、サイバーセキュリティの調査という機微な情報を扱
う調査において、応札資格制限に抵触しないでしょう
か？また資格に抵触しない場合でも、先方政府機関か
ら、第三国への情報流出を恐れ、情報提供が受けられな
いリスクはありませんでしょうか？

日本の法人登録を行っている法人であれば、本案件については応札資格は
ありますので、紹介しました会社様はいずれも参加可能になります。
本案件で整備する機材は、モンゴルの国家的な機密情報に触れるもの等が
含まれることは想定されておらず、JPCERT/CCと行った事前調査において
も情報提供が適切に行われており、第三国への情報流出を恐れC/Pから情
報提供が受けられないリスクについては確認されておりません。

2024年12月4日

2025年1月29日 24a00772000000
スリランカ国スリランカ人材の日本への
適正な送り出し促進プロジェクト

スリランカ事務所

・【目的】にある「スリランカの職業訓練校や人材送出
しに関わる関係者との間で複数のパイロット活動」につ
いて、可能な範囲で現在想定されている内容（具体的な
関係者、タイムスパン、規模、想定される成果等）をご
教示ください。
・【活動内容】の3点目にある「スリランカの職業訓練
校等と日本の自治体や業界団体との間での人材送出しに
関するネットワーク構築」について、想定されるネット
ワーク形態があれば、ご教示ください。
・対象となる産業・職種、在留資格や日本国内の地域が
あればご教示ください。

概要説明資料をご参照ください。 2024年12月4日
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2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

本案件では、共同企業体の結成は可能との理解でよろし
いでしょうか。

はい、共同企業体の結成は可能です。 2024年11月27日

2024年12月11日 24a00807000000
モンゴル国重要インフラにおける情報危
機管理・対応能力強化計画準備調査
（QCBS-ランプサム型）

ガバナンス・平和構築部ＳＴ
Ｉ・ＤＸ室

プレ公示内容に記載のあったサイバーセキュリティコン
サルタントの連絡先の共有をお願いします。

連絡先の回答になるため、質問者へ個別に回答済み。 2024年11月27日

2024年12月4日 24a00782000000
ブータン国廃棄物管理能力強化アドバイ
ザー業務

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

これまでの環境系のアドバイザー業務に比して業務期間
が長く、MMが少ない印象を受けました。どのような意図
があるのかご教示ください。

プレ公示において、履行期間（予定）を2025年2月17日～2029年2月16日となっ
ていますが、正しくは2025年2月17日～2027年2月16日（24カ月）に修正します。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【活動内容】経営者向けコース参加者およびCJAP傘下の
優秀者の本邦研修は、当該プロジェクト履行期間（約3
年間）中に各3回（計6回）実施するとの理解でよろしい
でしょうか。

当該プロジェクト期間中に4回の研修を実施する予定です。経営者向けコースの
本邦研修を年1回（計3回）、CJAP優秀者向けの本邦研修を最終年度に1回（計1
回）、実施する想定です。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【人月合計】上記に関連して、本邦研修の事前・事後業
務および同行に係る人月は、プレ公示記載の人月（約24
人月）に含まれているのでしょうか？それとも、約24人
月とは別見積で積算するのでしょうか？

プレ公示記載の人月には本邦研修に係る人月が含まれています。 2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【活動内容】ビジネスコースにおいて運営管理の対象と
なる講義のうち、経営塾の科目は現状と同じ計6科目と
の理解でよろしいでしょうか？
あるいは、現行科目の一部を他の適切な科目と入れ替え
て提案しても構わないでしょうか？

現在開講している6科目（経営戦略、マーケティング、財務管理、生産管理、人材
管理、情報管理。ただし、財務管理は現地講師が担当。）を想定しているもの
の、より適切と思われる科目がある場合には、ぜひご提案いただければと思い
ます。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【人月合計】現行の「ビジネスコース実施」と「起業家
支援」の2案件が一体化した案件として約24人月となっ
ていますが、想定される人月の内訳は、現行のそれぞれ
の人月の割合をベースとして設定されているのでしょう
か？

業務内容の詳細は公示内容をご確認ください。 2024年11月20日

2024年12月4日 24a00795000000

カンボジア国カンボジア日本人材開発セ
ンター起業家育成・ビジネス交流拠点機
能拡充プロジェクトフェーズ３（ビジネ
スコース実施・起業家支援）

経済開発部民間セクター開発
グループ

【活動内容】における「本事業関係者との連携」につい
て、具体的に想定されている内容を教えていただけます
でしょうか。

別途派遣される長期専門家やCJCCスタッフ等事業関係者と適切に情報共有・
協議しながら、業務を行うことを想定しています。業務内容の詳細は公示内容を
ご確認ください。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

最終的なアウトプットとしてJICAからの支援展開検討に
必要な情報収集が期待されています。優先すべき支援ス
キームはありますでしょうか。また、提案する支援の合
計金額や、支援期間についても想定があれば、お聞かせ
いただければ幸いです。

現時点では、優先すべきスキームや金額、支援期間の想定は設けていません。
調査の結果を踏まえて検討する予定です。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課
本件調査の対象地域（州、市／村）として具体的な想定
がある場合、その地域を選定された理由と併せて、お聞
かせいただけますでしょうか。

調査対象とする自治体については、JICA側で事前に絞り込んだ候補の中からを
プロポーザルにて提案いただく想定です。参照したデータを配布資料として公示
で共有しますので、同資料も参考に検討いただければと思います。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課
現地活動期間が2025年2月と5月に限定されているように
見えますが、この理由についてお伺いできますでしょう
か。

調査機関については、プレ公示内容から変更があり3～4月及び5月～7月となり
ました。詳しい業務の進め方は公示内容を確認いただけますと幸いです。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

ガバナンスに関しては各レベル／地域での役割を共有す
ることが急がれると思うのですが、対策方針としてご検
討されていることがありましたらお聞かせ頂ければと思
います。

上記ご質問の回答の通り、本調査では、複数の地方自治体をサンプル的に現
地踏査を行い、各レベル／地域での役割共有の観点含め、課題整理及び具体
的な改善策について検討を行う想定でおります。具体的な調査方針や内容につ
いては公示資料にて提示させていただきます。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

公共投資につきましては広域道路整備の流れに押されて
緊急課題への対策或いは中期的開発投資が後回しになっ
ているように思われるのですが、どのようにお考えで
しょうか。

上記ご質問の回答の通り、本調査では、複数の地方自治体をサンプル的に現
地踏査を行い、ご指摘の公共投資の観点を含め、課題整理及び具体的な改善
策について検討を行う想定でおります。具体的な調査方針や内容については公
示資料にて提示させていただきます。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00720000000
ネパール国地方政府・行政システム
機能強化に係る情報収集・確認調査

南アジア部南アジア第二課

GESI推進の観点からはカーストの問題を含めて、これま
でのJICA事業の成果を活かしつつ、生活者目線での平等
な司法サービス改善が必要と思いますが、今後の対応方
針等があればお願いいたします。

上記のご質問の回答の通り、本調査では、複数の地方自治体をサンプル的に
現地踏査を行い、ご指摘のGESI推進の観点を含め、課題整理及び具体的な改
善策について検討を行う想定でおります。具体的な調査方針や内容については
公示資料にて提示させていただきます。

2024年11月20日
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2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所
本調査に参加することで、その後の本調査の結果や提言
をベースとする無償資金協力や技術協力関連の業務への
参画出来なくなる等の制限がされることはありますか？

本調査に参加することによって、その後の本調査の結果や提言をベースとする
無償資金協力や技術協力関連の業務への参画出来なくなる等の制限がされる
ことはありません。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00811000000

ウガンダ国強靭な保健システムの構築を
目指した案件形成のための保健セクター
情報収集・確認調査（一般競争入札（総
合評価落札方式－ ランプサム型））

ウガンダ事務所

2022年2月に、「アフリカ地域 新型コロナウイルス感染
拡大を受けた保健医療施設・機材にかかる情報収集・確
認調査」の報告書が取りまとめられています。このたび
公示予定の調査の目的や視点は、この2022年の調査もの
とどのような点で異なるでしょうか？3-4年間の保健状
況等の経年変化に基づく変化を追うという点での違いに
なりますか？

「アフリカ地域新型コロナウイルス感染拡大を受けた保健医療施設・機材にかか
る情報収集・確認調査」では、アフリカ地域の COVID-19 への対応及び
COVID-19の影響を踏まえた協力を検討することを目的として、ウガンダにおい
ては、無償資金協力（機材）案件の迅速な形成を念頭に調査を実施しました。
今回の調査は、ウガンダ保健医療分野における中期的な協力の方向性につい
て検討するとともに、具体的な無償資金協力（施設・機材）及び技術協力プロ
ジェクトの案件形成を図ることを目的として実施する調査です。本調査では、
2022年の調査よりも広い視点でウガンダ保健セクターの現状課題及び動向等を
分析した上で、JICAがこれまでに築き上げた協力アセット及びJICAグローバル
アジェンダ等を基に、JICAの強みを活かせる課題を特定し、その解決策としての
協力案を具体的に提案することを企図しています。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00782000000
ブータン国廃棄物管理能力強化アドバイ
ザー業務

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

① 本案件は、技術協力プロジェクトではなく１名の専門家派
遣になるのでしょうか。それとも複数名をお考えでしょうか。
② 専門家派遣としますと、RD, PDMなど相手国との合意文
書はなしで行われるのでしょうか。
③ 協力期間が専門家派遣としては4年と長いですが、投入
や成果のスケジュールはありますか。
④ 「パイロットプロジェクト」は、内容やサイトは、予定された
ものがありますか。
⑤ DECC等の能力強化のニーズについて、JICAで既に把握
している点はありますか。

①複数名での専門家派遣を想定しています。
②本案件は「技術協力個別案件（専門家）」でありR/DやPDMは作成しません
が、協力内容（目的・活動内容等）について先方との合意文書を締結済みで、公
示の参考資料として配布予定です。
③協力期間を「2025年2月17日～2027年2月16日（24カ月）」に修正します。投
入・活動スケジュールは、公示内容を踏まえてプロポーザルでご提案いただけ
ますと幸いです。
④想定しているサイト・内容がありますが、公示内容を踏まえてプロポーザルで
ご提案いただけますと幸いです。
⑤既存の公開資料及び公示内容、配布資料をご確認ください。

2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

本件は業務管理グループ組成及び若手加点付与の対象と
なりますでしょうか。

内部検討中です。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

想定される対象産業の選定数がありましたらご教示くだ
さい。

こちらについても未定です。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

IOMとの連携等によるソマリア国内での支援要員の配置
を想定されているか、ご教示ください。

内部検討中です。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

ソマリア国内での事業資金支出の可能性についてご教示
ください。

安全対策措置に従って可否が決定されます。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00289000000
ソマリア国若者と脆弱層の雇用及び起業
促進に係る能力強化プロジェクト

経済開発部民間セクター開発
グループ

業務従事者の合計渡航回数の目途についてご教示くださ
い。

こちらについても検討中ですが、計12回の渡航を目安としています。 2024年11月20日

2024年12月11日 24a00818000000
エジプト国ポートサイード県廃棄物発生抑
制・減量化アプローチ確立プロジェクト

地球環境部環境管理・気候変
動対策
グループ

①12月11日公示、履行期間が約半年後の「2025年5月1日

2028年4月28日」となっている事情をご教示ください。
②RD署名の見込みはいつでしょうか。
③具体的な廃棄物の減量効果及び廃棄物発生者の行動変
容効果を社会調査によって把握し、実証的に評価する検証
プロセスとすることが求められる。」とあり、社会調査の一環
としてベースラインとパイロットプロジェクト実施後ごみ量・ご
み質調査が必要と考えますがWACSは実施予定でしょうか。
④「住民主体及び事業者の発生抑制・減量化に資するパイ
ロット事業の実施」とありますがGIZの「National Solid Waste
Management Programme(NSWMP)」との協調を考える必要が
ありますか。
⑤GIZの業務のやり方がどのようなものかご存知でしょうか
(例えば、コソボにおけるGIZの活動は、CPにはoutputのみを
渡すような協力でした)
⑥JCCのメンバーに地方開発省が入っていますが、プロジェ
クト実施機関には含まれていないようです。実施機関としな
かった理由をお聞かせいただけますでしょうか。
⑦専門家チームの構成員に、日本及びエジプト以外の国籍
の外国人を入れることは可能でしょうか

①エジプト側で、受注者決定後に行う手続期間（見込み）を踏まえ、プロジェクト
開始時期を設定しています。
②今月中を見込んでいますが、エジプト側と調整中です。
③具体的な調査方法については、公示内容を踏まえてプロポーザルで提案をお
願いします。
④パイロット事業の内容や実施方法については、公示内容を踏まえてプロポー
ザルで提案をお願いします。
⑤パイロット事業の内容や実施方法については、公示内容を踏まえてプロポー
ザルで提案をお願いします。
⑥　プロジェクト実施機関であるポートサイード県を所管する中央省庁であること
から、JCCのメンバーとしました。
⑦「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に従いご検討
ください。

2024年11月20日
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2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

11/6付公表の質問回答にて「バナナとコーヒーを扱うモ
デル農協の選出に関してモデル農協の候補はあります」
との回答されていましたが、具体的な農協名をご教示頂
くことは可能でしょうか。また、対象となる農協の地域
はこれまでJICA事業が関わってきた県、すなわち、コー
ヒーはチェンマイ県、バナナはナコンラチャシマ県にな
るでしょうか

モデル農協は現時点では候補のため、現時点で農協名の共有はできません。 2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

スマート農業技術によるバリューチェーン改善に関し、
VCの生産・流通・マーケットといった、川上・川中・川
下まで、それぞれの段階においてどのようなスマート農
業技術を想定されていらっしゃいますか。また特に重点
的な支援が必要になる段階はどことお考えでしょうか

本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された
課題の解決に貢献可能なスマート技術を検討していただく想定です。そのため、
現時点で具体的な技術、段階について言及できません。

2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

タイ側CP機関はCooperative Promotion Department
(CPD)とのことですが、農業協同組合／農家グループ開
発課や情報技術センターなどが関係部署と思われます。
中心となる課やサブ的に関係する課はどこになるでしょ
うか。

作物により複数の部署が関係する予定です。プロジェクト開始後に、
Cooperative Promotion Departmentの国際関係局が中心になって調整する予定
です。

2024年11月20日

2025年1月15日 24a00716000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバ
イザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

本件はアドバイザー業務（個別専門家派遣）ということ
で技術協力のR/Dを結んでいないかと思料します。カウ
ンターパートとして想定しているCooperative
Promotion Department内での執務室などは確保されてい
るのでしょうか。これがない場合、執務室の提供につい
ては貴機構から交渉などの支援を得られるでしょうか。

長期派遣は想定しておらず、シャトル型でのバンコクやその他農協への派遣を
となる見込みです。JICAが、今後Cooperative Promotion Departmentと交渉し執
務スペースを確保する予定です。

2024年11月20日

2025年1月29日 24a00772000000
スリランカ国スリランカ人材の日本への
適正な送り出し促進プロジェクト

スリランカ事務所

・スリランカ支社のコンサルタントが団員として参加すること
は可能か？
・本邦での活動において、想定している重点分野などはある
か？

・JV（代表は不可）もしくは補強にて参加可能です。詳細はプロポーザル作成ガ
イドラインをご確認ください。
・現時点では、特に分野は絞っていない。

2024年11月20日

2024年12月4日 24a00783000000
東ティモール国南部開発に係る情報収
集・確認調査（QCBS－ランプサム型）

東南アジア・大洋州部東南ア
ジア第六・大洋州課

本案件に関連すると考えられるグレーター・サンライズ
石油・ガス田開発事業関連の民間既往調査業務の状況を
踏まえて、本JICA調査の方針および調査期間の設定等に
ついてご想定をお伺いできればと思い、個別面談を希望
致します。調査業務を実施する際の先方政府の主な報告
先はどの機関を想定されているか、また本件調査業務に
基づく事業提案の内容について先方政府との協議･摺り
合わせの必要性および程度に関する想定もお伺いできれ
ばと思います。

本案件は現政権の優先課題の一つである南部開発における課題の把握と今
後の協力の可能性を検討するために調査を行うものです。
先方政府の主な報告先については、調査結果に基づき、候補案件となり得
る分野課題（セクター）を担当する関連省庁と個別に協議・調整すること
を想定しております。

2024年11月13日
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