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インドネシア国食料安全保障のための農業計画戦略策定プロジェクト

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

25a00180000000

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約－【事業実施・支援
業務】開発計画調査型技術協力
（技術協力プロジェクト）

公示日（予定） 2025年6月11日

【背景および目的】　 

　2024年10月に成立した新政権は、食料安全保障を最重要課題の一つとして、5年以内の食料
自給達成を目指している。食料担当調整大臣府の設立など、新政権内で食料自給達成に向けた
体制整備が進む中、農業省計画局はその中心的な役割を担っており、食料安全保障の実現に向
けた戦略及び具体的な計画の策定が求められている。農業省計画局は、国家中期開発計画
（RPJMN）を踏まえて省の「中期戦略計画（RENSTRA）」（2025年-2029年）を現在策定中
であり 、農業省はRENSTRAの枠組みに沿って、食料安全保障の確保に向けて多様な課題に同
時にアプローチしていく必要がある。 

　こうしたなか、インドネシア政府より我が国政府に対し、食料安全保障を達成するための計
画と具体的な行動を含む戦略策定を目的とした本事業（開発調査型技術協力）が要請された。
同要請を受けて、本プロジェクトでは、インドネシアにおいて食料安全保障を達成するための
自給改善計画を策定することにより、農業省計画局の計画策定及び実施能力が向上し、インド
ネシア政府が最優先課題として挙げている食料安全保障の促進に寄与することを目的とする。
 

【業務内容】 

・インドネシア政府の中長期計画（RPJPN、RPJMN）に基づく農業省の中期戦略計画
（RENSTRA）の分析を行い、これらの政策文書に沿って、食料安全保障に資する自給改善計
画を策定する。 

・計画、モニタリング、評価、修正といったプログラム管理の主要ステップを網羅した、食料
安全保障のためのプログラム管理ガイドラインを策定する。 

・農業省計画局のプログラム管理能力を強化する。

【業務従事者の専門分野】 

本案件では、食料安全保障にかかる政策立案・分析、食料安全
保障にかかるデータ分析、政策モニタリングと評価、食料安全
保障にかかる計画策定、費用便益分析に係る専門性を求める。 

【人月合計】約30人月  

【その他】  

・プレ公示の内容は、今後変更の可能性があります。 

・RD署名は未了。

履行期間（予定） 2025年8月5日 2027年1月26日 企画競争
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履行期間（予定） 2025年7月29日 2028年9月28日 企画競争

【背景】フィリピン政府は、中期開発計画（2023-2028）に自然災害に対する脆弱性の克服及
び生活基盤の安定・強化を掲げ、防災対策を重点的に取り組んでいる。これをうけて、フィリ
ピン大気地球物理天文庁（PAGASA）は、中期計画の策定による業務・組織体制の近代化及び
災害関連機関への情報提供・利活用の促進を図り、もって気象に関する災害の予防・被害軽減
を強化することを目指している。 

　かかる状況下、PAGASAの中長期計画の策定に関して、インフラ整備計画、法制度整備、気
象情報基盤整備、大雨・酷暑の観測、予報、警報情報の作成・発信に係る業務能力強化に関し
て、政策の助言及び技術指導に関する要請が提出され、個別専門家の派遣による支援が決定さ
れた。 

【目的・業務内容】本案件では、PAGASAの中長期計画の策定に係るインフラ整備計画、法制
度整備、気象情報基盤整備、大雨・酷暑の観測、予報、警報情報の作成・発信に係る業務能力
強化について、政策の助言及び技術指導を行うことを業務の目的とする。

【業務従事者の専門性】本案件では、インフラ整備計画、法制
度整備、気象情報基盤整備、大雨・酷暑の観測、予報、警報情
報の作成・発信に係る業務能力強化、水文分野の組織計画に係
る専門性を求める。 

 

【人月合計】36人月 

 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00158000000 フィリピン国総合気象アドバイザー業務

公示日（予定） 2025年6月11日 地球環境部防災グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力個別案件
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履行期間（予定） 2025年9月15日 2028年8月14日 企画競争

【背景】フィリピン共和国のエネルギー省（DOE）は、フィリピンエネルギー計画２０２０～
２０５０において、同国の総電力量に占める再生可能エネルギーの割合を２０４０年までに５
０パーセントとする目標に掲げている。水力については、２０２９～２０５０年までに６０３
０MWの新しい発電容量の追加を計画しており、その実現のため、国家プロジェクトを推し進
めると共に内外の民間投資の呼び込みに積極的である。DOEは、今後の新しい水力発電容量の
追加を見越し、１００M級の大規模水力発電所（貯水地水力 揚水水力）に係るインベントリー
を纏め上げたいという強い希望を有している。こうした状況下、DOEからJICAに対して本案件
係る支援が要請された。 

【目的】本案件は、フィリピン全土を対象に、１００MW以上の水力開発サイトを抽出しイン
ベントリーを構築するとともに、財務評価方法や水力発電技術及びインベントリー運用保守等
の研修を通じてDOE職員の能力向上を図り、更に民間発電事業者による開発事業の促進を図る
ため、現行の施策・支援策の見直しと改善を図ることにより、１００ＭＷ以上の発電容量を持
つ水力開発を推進する実施枠組みを整理し、もって、フィリピン国の国家目標である「２０４
０年までの総電力量に占める再生可能エネルギーの割合５０％達成」を推進するもの。 

【活動内容】 

成果１　１００MWを超える貯水池式及び揚水サイトのインベントリー （開発優先順位を含
む）が構築される。　 

成果２　水力開発への投資促進に向けて、関連する政策や制度に係る提言が行われる。 

成果３　ポテンシャルサイトの抽出及びインベントリーの運用／保守に係る、DOE職員の能力
が強化される。 

成果４　投資家を含む利害関係者がインベントリー及び今後の公開競争入札手続きについて通
知される。

【業務従事者の専門分野】本案件では水文、電力セクター・エ
ネルギー政策の専門性を求めます。 

【人月合計】57人月、 

【国際約束（R／D）締結状況】未了 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00217000000 フィリピン国包蔵水力データベース化支援プロジェクト

公示日（予定） 2025年6月11日
社会基盤部資源・エネルギーグルー
プ

業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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履行期間（予定） 2025年8月1日 2027年1月29日 企画競争

【背景・目的】  

 

JICAはモンゴル国において、サイバーセキュリティ人材の育成を図り、もってモンゴル国の安
全なデジタル社会の推進に寄与するために、2023年1月より、「サイバーセキュリティ人材育
成プロジェクト」を実施している。  

 

同プロジェクトの成果1では、プロジェクトの実施機関であるモンゴルデジタル開発イノベー
ション省（以下MDDIC）の年間計画に基づき、活動を行っている。本業務では、公的機関、重
要インフラ機関等に所属するサイバーセキュリティ技術スタッフの基礎能力の強化から、調査
フォレンジック実践能力の向上までを実現することを目的とする。  

 

【活動内容】  

 

主な活動内容は以下とする。  

１．以下、訓練の実施（タイトル仮名）  

・サイバーセキュリティエンジニアのためのIT インフラ基礎  

・ITインフラ構築演習  

・Digital Forensics and Incident Response演習  

・動的マルウェア解析演習  

・Open-Source Intelligence実務  

・Incident Response演習  

２．演習環境の構築  

３．参加者のスキル評価

【業務従事者の専門分野】  

サイバーセキュリティに関する演習実施に係る専門性を求める
 

 

【人月合計】約7.94人月  

 

【関連報告書公開情報】  

モンゴル国サイバーセキュリティ人材育成プロジェクト　案件
概要表  

 

【その他留意事項】  

プレ公示内容は若干の変更の可能性があります。

25a00197000000 モンゴル国サイバーセキュリティ人材育成プロジェクト（実践訓練）

公示日（予定） 2025年6月11日
ガバナンス・平和構築部ＳＴＩ・Ｄ
Ｘ室

業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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履行期間（予定） 2025年8月29日 2028年8月28日 企画競争

【背景】スリランカの山岳・丘陵地域では、急速な開発や脆弱な地質特性、急峻な地形条件から、モン

スーン期の急傾斜地の崩壊や地すべり等の斜面災害が頻発している。2021年11月には、スリランカの重
要な幹線道路であるColombo-Kandy道路において地すべりが発生し、10日間にわたって道路が通行止め
となり、スリランカ経済へ多大な影響を及ぼした。同箇所は過去の災害発生箇所やスリランカ政府関係機
関が把握する危険箇所に該当しておらず、スリランカ政府関係機関が把握できていない潜在的な危険箇所
の存在が露呈したものとなった。特に気候変動に起因した豪雨は近年、増加傾向にあり、それに伴う斜面
災害発生のリスクも高まっている。斜面災害やそれによる通行止めは、人流・物流停滞による経済社会活
動への影響のみならず、救急医療等の機能低下・不全を引き起こすものである。そのため適切な維持管理
による道路交通の確保に加えて、斜面災害リスクの高い斜面を事前に把握・評価し、対策をとるととも
に、斜面災害発生時に現場において迅速に対応できることが重要である。こうした状況に対してスリラン
カ政府から斜面災害に係るリスク評価、計画策定、緊急時対応の強化などに関する技術協力が要請された
ものである。 

 

【目的】路斜面災害リスクが高い中部州、ウバ州、サブラガムワ州において、道路斜面災害のスクリーニ
ング手法や点検システムの導入・確立、道路斜面防災計画の策定、および緊急対応体制を強化することに
より、国道管理における斜面災害対策の実施体制整備を図り、もって道路斜面災害の被害頻度や強度の軽
減に寄与するもの。 

 

【活動内容】 

成果1： 道路斜面災害のスクリーニング手法の確立 

成果2： 道路斜面災害の点検システムの確立 

成果3： 道路斜面防災計画の策定プロセスの確立 

成果4： 道路斜面災害にかかる緊急対応体制の強化

【業務従事者の専門性】本案件では道路や斜面対策に関する専門性を求

めます。 

【人月合計】52.17人月 

【国際約束（R／D）締結状況（技プロの場合）】2025年2月済 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00184000000 スリランカ国道路交通強靭化のための土砂災害対策能力強化プロジェクト

公示日（予定） 2025年6月11日 社会基盤部運輸交通グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年8月12日 2026年10月30日 企画競争

【背景】 

ナイジェリアでは、小学校5年生児童のうち、最低限習得しなければならない学力に達しない児童は算数
において61％、基礎科学・技術では50％となっており、産業の発展に必要な知識を有した人材が不足し
ている状況である（ナイジェリア全国基礎教育委員会（UBEC）、2022）。 

ナイジェリア連邦教育省は2024年に「新たな希望のためのナイジェリア教育セクター再生イニシアティ
ブ」を発表し、基礎教育課程におけるSTEM（科学・技術・工学・数学）教育及び職業教育（農業科目、
調理や裁縫を含む家庭科目、内装や設備工事等工業科目等）の拡充を打ち出した。また、初等教育の質向
上を目的に「Effective School Program」を立ち上げ、各州3校、計111校の公立小学校を地域拠点モデル
校として指定し、理科実験室やコンピューター室、技術室、家庭科室等を優先的に整備することとしてい
る。加えて、UBECは、男子に対する女子の就学率を示すGender Parity Index(GPI)が2022年時点で0.96

であり、就学率における男女格差が存在する（UBEC、2022）ことを踏まえ、「普遍的基礎教育へのロー
ドマップ10年計画」を策定し、2030年までにGPIを1とすることを目標として、女子児童が安心して学べ
る環境整備を掲げている。 

【本調査の目的】 

上記課題解決のため、Effective Schoolにおける理数科教育・職業教育の施設・機材整備や女子の学習継
続に資する施設の整備により、教育環境改善及び男女格差是正に寄与する計画を検討中であり、本調査で
は、無償資金協力を実施するために協力の目的、概要、事業費、事業実施体制及びスケジュール、運営・
維持管理体制、概略設計・積算等を確認する。 

【活動内容】 

本調査においては、①概略設計の実施、報告書案の作成等に必要な調査、協議、情報収集を行うための現
地調査I、②報告書案を先方関係者に説明・協議し、基本的了解を得るための現地調査IIの計2回の現地調
査を予定している。

【業務従事者の専門性】本案件では建築計画、教育、ジェンダーの専門

性を求めます。 

【人月合計】約21人月 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00257000000
ナイジェリア国初等理数科教育及び職業教育のモデル校における教育環境整備計画準備調査
（企画競争（QCBS－ランプサム型））

公示日（予定） 2025年6月18日 人間開発部基礎教育グループ
業務実施契約－【調査業務】協力
準備調査（無償資金協力）
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年8月1日 2028年2月29日 企画競争

【背景】リモートセンシング技術の利活用の経験や知見を豊富に有する人材はコンゴ民主共和国において

非常に限られており、JICAはこれまで国立リモートセンシングセンター(CNT)に個別専門家を派遣し、
CNTの運営計画策定や利活用分野の特定、関係機関との協力関係構築、衛星データの基礎的な研修等の支
援を行ってきた。今般、外務省実施の無償資金協力によりCNTの新建屋建設や機材供与が行われる予定で
あることから、これらを活用したCNT技術者の能力向上に係る技術協力が同国政府から要請された。 

【目的】政府関係機関においてリモートセンシング技術による解析サービスが利活用され、必要な対策等
に活かされるよう、同技術の能力強化を図るもの 

【活動内容】（１）上位目標： 

CNTによるリモートセンシング解析サービスが政府関係機関に利活用されることにより、必要とされる対
策に貢献する 

（２）プロジェクト目標: 

CNTの優先分野におけるリモートセンシング技術が向上し、政府関係機関が必要としている解析結果・情
報が提供される 

（３）成果 

成果１：衛星データの収集・調製能力の向上 

成果２：農業分野のリモートセンシング技術・データ解析能力の向上 

成果３：鉱山・地質分野(探鉱を除く)やその他の分野のリモートセンシング技術・データ解析能力の向上

【業務従事者の専門分野】本案件ではリモートセンシングの専
門性を求めます。 

【人月合計】21.7人月 

【国際約束（R／D）締結状況（技プロの場合）】2025年4月17

日 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00170000000 コンゴ民主共和国リモートセンシング技術利活用能力開発プロジェクト

公示日（予定） 2025年6月18日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月19日 2028年9月18日 企画競争

【背景】 

フィリピン共和国では地方部や貧困層に対する医療サービスの格差が依然として大きい。バン
サモロ自治地域（BARMM）では妊産婦死亡率（出生10万対74）および5歳未満児死亡率（出
生1000対28）はSDGs目標と比較しても高い値である。これらの要因として、サービス提供側
においては産前・産後ケア、出産介助の質や栄養サービスへのアクセスに課題があり、サービ
ス受益側においてはサービスへの信頼感の欠如、受診にかかる経済的負担、文化的・社会的背
景による受診回避等が想定される。母子保健行政やサービス提供側である保健施設・医療従事
者に加え、サービス受益側であるコミュニティの住民を対象とした母子保健・医療サービスの
改善が急務である。 

 

【目的】 

本事業は、BARMM内プロジェクト・サイト対象地域において、1）MNCHNサービス強化のた
めの保健行政枠組み強化、2）一次医療施設におけるMNCHNサービス提供能力強化、3）コ
ミュニティを基盤とした母子新生児保健・栄養(MNCHN)取組み促進に係わる技術支援を行うこ
とにより、プロジェクト・サイトのMNCHNサービス強化を図り、もってBARMM全体の
MNCHNサービスの強化に寄与するもの。  

 

【活動内容】 

成果1 BARMMにおけるMNCHNサービス促進のための保健行政枠組みが強化される。 

成果2 一次医療施設のMNCHNサービス提供能力が強化される。 

成果3 コミュニティを基盤としたMNCHN向上への取り組みが促進される。

【業務従事者の専門分野】 

・本案件では、母子保健・栄養に係る専門性を求める。 

 

【人月合計（想定）】 

合計48.27人月 

 

・RD署名は未了 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 

 

【その他】 

本案件は5月28日まで調達管理番号24a00766で掲載されていた
ものです。

25a00255000000 フィリピン国バンサモロ母子保健サービス・栄養改善プロジェクト

公示日（予定） 2025年6月25日 人間開発部保健第二グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月1日 2028年3月31日 企画競争

【背景・目的】ブータンでは急峻な地形に小規模集落が散在していることから、道路整備・維
持管理にかかる費用対効果等を鑑みると、全集落に対して道路整備を行うことは容易ではな
く、遠隔地への物理的アクセスについては課題を抱えている。また、雇用機会を求めて労働人
口の地方部から都市部への流入が加速している一方、失業率が拡大しており、魅力ある雇用機
会や生産性・収益性の高い雇用機会の提供が課題とされている。このような中、ドローンは、
道路や鉄道等の大規模なインフラを整備することなく効率的に物流網を構築できること、測量
や農業での活用等を含めたドローン産業の発展による雇用の促進、外国資本・技術の流入・移
転による産業活性化などに資する可能性があること、環境負荷が少ないこと等から、高い期待
が寄せられている。 

【目的】本事業は、ブータンにおいて、ドローン飛行に係る規制・制度案の作成、国家ドロー
ン戦略案の策定、ドローン関連人材の育成、地図上での飛行制限・禁止区域の確認・ドローン
機体登録・ドローン飛行申請を行うためのシステムの試行、及びドローン飛行に係る実証実験
（POC）等のドローン飛行環境基盤の整備支援を行うことにより、同国におけるドローン利活
用環境の整備を図り、もって同国におけるドローンの利活用促進に寄与するもの。 

 

【業務内容】 

・ドローン飛行に係る規制・制度案の作成、NDS案の策定 

・ドローン関連人材の育成（本邦研修の実施） 

・地図上での飛行制限・禁止区域の確認・ドローン機体登録・ドローン飛行申請を行うための
システムの開発と試行 

・ドローン飛行に係るPOCの実施

【業務従事者の専門性】本案件ではドローンに係る業務の専門
性を求めます。 

【人月合計】43.81人月 

【国際約束（R／D）締結状況】2025年4月済 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。本事業では意見招請、業務説明会、プレゼンテーショ
ンの実施を予定しております。

25a00031000000 ブータン国ドローン利活用環境整備プロジェクト

公示日（予定） 2025年6月25日 社会基盤部運輸交通グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年8月27日 2026年2月27日 企画競争

【背景】 

バングラデシュの首都ダッカでは、近年の人口増や経済成長等に伴う急激な交通需要の増大が慢性的な交
通渋滞や大気汚染等を引き起こし、経済社会発展の大きなボトルネックとなっており、公共交通輸送への
モーダルシフトが望まれている。同国初の都市鉄道となるダッカMRT6号線は2022年12月から開通し、後
続路線の調達・工事も進んでいる。一方、MRT以外の都市交通について、信号の未整備、不十分な交通
管理・取締り、低品質なバスサービス、パラトランジット規制の不足、違法駐停車の横行、運転免許・車
検制度の不徹底等の問題がみられ、MRT整備と並行した都市交通の改善はモーダルシフト推進の課題と
なっている。 

【目的】 

本調査は、ダッカの都市交通状況の改善に向けて、MRT整備と並行した都市交通改善にかかるJICAの協
力方針を検討したうえで、JICAが取り組むべき将来的な優先プロジェクト案を提案することを目的とす
る。 

【活動内容】 

（１）同国政府関係機関による政策文書、計画、調査（進行中のものを含む）等のレビューによる都市交
通関連機関・制度、交通インフラ及び施設の現状把握 

（２）ADB・世界銀行等の他開発パートナーの支援状況の整理、JICA協力との連携・補完の方向性把握 

（３）ダッカ交通関連の各組織・制度等の課題および将来的な協力のニーズに係る調査・協議 

（４）上記を踏まえたダッカの都市交通インフラ、公共交通、関連計画・制度・運用等にかかる課題の分
析・整理 

（５）課題の解決・状況改善に向けた同国政府の取り組むべき方向性、開発パートナーの貢献が期待され
る分野、JICAの協力方針、JICAが取り組むべき優先プロジェクト案の検討 

（６）上記検討内容にかかる関係機関との協議等による妥当性・実現性の確認及び共通認識の確立 

（７）関係機関との協議結果を踏まえた上記（５）の内容の精査・提案

【業務従事者の専門分野】 

本案件では、都市交通・公共交通に係る専門性を求める。 

【人月合計】 

約13人月。 

【関連報告書公開情報】 

バングラデシュ国ダッカ都市交通戦略計画改定プロジェクト最終報告書
 

【その他留意事項】特になし

25a00266000000
バングラデシュ国南アジアダッカ都市交通に係る情報収集・確認調査（QCBS－ランプサム
型）

公示日（予定） 2025年6月25日
バングラデシュ事務所バングラデ
シュ事務所直下

業務実施契約－【調査業務】基礎
情報収集・確認調査

10



注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年8月29日 2027年2月26日 企画競争

【背景】マハラシュトラ州のムンバイ都市圏は約 1800 万人の人口（2011年国勢調査）を有す
るインド最大規模の都市圏であり、随一の経済拠点である。しかしながら、同都市圏は雨期の
集中豪雨に対応する洪水対策インフラが不足しており、雨水排水不良に伴う浸水により、経済
活動への影響が常態化している。ムンバイ都市圏自治体は1993年に自ら河川洪水・雨水排水対
策計画を策定し、その後同改訂を行い、事業を実施してきている。しかしながら、同計画は上
下流連続的な流量、水位計算に基づく河道計画に基づく計画となっておらず、効果的、効率的
な洪水対策が提案出来ていないほか、近年の気候変動の影響を受けた降雨量に備えられるもの
とはなっていない。また、ムンバイ都市圏の重要性及び今後の発展可能性に鑑みると、治水計
画の治水安全度は十分でない。加えて、都市化が進む地域においては用地制約により河川や水
路拡幅など対策が取りづらいボトルネック箇所が多く残っている等の課題を抱えている。 

 

【調査の目的】本調査は、水文・地形等の情報の収集と解析に基づくボトルネック箇所の特
定、気候変動の影響を考慮した目標安全度と計画降雨の更新などを行い、既存計画のレビュー
を行ったうえで、洪水対策の個別の新規協力案件の形成に向けた優先洪水対策事業の提案を行
う。 

 

【活動内容】①基礎情報の収集・整理、②水理解析、氾濫解析、水収支解析、③洪水対策計
画、雨水排水画のレビューと改善検討、④JICA協力事業案に関する検討などを行う。

【業務従事者の専門分野】本案件では河川計画、雨水排水計画
に係る専門性を求める。 

【人月合計】約３１人月 

【関連報告書公開情報】インド国「防災分野に係る情報収集･確
認調査」 ファイナル･レポート 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00289000000
インド国ムンバイ都市圏における洪水対策に係る基礎収集・確認調査【有償勘定技術支援】
（企画競争（QCBS-ランプサム型））

公示日（予定） 2025年6月25日 地球環境部防災グループ
業務実施契約－【調査業務】基礎
情報収集・確認調査
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年8月27日 2026年2月27日 企画競争

【背景、目的】本契約は、課題別研修について、JICAが指定するコースリーダー、講師との最
終調整や精算手続き等、研修実施に当たり必要な各種アレンジ業務を包括的に委託するものと
なる。なお、複数の研修コースの実施を一括で委託することで、発注者の企画する社会福祉分
野の研修において、一律の質を確保できることが期待されるものである。 

 

【業務概要】研修実施に係る準備（訪問先や講師の提案・調整等）や研修運営等。

【業務担従事者の専門分野】 

本事業では社会福祉にかかる専門性を求める。 

 

【人月合計】 

約2.5人月 

 

【その他】 

プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00270000000
全世界課題別研修「地域に根差した社会福祉の推進～地域ベースの取組みとそれを支える
人々のつながり～」運営実施業務（国内業務）

公示日（予定） 2025年6月25日
人間開発部高等教育・社会保障グ
ループ

業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力個別案件
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月15日 2031年1月17日 企画競争

【背景】　 

ベトナム政府は、農業環境省（MAE）を中心に、ベトナムの「国が決定する貢献（NDC）」を含むパリ
協定の着実な実施を担保することを念頭に、2022年政令6号において、具体的な実施に向け排出量の多い
事業所を対象にGHG算定報告の提出を義務付け、また、関連省庁はセクターレベルの緩和策実施結果の
測定と評価を実施することが規定された。これにより、セクターレベルのNDCモニタリング指標や測
定・報告・検証（MRV）方法論の開発が課題となっている。また、報告された事業所レベルのGHG排出
量の情報は、2029年運用開始予定である炭素市場の基礎データとして活用されることから、事業所は信
頼できる情報・データを収集・報告し、受け手である地方政府・関連省庁・MAEはデータを取り纏め・
分析し、政府の気候変動に係る施策の検討・策定に活用することが求められている。NDC実施に向けた
民間セクター参画促進にかかる政策を支援し、MAE・関係省庁・地方政府によるGHG排出削減の計画・
実施・モニタリング・評価の能力向上が急務となっている。 

 

【目的】 

本事業はベトナムにおいて、GHG算定報告システムの開発、MAE・関係省庁・地方政府・民間セクター
のモニタリング・評価能力等が強化されることにより、自国が決定する貢献（NDC）の実施・モニタリ
ング評価にかかるベトナム政府の能力強化を図り、ベトナム国のネットゼロ排出の達成に向けたNDC実
施に必要な体制が整備されることに寄与するもの。 

 

【業務内容】	 

・オンラインGHG報告システムの開発、運用に向けた支援。 

・GHG排出削減施策のモニタリング・評価を担う、MAE・関係省庁・地方政府・民間セクターの技術的
能力を強化する。 

・事業所の緩和計画の策定能力及び緩和措置の有効性を評価する能力を強化する。

【業務従事者の専門分野】本案件では、気候変動対策、政策レベルモニ

タリング評価、民間企業の緩和策、システム構築の専門性を求めます。
 

 

【人月合計】40人月 

 

【国際約束（RD）締結状況】未了（2025年6月予定） 

 

【その他留意事項】 

・団員構成・人月については変更の可能性がある。 

・本業務実施にあたっては、技術的な観点でMAEの助言を随時受けな
がら、現地傭人も適宜活用し、効率的な実施を進めることが期待され
る。 

・プレ公示の内容は変更の可能性があります。

25a00280000000
ベトナム国東南アジアパリ協定に係る「自国が決定する貢献（NDC）」実施・モニタリング
支援プロジェクト（SIM-NDC）

公示日（予定） 2025年7月2日
地球環境部環境管理・気候変動対策
グループ

業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年8月27日 2026年9月30日 企画競争

【背景】シッキム州において道路の改修・拡幅・斜面対策、橋梁の架け替えによる道路網の改善を行うことによ

り、同州内及び周辺地域との連結性向上に寄与する円借款事業のための準備調査。具体的な事業内容は以下のとお
り。 

１）シッキム州内道路網：3 区間の改善（総延長74km。道路の改修・拡幅・斜面対策。橋梁1つの架け替え等。）
 

２）コンサルティング・サービス（施工監理、環境社会配慮等） 

【目的】円借款事業としての妥当性、事業内容、事業費、実施スケジュール、実施体制、運営・維持管理体制、調
達・施工方法、環境社会配慮、経済・財務分析、運用・効果指標等、我が国の有償資金協力事業として実施するた
めの審査に必要な情報収集・分析、及び提案を行うことを目的とする。 

【活動内容】 

①事業の背景・必要性についての確認・整理 

②事業の基本スコープの確認 

③対象道路及び道路整備により連携性が予定される地域の現況調査（経済・産業・社会状況・観光資源含む）と課
題の抽出、本事業による影響の分析 

④交通量調査及び将来交通量の予測 

⑤自然条件調査（気象調査及び水理・水文調査、地形測量、地質調査） 

⑥環境社会配慮に係る調査、代替案の検討 

⑦対象地域のコミュニティに係る社会調査（ベースライン調査） 

⑧事業の計画概要（目的、主要施設、コンサルティングサービス等）の策定 

⑨概略設計（道路平面・縦断・横断設計、舗装設計、道路・斜面排水施設設計、斜面対策工、バイパス設計、橋梁
設計等） 

⑩施工方法の検討（施工計画、資機材調達計画等） 

⑪実施スケジュールの策定 

⑫事業実施体制の検討 

⑬運営維持・管理体制の検討 

⑭プロジェクトの概略事業費の積算 

⑮環境社会配慮調査 

⑯経済・財務分析及び運用・効果指標の検討（運用・効果指標、IRR、受益者数を含む） 

⑰日本の先進的な知見・ノウハウの活用検討 

⑱クロスボーダー円滑化に向けた取り組み余地の検討等

【業務従事者の専門分野】 

①業務主任者／交通計画（評価対象予定者） 

②副総括／道路計画・設計（評価対象予定者） 

③斜面・防災対策 

④排水対策 

⑤交通調査・解析 

⑥環境社会配慮（自然環境調査） 

⑦環境社会配慮（社会調査） 

⑧橋梁計画・設計 

⑨経済財務分析 

⑩施工計画／調達／積算 

⑪自然条件調査 

⑫ジェンダー 

 

【人月合計】 

約３６人月 

 

【その他留意事項】 

・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示
取り消しの可能性があります。 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00287000000
インド国南アジアシッキム州山岳道路連結性改善事業準備調査【有償勘定技術支援】
（QCBS－ランプサム型）

公示日（予定） 2025年7月2日 南アジア部南アジア第一課
業務実施契約－【調査業務】協力
準備調査（有償資金協力）
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月3日 2026年9月30日 企画競争

【背景】 

ケニアでは、近年の人口増加に伴う 交通需要の増大による慢性的な交通渋滞が課題となっており、公共
交通の整備が急務である。しかし現在、ナイロビ通勤鉄道1号線には信号システムが整備されていないこ
とから、安全運行確保の観点から複数編成を運行できず、また保有する機関車の数が少ないために1日1往
復の運行に留まっている。加えて、沿線のダゴレッティ居住区（将来の副都心候補）近傍のダゴレッティ
駅は、同居住区から1.5km離れた場所に位置しており、駅へのアクセス道路は未舗装である。また、居住
地と駅を結ぶバス等の公共交通も未整備であることから、同居住区の住民がナイロビ中心部へ移動する際
の通勤鉄道1号線の利用は限定的である。 

本事業は、首都ナイロビにおいて、ナイロビ通勤鉄道1号線の機関車及び信号システム等の整備、並びに
ダゴレッティ居住区と鉄道駅を結ぶアクセス道路の改良等を実施することにより、安全を確保しつつ鉄道
の輸送能力を向上するとともに周辺住民の鉄道へのアクセス改善を図り、もってナイロビにおける経済イ
ンフラ整備及び交通渋滞緩和に寄与することを目的とする。 

 

【目的】施設建設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、協力対象事業の確認、概略設計
を行い、概略事業費を積算するとともに、相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理の留意事
項などを提案することを目的とする。 

 

【業務内容】（１）本プロジェクトの背景・経緯の確認（２）本プロジェクトを取り巻く状況の確認
（３）協力対象プロジェクトの確定（４）概略設計に係る方針の検討（５）基本計画／概略設計図の作成
（６）施工計画／施工監理計画の作成（７）相手国政府側分担事項の整理（８）プロジェクトの維持管理
計画の作成（９）プロジェクトの概略事業費の積算（１０）プロジェクトの評価、等。

【業務従事者の専門分野】本案件では鉄道整備・設備建設に係る専門性

を求める 

【人月合計】約27.26人月 

【その他留意事項】 

　・現地調査：2025年9月、2025年11月、2026年6月を想定 

　・プレ公示の内容は変更の可能性があります。

25a00235000000 ケニア国ナイロビ通勤鉄道整備計画準備調査（QCBS-ランプサム型）

公示日（予定） 2025年7月2日 社会基盤部運輸交通グループ
業務実施契約－【調査業務】協力
準備調査（無償資金協力）
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月3日 2027年5月28日 企画競争

【背景】現在２５ヶ国において実施している人材育成奨学計画（ＪＤＳ）事業について、フィ
リピン、東ティモールでの継続実施が要望されている。 

【目的】同事業のこれまでの成果の確認および実施に係る妥当性とニーズを確認した上で、同
国における行政官の中核人材育成に資する戦略的アプローチについて検討するため協力準備調
査を実施する。 

【活動内容】 

・留学対象分野・課題案に対するニーズ調査 

・キャリアパスに係る調査 

・他ドナーによる奨学金事業に係る調査　 

・現地での事業実施体制に係る検討 

・上記調査結果を踏まえ、戦略的な協力枠組みの検討 

・日本国内での留学生の受入れおよび支援業務に係る検討　 

・概略事業費積算 

・募集選考

【業務従事者の専門分野】 

人材育成計画、留学計画 

【人月合計】２９人月程度 

【関連報告書公開情報】「フィリピン共和国人材育成奨学計画
準備調査報告書」「東ティモール民主共和国人材育成奨学計画
準備調査報告書」、「人材育成奨学計画（JDS）事業の効果検
証」基礎研究報告 

【その他留意事項】特になし

25a00037000000 東南アジア地域（広域）人材育成奨学計画準備調査（企画競争（QCBSーランプサム型））

公示日（予定） 2025年7月2日 資金協力業務部実施監理第二課
業務実施契約－【調査業務】協力
準備調査（無償資金協力）
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月3日 2027年5月28日 企画競争

【背景】現在２５ヶ国において実施している人材育成奨学計画（ＪＤＳ）事業について、ブー
タン、パキスタン、ネパールでの継続実施が要望されている。 

【目的】同事業のこれまでの成果の確認および実施に係る妥当性とニーズを確認した上で、同
国における行政官の中核人材育成に資する戦略的アプローチについて検討するため協力準備調
査を実施する。 

【活動内容】 

・留学対象分野・課題案に対するニーズ調査 

・キャリアパスに係る調査 

・他ドナーによる奨学金事業に係る調査　 

・現地での事業実施体制に係る検討 

・上記調査結果を踏まえ、戦略的な協力枠組みの検討 

・日本国内での留学生の受入れおよび支援業務に係る検討　 

・概略事業費積算 

・募集選考

【業務従事者の専門分野】 

人材育成計画、留学計画 

【人月合計】４６人月程度 

【関連報告書公開情報】「ブータン王国人材育成奨学計画準備
調査報告書」「パキスタン・イスラム共和国人材育成奨学計画
準備調査報告書」、「ネパール国人材育成奨学計画準備調査報
告書」、「人材育成奨学計画（JDS）事業の効果検証」基礎研究
報告 

【その他留意事項】特になし

25a00036000000 南アジア地域（広域）人材育成奨学計画準備調査（企画競争（QCBSーランプサム型））

公示日（予定） 2025年7月2日 資金協力業務部実施監理第二課
業務実施契約－【調査業務】協力
準備調査（無償資金協力）
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月10日 2028年8月10日 企画競争

【背景】 
サモア国はウポル島とサバイイ島の主に２つの島から構成されており、サモア水道公社
（SWA）が全人口の約88パーセントが利用する水道事業を担っている。JICAはこれまで沖縄
県内の自治体と連携し、草の根技術協力、課題別研修、技術協力プロジェクト、無償資金協力
の複数のスキームを組み合わせた協力を実施してきた。これまでの協力によって、無収水率の
改善や水道サービスの向上といった技術面での成果をもたらした一方で、財政面では、水道料
金の低さや未収金率の蓄積などから、SWAでは継続的な黒字達成が困難な状況にある。 
 
【目的】 
本業務は、SWAの水道事業の財務・経営状況が改善し、持続的な運営のための内部体制が構築
されることを目的としている。 
 
【業務内容】 
・SWAの財務・経営に係る既存資料を分析して現状を把握し、成長を後押しするための優先的
取組を検討する。経営改善の一環として、SWAのアセットマネジメントシステムが適切に運用
されるよう助言する。 
・SWAの収益増大のため、過去プロジェクトの成果の定着をフォローするとともに、適切な料
金設定のための助言を行う。 
・SWAの経費削減のため、再生可能エネルギーの有効活用やDX化に向けた提言を行う。 
・別途実施される国別研修（沖縄県内での実施を想定）に一部同行するとともに、研修員の出
発前準備から帰国後フォローの一部を支援する。

【業務従事予定者の専門分野】 
本案件では、水道技術・経営、機械・電気・DXに係る専門性を
求めます。 
【業務人月合計】 
合計約21.00人月 
【その他】 
プレ公示の内容は若干の変更可能性があります。

25a00272000000 サモア国水道事業経営改善

公示日（予定） 2025年7月9日 地球環境部水資源グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力個別案件
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月29日 2026年12月7日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（有償資金協力）ベトナム：新型コロナウイルス感染症対応支援借款 

（２）（有償資金協力）ベトナム：保全林造林・持続的管理事業 

（３）（技術協力）ベトナム：ベトナム日本人材協力センター・ビジネス人材育成プロジェク
ト 

（４）（技術協力）ベトナム：ベトナム日本人材開発インスティチュート(VJCC)・ビジネス人
材育成、拠点機能強化プロジェクト 

※（３）と（４）は一体評価を想定

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月未満を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（有償資金協力）ベトナム：保全林造林・持続的管理事業
は、人々のウェルビーイングに関する詳細分析実施の可能性が
あります。 

※（有償資金協力）ベトナム：新型コロナウイルス感染症対応
支援借款は、簡易型での実施となります。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00137000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-1（ベトナム）（一般競争入札（総合評価
落札方式－ランプサム型））

公示日（予定） 2025年7月9日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月29日 2026年12月7日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（技術協力）インドネシア：市民警察活動（POLMAS）全国展開プロジェクト 

（２）（技術協力）インドネシア：市民警察活動全国展開プロジェクトフェーズ２	 

（３）（技術協力）カンボジア：ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ２ 

（４）（技術協力）カンボジア：女性の経済的エンパワーメントのためのジェンダー主流化プ
ロジェクト	 

（５）（無償資金協力）カンボジア：プノンペン公共バス交通改善計画 

（６）（技術協力）カンボジア：プノンペン公共バス運営改善プロジェクト	 

（７）（無償資金協力）カンボジア：港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画
（８）（無償資金協力）モンゴル：日本モンゴル教育病院建設計画	一体評価 

（９）（技術協力）モンゴル：日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サービス提供の体制確
立プロジェクト 

 

※（１）と（２）は一体評価を想定 

※（３）と（４）は一体評価を想定 

※（５）と（６）は一体評価を想定 

※（８）と（９）は一体評価を想定

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00138000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-2（インドネシア、カンボジア、モンゴ
ル）（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年7月9日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月29日 2026年12月7日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（有償資金協力）ウズベキスタン：ナボイ火力発電所近代化事業 

（２）（有償資金協力）インド：ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業 

（３）（有償資金協力）インド：マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月未満を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（有償資金協力）インド：ラジャスタン州地方給水・フッ素
症対策事業は、「誰一人取り残さない（Leave No One

Behind）」に関する詳細分析実施の可能性があります。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00139000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-3（ウズベキスタン、インド）（一般競争
入札（総合評価落札方式－ランプサム型））

公示日（予定） 2025年7月9日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月29日 2026年12月7日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（無償資金協力）ガイアナ：再生可能エネルギー導入及び電力システム改善計画 

（２）（無償資金協力）ドミニカ：ロゾー及びマリゴットにおける水産の建物及び機材整備計
画 

（３）（無償資金協力）ボリビア	オキナワ道路整備計画

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月未満を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00140000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-4（ガイアナ、ドミニカ、ボリビア）
（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））

公示日（予定） 2025年7月9日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年9月19日 2027年8月17日 企画競争

【背景】 

南スーダン政府は国家開発戦略（2021－2024）において、生活の質向上および経済発展のための水分野
への投資を優先分野として掲げていた。JICAは無償資金協力に加え、南スーダン都市水道公社（以下
「SSUWC」という。）の能力向上のため、2010年から2024年まで、技術協力プロジェクトを実施して
きた。これまでは、基本的な能力向上に始まり、適切な施設維持管理のための技術指導、ビジネスプラン
策定を実施した。しかしながら、薬品添加量の独断的な変更による水質悪化、月報に対するフィードバッ
クの不十分さなど本部によるモニタリング不足等、維持管理能力に関しても未だ多くの課題を抱えてい
る。またジュバ都市圏の住民の92.5％が給水車からの水を水源として生活をしているが、給水車から住民
への水販売価格が高すぎることなど、規制の欠如に起因する問題も深刻である。2015年にドラフトが作
成された水法案では水セクターにおける規制（事業ライセンス、価格、水質等）について定められている
が、同法案の成立の予定は不透明である。以上を踏まえ、これまでの協力の成果を土台としつつ、限られ
た投入での最大限の効果を志向する「ジュバ都市圏水道サービス改善プロジェクト」を、南スーダン政府
は日本政府に要請した。  

【目的】 

本事業は、ジュバ都市圏において、SSUWCの上水道に関する計画策定・実施、運営・維持管理能力の向
上、顧客とのコミュニケーションの改善、またWASH（Water、Sanitation and Hygiene）分野の政策改善
のための環境の強化を行うことにより、SSUWCの運営管理の改善を図り、もってジュバ都市圏住民への
質の高い水道サービスの提供に寄与するものである。  

【活動内容】 

成果１：SSUWCの上水道に関する計画策定・実施、運転・維持管理能力が向上する。  

成果２：SSUWCと顧客とのコミュニケーションが改善する。  

成果３：WASH分野の政策改善のための環境が強化される。

【業務従事者の専門分野】 

本案件では、水道事業管理、顧客管理、財務管理や政策アドバイザー等
に係る専門性を求める。 

【人月合計】 

約21人月 

【関連報告書公開情報】 

南スーダン国ジュバ市きれいな水供給プロジェクト業務完了報告書（先
行技術協力プロジェクト） 

南スーダン国ジュバ市きれいな水供給プロジェクト詳細計画策定調査報
告書 

【その他留意事項】 

・2025年4月にR／D署名済 

・本件業務についてはジュバ市での業務が過半を占めるため、紛争影響
国・地域における報酬単価を適用する予定です。 

・南スーダンについては、安全対策上、JICA が指定する宿泊施設以外
への宿泊は認められません。このため、宿泊料は、格付の号を問わず一
律5，800円／泊の定額見積いただく予定です。 

・現在南スーダンは、JICA安全対策措置上、当面の間渡航禁止になっ
ております。本契約は2025年8月からの履行開始を予定しております
が、情勢の推移によっては、契約開始の後倒し、あるいは当初は遠隔オ
ンラインでの業務開始等が想定されます。 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00165000000 南スーダン国ジュバ都市圏水道サービス改善プロジェクト

公示日（予定） 2025年7月23日 地球環境部水資源グループ
業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年10月27日 2027年2月10日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（海外投融資）インド：女性金融包摂支援事業 

（２）（海外投融資）ブラジル：中小零細事業者金融アクセス改善事業 

（３）（海外投融資）カザフスタン：中小零細事業者支援事業 

（４）（海外投融資）モルディブ：観光セクター支援事業 

（５）（海外投融資）ブラジル：分散型太陽光発電システム導入事業 

（６）（海外投融資）ブラジル：持続可能な林産業支援事業

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00141000000 全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-1（海投）（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年8月6日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年10月27日 2027年1月11日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（技術協力）アセアン諸国（広域）：アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェク
ト　フェーズ4 

（２）（無償資金協力）カンボジア：バッタンバン州病院改善計画 

（３）（技術協力）インド：製造業経営幹部育成支援 

（４）（技術協力）インド：包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト 

※（３）と（４）は一体評価を想定

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月未満を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00142000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-2（アセアン諸国、インド）（一般競争入
札（総合評価落札方式－ランプサム型））

公示日（予定） 2025年8月6日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年10月27日 2027年1月11日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（技術協力）ケニア：無収水管理プロジェクト 

（２）（技術協力）ケニア：無収水削減能力向上プロジェクト 

（３）（技術協力）カメルーン：熱帯雨林地域陸稲振興プロジェクト 

（４）（技術協力）カメルーン：コメ振興プロジェクト 

（５）（無償資金協力）ルワンダ：第三次変電及び配電網整備計画 

（６）（無償資金協力）マラウイ：カムズ国際空港ターミナルビル拡張計画 

※（１）と（２）は一体評価を想定 

※（３）と（４）は一体評価を想定

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（技術協力）カメルーン：熱帯雨林地域陸稲振興プロジェク
ト、コメ振興プロジェクト（一体評価）は、紛争影響国・地域
の事業評価の手引きを利用した評価及び、「誰一人取り残さな
い（Leave No One Behind）」に関する詳細分析実施の可能性が
あります。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00143000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-3（ケニア、カメルーン、ルワンダ、マラ
ウイ）（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年8月6日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年10月27日 2027年1月11日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパク

ト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（無償資金協力）南スーダン：ジュバ市水供給改善計画 

（２）（無償資金協力）南スーダン：ナイル架橋建設計画 

（３）（無償資金協力）マダガスカル：アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計画

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月未満を想定しています。

 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（無償資金協力）南スーダン：ジュバ市水供給改善計画は、紛争影響
国・地域の事業評価の手引きを利用した評価実施の可能性があります。
 

※（無償資金協力）南スーダン：ナイル架橋建設計画は、衛星データを
利用した分析及び、紛争影響国・地域の事業評価の手引きを利用した評
価実施の可能性があります。 

※（無償資金協力）マダガスカル：アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計
画は人々のウェルビーイングに関する詳細分析実施の可能性がありま
す。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示ファイル
の最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時点での「事後評価
業務における排除者条項（2025年度版）」（案）となりますので、公
示にて改めて内容をご確認ください。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公示後に、
JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要書類と共にお問
い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を待たず
に、順次回答させていただきます。

25a00144000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-4（南スーダン、マダガスカル）（一般競
争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））

公示日（予定） 2025年8月6日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年11月25日 2027年2月10日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（有償資金協力）エクアドル：新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 

（２）（有償資金協力）コスタリカ：サンホセ首都圏環境改善事業 

（３）（有償資金協力）ペルー：山岳地域小中規模灌漑整備事業 

（４）（有償資金協力）インドネシア：災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン 

（５）（有償資金協力）インドネシア：災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン
（第二期） 

（６）（有償資金協力）インドネシア：災害に対する強靱化促進・管理プログラム・ローン
（第三期） 

※（４）～（６）は一体評価を想定

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（有償資金協力）エクアドル：新型コロナウイルス感染症危
機対応緊急支援借款は、簡易型での実施となります。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00145000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-1（エクアドル、コスタリカ、ペルー、イ
ンドネシア）（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年9月10日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年11月25日 2027年2月10日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（有償資金協力）ザンビア：電力アクセス向上事業 

（２）（有償資金協力）モザンビーク：マンディンバ‐リシンガ間道路改善事業 

（３）（無償資金協力）モザンビーク：ナカラ回廊送変電網強化計画 

（４）（無償資金協力）ギニア：カポロ漁港整備計画

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00146000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-2（ザンビア、モザンビーク、ギニア）
（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年9月10日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年11月25日 2027年2月10日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

 

（１）（無償資金協力）コンゴ民主共和国：カタンガ州ルブンバシ市国立職業訓練校整備 

（２）（無償資金協力）コンゴ民主共和国：国立生物医学研究所拡充計画 

（３）（無償資金協力）セネガル：ダカール港第三埠頭改修計画 

（４）（無償資金協力）セネガル：産業分野における人材育成強化のためのセネガル日本職業
訓練センター機材整備計画

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（無償資金協力）コンゴ民主共和国：カタンガ州ルブンバシ
市国立職業訓練校整備は、紛争影響国・地域の事業評価の手引
きを利用した評価実施の可能性があります。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00147000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-3（コンゴ民主共和国、セネガル）
（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年9月10日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年11月25日 2027年2月10日 企画競争

本業務は、2025年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効
性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。 

 

事後評価対象案件 

（１）（無償資金協力）ウガンダ：ウガンダ北部グル市内道路改修計画 

（２）（無償資金協力）タンザニア：ザンジバル・マリンディ港魚市場改修計画 

（３）（無償資金協力）タンザニア：ダルエスサラーム市交通機能向上計画 

（４）（無償資金協力）エジプト：カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画

※想定業務量（人月）は検討中ですが、10人月以上を想定して
います。 

※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 

※（無償資金協力）ウガンダ：ウガンダ北部グル市内道路改修
計画は、紛争影響国・地域の事業評価の手引きを利用した評価
実施の可能性があります。 

※（無償資金協力）タンザニア：ザンジバル・マリンディ港魚
市場改修計画は、簡易型での実施となります。 

 

【排除者条項について】 

「事後評価業務における排除者条項」については、本プレ公示
ファイルの最後に添付の資料（別添１）を参照ください。現時
点での「事後評価業務における排除者条項（2025年度版）」
（案）となりますので、公示にて改めて内容をご確認くださ
い。 

なお、当該条項に該当するか否かの判断が必要の場合には、公
示後に、JICA 評価部（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）へ必要
書類と共にお問い合わせください。 

当該判断については結果がわかり次第、公示記載の回答期日を
待たずに、順次回答させていただきます。

25a00148000000
全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-4（ウガンダ、タンザニア、エジプト）
（QCBS- ランプサム型）

公示日（予定） 2025年9月10日 評価部事業評価第一課
業務実施契約－【調査業務】事後
評価
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

注６）

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年6月4日）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年11月25日 2028年9月18日 企画競争

【背景】タイ政府は、第13次国家経済社会開発計画（2023～2027年）を策定しており、資源
主導型経済からイノベーション・知識主導型経済への変容を遂げるべく、農業分野においては
高付加価値農業の方針が掲げられている。産業高度化に向けた国家の指針である「タイランド
4.0」を支える政策「バイオ・循環型・グリーン（BCG）経済モデル」においても、農業の生
産性向上、高付加価値製品の開発を推進し、農家の所得向上、社会的格差の是正につなげる必
要があるとされている。農業・食品産業では、タイの労働人口の約3割が同産業に従事する
も、GDPへの貢献度はわずか6.1％であり、スマート農業技術の導入は生産性・競争力の向
上、フードバリューチェーン（FVC）の改善等、タイの農業分野が抱える課題解決の一助にな
ると考えられる。しかしながら、農業従事者の高年齢化、ITリテラシーの不足、資金不足など
により、スマート農業技術の導入は限定的となっている。 

 かかる状況下、農業協同組合（以下、農協）の生産管理やマーケティングを改善すべく、ス
マート農業技術を活用し、バリューチェーン分析と課題解決のためのプラットフォーム構築に
向けた要請が提出され、それらに関する助言を行うものとして個別専門家の派遣が決定され
た。 

【目的】本案件ではバリューチェーンが比較的長く、品質管理、流通、財務・人材管理等の観
点からスマート農業技術による改善の余地が大きなバナナとコーヒーを扱う農協をモデル農協
として選出し、それらの農協がバリューチェーン上で抱えている課題を特定、適切なスマート
農業技術の検討及びパイロットとしての実践、プラットフォーム構築を通じて、商品の品質向
上の好事例を構築し、他の農協の経営改善・強化に資する提言を行うことを業務の目的とす
る。

【業務従事者の専門性】本案件では、経営管理、スマート農
業、フードバリューチェーン（FVC）強化に係る専門性を求め
る。 

 

【人月合計】7.5人月 

 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00065000000 タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務

公示日（予定） 2025年9月24日
経済開発部農業・農村開発第一グ
ループ

業務実施契約－【事業実施・支援
業務】技術協力プロジェクト
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別添１ 

  
【事後評価業務における排除者条項（2025年度版）】 

 

１．本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ず

る以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手

方及び業務従事者になることができません1。 

① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定（詳細計画策定調査／準備調査等

の事前の調査の評価分析を含む）、概略／基本設計、施設・設備・機材の詳

細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人 

② 本件業務の評価対象案件の実施（調達、建設、役務提供及び案件の課題・リ

スクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。）

に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎

用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事

務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。 

③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法

人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人 

④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて

専門家として従事した個人 

 

【注意】 

２．本件業務の評価対象案件にかかる事業評価（中間レビュー、終了時評価）への

従事は上記制限の対象とはしません。 

 

３．利益相反の判断にあたっては、上記１．の業務従事の形式に加え、その内容

（TORから生じる評価業務との関係度合等）が本件業務における評価の中立性・独立

性に与える影響が考慮されます。 

 

４．本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関（JICA、

旧OECF、旧JBICを含む）等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、

上記１．に関わらず本件業務には参加できません。 

 

５．JVによる応札で上記１．に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加す

る場合は、JV間の情報共有体制による利益相反の防止策を確認するとともに、評価

担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。なお、契約の実施段階におい

て、利益 相反の防止策の実効性について確認を求めることがあります。 

 

６．応札法人の関連企業（子会社ないし関連会社）が上記１．に該当する場合、応

札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。 

 

【利益相反の事前確認】 

上記１．①～④に該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番

号、従事した業務の TOR・人月等、評価業務との関係、利益相反の防止策について

（従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて）、〇月 〇 日

 
1 評価の中立性、独立性については、JICA「事業評価ガイドライン」（第 2版）、日本評価学会「評

価倫理ガイドライン」(2014年 12月)を参照ください 



（金）12 時までに、評価部宛（jicaev（アットマーク）jica.go.jp）に情報を提出

ください。プロポーザル提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機

構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める

場合もあります。 

提出した利益相反の防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記

提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。 

なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前にJICAへの連絡を行っていな

い場合でも、JICAからプロポーザル評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当す

る個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等

の提出を求める場合があります。 

ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICAホームペ

ージ上に行います。 

 

以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。 

関連

番号 

(*1) 

従事した業務の 

TOR・人月等 
評価業務との関係(*2) 

利益相反の防止策

(*3) 

① (例)準備・形成段階の調査

における各種データ収集を

法人として受託した。1人

月 

評価業務の有効性にお

けるベースライン値が

関係するが、評価の判

断とは直接の関係が無

い。 

本業務の業務主任

者・該当案件の担

当（評価者）は左

記業務に携わった

者と異なる要員を

充て、両者の間

で、情報共有を遮

断する体制を確保

する。 

 

②、

③、 

④ 

(例)案件の実施支援で、セ

ミナー開催支援（ロジステ

ィックサポート）を法人と

して受託した。0.5人月 

評価業務の成果におい

てセミナーの回数・内

容等が関係するが、受

託内容と評価判断（セ

ミナーの成果）とは直

接の関係が無い。 

① (例)J/Vの一員（A社）が

X事業で、案件準備の業務

受託をした。5人月 

当該事業の指標及び目

標値設定を支援してお

り、有効性の判断で利

益相反が発生する可能

性がある。 

X事業の事後評価

は業務主任者・担

当者ともに JVを構

成する B社が担

う。その際、A社

と B社で情報共有

を遮断する体制を

確保する。 

(*1) 前頁記載１．にある法人・個人の業務を関連番号で表示。 

(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願い

ます。 

(*3) 利益相反の防止策は具体的に体制、情報の授受・遮断の方法等について計画

し、JICAに提示願います。例えば、本件業務の実施に際しては、連絡を取り合う

teamsグループを作成し、対象の者（社）が入らないように、グループを設定する。 

 
 



 


