

プレ 公示案件への質問回答

【 競争参加者様へ：留意点】
プレ 公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

※掲載方法を公示予定日が早い順に案件ごとにまとめて掲載いたします。新たに掲載いたしました質問回答についてはセルを水色にしております。

2025年8月20日 更新

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年8月20日	25a00390000000	ラオス国南部地域観光分野における情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランプサム型））	ラオス事務所	この「調査の中で検討する候補案件対象地」とは、タイやカンボジアの主要観光都市（例えば、シェムリアップ等）を想定していますか	チャンパサック県を中心にラオス南部での調査を想定しています。タイやカンボジアとの連結性の中で、ラオスの観光を捉え、調査・分析をしていただきます。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00390000000	ラオス国南部地域観光分野における情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランプサム型））	ラオス事務所	上記の「調査の中で検討する候補案件対象地」は現地踏査が本調査に含まれる予定となりますでしょうか。	現地踏査はラオス国内のみとし、タイやカンボジア等の周辺国については、現地踏査は想定しておりません。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00390000000	ラオス国南部地域観光分野における情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランプサム型））	ラオス事務所	活動内容に「・・・戦略的な支援方針の策定及び案件形成を行うために必要な情報収集・分析することを目的とし、観光開発事業の支援候補案件を検討する。」とあります。本案件では、案件リスト、つまり具体的な候補案件（TORの骨子レベル）の提案までは含まれないと考えてよいでしょうか	本案件では、複数の候補案件の提案を想定しています。提案の内容については、候補地と案件名だけでなく、調査・分析の結果、どのような支援を行うのが効果的か、内容まで提案いただくことを想定しています。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00390000000	ラオス国南部地域観光分野における情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランプサム型））	ラオス事務所	本案件では業務管理グループの作成は予定しているか。	本案件では業務管理グループは想定しておりません。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界（広域）2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））	人間開発部保健第一グループ	業務内容に「感染症対策・検査拠点強化クラスター戦略の実装（モニタリング方針の検討・実施支援等）」とありますが、「実施支援」とは具体的にどのような業務を想定されているのでしょうか。	モニタリングの側面支援をお願いすることを想定しています。具体的には、各指標達成に向けた進捗確認や数値・データの集計を想定しています。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界（広域）2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））	人間開発部保健第一グループ	本案件では、コンサルタントは貴機構オフィスに常駐する形で、各種調査を進める想定でしょうか。	作業場所の指定はございません。希望に応じて弊機構本部内における作業デスクの提供が可能です。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界（広域）2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））	人間開発部保健第一グループ	業務内容ではイベントの実施や、サブネットワークの活動支援とありますが、業務では国内出張が想定されているのでしょうか。	基本的には国内出張は想定しておりません。イベントに関しては事前資料作成などを想定しており、必ずしもすべてのイベントへのご出席を想定するものではありません。また、サブネットワークは機構内の勉強会ですので、これにかかる出張は発生いたしません。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界（広域）2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））	人間開発部保健第一グループ	本件、何名での実施が想定されていますか。	2名体制を想定しておりますが、適切な人員体制をご提案いただければと存じます。	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界（広域）2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務（一般競争入札（総合評価落札方式－ランプサム型））	人間開発部保健第一グループ	「感染症対策・検査拠点強化クラスター戦略の実装」とは具体的にどのような業務を想定していますか。	プレ公示に記載する業務内容「感染症対策・検査拠点強化クラスター戦略の実装」は、主に策定した戦略の方針を、関連する感染症対策事業の形成及び実施監理に反映させることや、戦略で設定した指標の達成に向けた進捗をモニタリングし、数値・データ等の情報を集約する業務を想定しています。	2025年8月20日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界(広域)2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務(一般競争入札(総合評価落札方式－ランプサム型))	人間開発部保健第一グループ	「内外に向けた情報発信」の広報資料はどのようなものを想定していますか。	プレ公示に記載する業務内容「内外に向けた情報発信」の広報資料は、主に弊機構ホームページに掲載している関連情報の更新を想定しています。 (例: テクニカルブリーフ https://www.jica.go.jp/activities/issues/health/more_technical.html)	2025年8月20日
2025年8月20日	25a00397000000	全世界(広域)2025-2026年度 感染症対策課題対応力強化のための情報収集・分析業務(一般競争入札(総合評価落札方式－ランプサム型))	人間開発部保健第一グループ	保健分野及び感染症対策に係る専門性はどの程度を想定していますか。	本業務において医学的な見地からの助言を求めることは想定しておりません。プレ公示に記載の業務内容を遂行可能な業務従事者構成をご提案頂ければと存じます。	2025年8月20日
2025年8月27日	25a00165000000	南スーダン国ジュバ都市圏水道サービス改善プロジェクト	地球環境部水資源グループ	今後、他のコンサルタント会社が提案・参入することについて、貴機構としてどのような可能性やご期待をお持ちか、ご教示いただけますでしょうか。 あわせて、今回の案件で重視されるポイントや、もし新規参入に際してご助言等ございましたらご教授頂ければ幸いです。	本件の調達は企画競争(QBS方式)となります。公示の企画競争説明書において、「プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容」を明示いたします。プロポーザルに対するの評価の視点は、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2025年3月追記版)」別添2に掲載のとおりとなりますので、これをご参照いただきながら、特に提案を求める事項に対して最適なお提案をいただけますようお願いいたします。	2025年7月2日
2025年8月27日	25a00165000000	南スーダン国ジュバ都市圏水道サービス改善プロジェクト	地球環境部水資源グループ	本件は業務管理グループ(若手加点)を想定していますでしょうか。	ご理解の通りです。想定しております。	2025年5月14日
2025年8月27日	25a00341000000	エチオピア国カイゼン広域普及	経済開発部民間セクター開発グループ	「産業人材育成のための研修等を行う機関との連携」とはどういったことを指しているのかご教示ください。	カイゼン・エクセレンス・センター(TICAD産業人材育成センター)の研修施設について、エチオピアの政府機関や現地の国際機関・援助機関による活用を本格的に拡大することを目指して、活用可能性ある政府機関、国際機関、援助機関等を発掘して連携関係を構築して、利用を促進することを想定しています。	2025年7月30日
2025年8月27日	25a00341000000	エチオピア国カイゼン広域普及	経済開発部民間セクター開発グループ	「アフリカ各国のカイゼン・アプローチ研修」のニーズ調査対象国として現時点で想定している国についてご教示ください。	アフリカ・カイゼン・イニシアチブの中で、エチオピアは今後の広域展開拠点COEとしての役割が期待される国の一つとして位置づけられています。公示の企画競争説明書をご確認いただいた上でご提案いただけますと幸いです。	2025年7月30日
2025年8月27日	25a00341000000	エチオピア国カイゼン広域普及	経済開発部民間セクター開発グループ	業務主任者の専門能力・経験分野として、「研修センターの経験」と「カイゼン・アプローチの経験」のどちらを重視するかご教示ください。	現時点では検討中のため、公示の企画競争説明書をご確認いただいた上でご提案いただけますと幸いです。	2025年7月30日
2025年8月27日	25a00341000000	エチオピア国カイゼン広域普及	経済開発部民間セクター開発グループ	本件は業務管理グループを想定していますでしょうか。	現時点では検討中のため、公示での企画競争説明書で確認をお願いします。	2025年7月30日
2025年8月27日	25a00341000000	エチオピア国カイゼン広域普及	経済開発部民間セクター開発グループ	技術協力個別案件とのことですが、具体的なスキームや成果はどのように設定されるのでしょうか。	スキームは専門家派遣です。本業務実施契約に加えて長期専門家を1名別途派遣することを予定しています。 本業務実施契約の成果として以下を予定しています。 成果1)KECのCoEとしての戦略や、産業人材育成のための研修等を行う機関との連携を含むTICAD産業人材育成センターの活用方針が策定・運用される。 成果3)周辺国のカイゼン・BDS提供機関においてカイゼン指導人材が育成される、またはKECから周辺国の企業等に直接カイゼン・アプローチが普及する。 (海外)	2025年7月23日
2025年9月10日	25a00148000000	全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージIV-4(ウガンダ、タンザニア、エジプト)(一般競争入札(総合評価落札方式－ランプサム型))	評価部事業評価第一課	左記案件について、2025年7月23日のプレ公示までは「(無償資金協力)エジプト:カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画」が事後評価対象案件に含まれていましたが、同年7月30日及び8月6日のプレ公示では同案件が削除されました。しかしながら、業務名は「全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージIV-4(ウガンダ、タンザニア、エジプト)」のままで、「エジプト」が残っています。公示段階で「(無償資金協力)エジプト:カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画」が再び事後評価対象案件に含まれる可能性はありますか。	PKGIV-4Iにつきまして、(無償資金協力)「エジプト:カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画」は事後評価対象となります。プレ公示を修正しております。	2025年8月20日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
—	—	全世界2025年度案件別外部事後評価全パッケージ対象	評価部事業評価第一課	評価対象案件の後継案件に従事する特殊傭人を含む従事者を、事後評価パッケージにおいてLCとして備上することは可能か。	後継案件の従事者（特殊傭人含む）は利益相反に該当しないとして、LCとして備上が可能です。	2025年7月2日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	インベントリデータの構築支援とありますが、これは、現地の地震被害調査文献を収集・分析するとの理解で良いですか。	文献調査のみならず、地方自治体などからも情報収集し、データベースに組み込む予定。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	耐震改修に係る防災行政、と記述がありますが、防災行政とは、建物の耐震化（構造）についてのみ実施するとの理解で良いですか？（防災マニュアル作成や伝達システムの整備、救助・復旧・啓発活動等は含まない）	構造中心の内容となります。あくまでの成果1に関わる内容となっております。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	選定方法が企画競争となっていますが、従来型とQCBS方式のどちらになりますでしょうか。	従来型です。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	短期専門家は、業務開始前までに決定されるのでしょうか。	その予定です。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	短期専門家の人数は何人でしょうか。また、短期専門家は、日本人になりますか。	2～3人程度を予定しております。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	ノンエンジニアドストラクチャーは組積造との事ですが、エンジニアドストラクチャーとは、どの様な種類の建物を指すのでしょうか。	コンクリート構造、鉄骨構造、組積造などを想定。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	短期専門家の指導のもとに、コンサルチームは共同して取組み、短期専門家を支援する、との事ですが、短期専門家が規則等の改善、評価手法、診断手法、設計手法の確立方針を示し、コンサルは、短期専門家の指導（方針）に従い、活動（支援）するとの理解で良いですか。	その通りの認識です。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	フェロセメント技術は、短期専門家から知識・技術・施工について指導がある、との理解で良いですか。	こちらの技術はインドネシア側で確立されており、数値をモデル化するのが短期専門家の役割。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	組積造では、目地の耐力が重要だと思います。目地の引張試験やせん断試験は実施するのでしょうか。実施しない場合、目地耐力の決め方について、想定はありますか。	想定しております。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	建物評価において、基礎は対象外、との理解で良いですか（上屋のみ対象とする）	基礎も考慮に入ります。	2025年8月6日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	スクリーニング評価手法や耐震診断手法、耐震改修設計手法は、インドネシアで確立していますか？それとも日本の手法をベースとする予定でしょうか？	エンジニアドストラクチャーについてはインドネシア側で確立済みであり、一方で、ノンエンジニアストラクチャーは確立されておらず、本プロジェクトでの確立を目指す予定です。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	日本の基準に従う場合、診断次数や判定値についての想定はありますか？	日本の基準に従うことを含め、想定は特段ありません。	2025年7月30日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	技術面の強化は、構造(設計、施工(補強工事))について行うとの理解で良いですか？(防火、意匠、設備は除く)	その認識で問題ございません。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	対象建築物は、鉄筋コンクリート造、になりますか？	鉄筋コンクリートおよびノンエンジニアド(組積造)を取り扱う予定です。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	対象となる、ノンエンジニアド建物については、設計図書が不備だと想定します。これらについては、破壊調査などによる図面復元を実施した上で、診断、補強設計を行う、との理解で良いですか。	図面の復元は実施しますが、非破壊検査を使用する可能性がございます。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	調査機材については、本プロジェクトでの提供を考えていますでしょうか(鉄筋探査機、コア採取マシン、はつり用機材など)。または、機材が必要な作業は、現地調査会社へ依頼すれば良いですか？	現時点において供与機材はございません。機材が必要な作業は、現地調査会社への委託も可能です。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	耐震補強工事の実施については、RC壁新設やブレース新設などの在来工法を想定している、との理解で良いですか？	主として、フェロセメント技術を想定しています。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	「公共建築物耐震化戦略計画作成支援」とあるが、法令作成、法令遵守支援も含みますか？	法令は含みません。提言や案はありえます。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	短期専門家業務のサポートとあるが、既に専門家が入っているという理解ですか？	現時点において、専門家はおりません。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	短期専門家とは、どのような立場で、何をする人を指すのでしょうか。	学識者としてプロジェクトを進行するための技術的な指導・助言をする人のことを指します。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	文献調査や定量的な構造性能評価、耐震診断手法および耐震改修設計手法の確立は、短期専門家が行う業務、になりますか？	短期専門家の指導のもとに、コンサルチームも協働して取り組む業務となります。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	短期専門家業務のサポートとは、短期専門家が行った業務内容について、妥当性を評価する、との理解で良いですか？	短期専門家業務を支援する立場ですので、違います。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	R／D署名は履行期間前までに完了予定ですか？またR/Dの署名者はどこになりますか？	完了予定ですが、署名日によって前後する可能性はございます。R/Dの署名者はMinistry of Public Worksの予定です。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	R/D署名が完了しない場合でも、業務は開始できますか。または、完了するまで、開始を遅らせる(履行期間もそれに合わせて後ろ倒しにする)必要はありますか？	R/D署名が完了しなかった場合、公示自体を延期いたします。その際には履行期間全体が後ろ倒しとなる可能性がございます。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	仕様書とR/Dとの間には、基本、不整合はない、との理解で良いですか。	その認識で問題ございません。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	ローカルコンサルタントを活用する想定はありますか？	ローカルコンサルタントの活用はありえます。	2025年7月30日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	関係機関や民間企業との連携は想定していますか？	想定しております。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00368000000	インドネシア国公共建築物耐震能力向上プロジェクト	地球環境部防災グループ	耐震診断にて使用する解析ソフトは決まっていますか？	現段階において、決まっておりません。	2025年7月30日
2025年9月10日	25a00388000000	トルコ国地方行政官向け災害リスク管理能力向上プロジェクト	トルコ事務所	本件は業務管理グループ(若手加点)を想定していますでしょうか。	現時点では若手加点を想定しておりますが、最終的な条件は、本公示にてご確認ください。	2025年8月20日
2025年9月10日	25a00388000000	トルコ国地方行政官向け災害リスク管理能力向上プロジェクト	トルコ事務所	本件の業務従事者数について、想定している人数がございましたらご教示いただけますでしょうか。	3名の想定です。	2025年8月20日
2025年9月10日	25a00388000000	トルコ国地方行政官向け災害リスク管理能力向上プロジェクト	トルコ事務所	「防災行政、都市防災、研修計画等」と記載がございますが、防災行政、都市防災、研修計画以外で想定する担当業務がもしあればご教示いただけますでしょうか。	防災行政、都市防災、研修計画以外で現時点で想定している担当業務はありません。最終的な条件は本公示でご確認ください。	2025年8月20日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	7月30日時点においてもRD署名は未了とありますが、今後の見通しについてご教示頂けると幸いです。	R/D署名完了に向けて調整を続けております。現時点のR/D署名完了予定時期は8月中旬です。	2025年8月6日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	本件と、企業競争力強化のための包括的支援体制構築プロジェクトの関係(望まれる連携等)について、お考えをご教示頂けると幸いです。	同プロジェクトの実施機関「カイゼン・エクセレンス・センター(KEC)」は「企業の成長を目的としたビジネス・ディベロップメント・サービス強化プロジェクト」においてBDSPsネットワークに参加していた経緯があり、本プロジェクトにより支援する新たなBDSPsネットワークにおいても、主要なBDSプロバイダーとして連携していくことを予定しています。KECは企業規模や対象セクターに関わらず(非製造業に対しても)BDS提供が可能であり、KECのコンサルタントによるBDS提供によって本プロジェクトが支援するBDS提供モデルの質を高めていくことを期待しています。	2025年8月6日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	今回の事業で対象とされている企業の業種(サービス業、製造業等)に関し、優先セクターや対象外のセクターがありましたらご教示ください。	優先セクターや対象外のセクターはありません。	2025年7月23日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	「成果1:BDS提供モデルが改良され、実施体制が強化される」について、現在想定されているBDS提供モデルの改良の内容についてご教示いただけると幸いです。	詳細計画策定調査で想定したものは以下のとおりです。 (1)MSMEsカウンセラーを育成しやすくする:カウンセラーの養成研修と認定試験を容易に実施できるようにする(例えばsub-cityやOSSCで実施できるようにする)。 (2)MSMEsカウンセラーの業務支援の制度構築:カウンセラーへの支援機能として、OSSC内の知見共有、OSSCから上位機関へ照会制度、カウンセラーの情報交換プラットフォーム創設等の仕組みを作る。(参考事例としてWEDPのCityコーディネーター制度) (3)MSMEsカウンセラー離職・人事異動を前提とした制度づくり:新任者の研修、離職・異動者からの引き継ぎ、OSSCの同僚からのサポート等の仕組みを作る。 (4)MSMEsカウンセラーのモチベーション向上策:優秀者の表彰制度の拡充や昇進制度の創設等のインセンティブを追加する。 (5)MSMEsカウンセラーの業務効率化ツールの導入、開発:前フェーズの簡易診断ツール(QDT)のように、カウンセラーの業務の質を高めるもの、業務の負荷を減ずるもの等を検討する。 (6)BDSPsネットワークの再構築:持続性のあるBDSPsネットワークの構築を目指す。MSME開発政策の実施の中でも関係者のフレームワークが必要であることが述べられている。	2025年7月16日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	「成果3：BDS提供モデルの継続的实施と広域展開のための支援策が開発される」について、本プロジェクト内で広域展開のための支援策検証のためのアディスアベバ市外でのパイロット活動等は想定されているでしょうか？ 想定されている場合、可能な範囲で対象地域、期間等のご想定をお聞かせいただけると幸いです。	詳細計画策定調査の時点では、アディスアベバ市外への渡航が制限されていたため、アディスアベバ市をプロジェクトサイトとしてエチオピア側と合意しました。	2025年7月16日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	エチオピアでは、2026年に総選挙が実施されることが想定されています。総選挙が、本事業に与える影響・リスクについて、貴機構の御見解をお伺いしたく存じます。	前回総選挙の様子を踏まえれば、総選挙前後での小規模な騒動等が発生する可能性はありますが主に地方と思われ、本件事業地であるアディスアベバにおいては、当局の管理により大きな騒動にはならないと考えております。	2025年7月16日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	本業務の目的として、「アディスアベバ市において質の高いBDSの提供を図り」とあります。現行のBDSの質が必ずしも高くない場合、BDSプロバイダーの能力強化も本業務で実施されるご想定でしょうか？	本業務においては、MSMEsカウンセラー制度をアディスアベバ市全体へ拡大することによって同市における質の高いBDSの提供を目指します。そのためMSMEsカウンセラーの育成と制度整備を優先することを想定しています。なお、BDSプロバイダーの能力強化を否定するものではありません。	2025年7月16日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	本業務で本邦研修・第三国研修の実施は想定されているでしょうか？	想定しておりません。	2025年7月16日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	本プロジェクトのR/Dの署名者について	本プロジェクトでは労働技能省と工業省との間でR/Dを署名します。両省は並列の関係です。要請省庁は労働技能省です。	2025年7月16日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	本プロジェクトにおけるアディスアベバ市との関係について	本プロジェクトでは、R/Dは政府レベル（省レベル）で作成し、アディスアベバ市は別途JICAとの間で合意書（MOU）を締結することを想定しています。	2025年7月16日
2025年9月24日	25a00218000000	エチオピア国持続的なBDS強化プロジェクト	経済開発部民間セクター開発グループ	MSMEsカウンセラーが解決しきれない問題にどのように対応する、BDSプロバイダーへ連携するか。	MSMEsカウンセラーから連携するBDSプロバイダーについては、BDSPネットワークを持続的な形で再構築する、既存の組織間連携の仕組みを使う、等が考えられますが、プロジェクトの中で検討していく位置づけです。	2025年7月16日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	【質問1】モデル農協の選定に関して (Q1-1)モデル農協（バナナ、コーヒー各1箇所）の選定は、業務開始後の早い段階で行われる想定でしょうか。選定の具体的なプロセス、スケジュール感、および選定基準（例：組合員の意欲、既存の組織基盤、スマート技術導入への関心度、地域性など）について、現時点で想定されていることがあれば教えてください。 (Q1-2)先行の質疑応答で「モデル農協の候補はある」とのことでしたが、候補となっている農協が位置する地域の地理的・気候的特徴、栽培されているバナナ・コーヒーの品種、現在の栽培規模や流通形態など、可能な範囲で補足情報はありますでしょうか。	C／Pと調整中のため現時点で回答できません。	2025年5月28日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	【質問2】CPD(農業協同組合振興局)との連携に関して (Q2-1)CPD内で本業務を主に担当する部署・担当官は具体的に決まっていますでしょうか？ 国際関係局が中心になるとのことですが、技術指導や普及を担当する部署との連携体制はどのように想定されていますか。 (Q2-2)CPDは、これまでスマート農業技術の導入・普及に関して、どのような取り組みや知見を蓄積されていますか。また、本業務に対するCPD職員の期待や関与度合いはどの程度見込まれますか。	C／Pと調整中のため現時点で回答できません。	2025年5月28日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	【質問3】スマート農業技術の検討・実証に関して (Q3-1)業務概要では「スマート農業技術等の活用可能性を検討・実証」とありますが、検討対象となる技術は、生産段階(精密農業、栽培管理支援等)に限らず、流通・加工・販売段階のDX(デジタル・トランスフォーメーション)等も含む、バリューチェーン全体を視野に入れたものと考えてよいでしょうか。 (Q3-2)「日本企業技術含む」とありますが、日本企業の技術や製品を特定し、実証につなげるための具体的なプロセス(情報収集、マッチング、導入支援など)はどのように想定されていますか。 (Q3-3)モデル農協での実証活動について、導入する技術の種類や規模、実証期間、必要な機材・設備の調達方法や予算に関する現時点での想定はありますか。また、実証にかかる費用負担(JICA側、CPD側、農協側)はどのように考えられていますか。 (Q3-4)実証の効果測定は、どのような指標(例:収量、品質、コスト削減効果、労働時間削減、農家収入向上など)を用いて行うことを想定していますか。	(Q3-1)バリューチェーン全体を視野に入れたものを想定しています。 (Q3-2)-(Q3-4) C／Pと調整中のため現時点で回答できません。 応募される際に検討いただきたい部分となります。	2025年5月28日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	【質問4】普及と横展開に関して (Q4-1)実証結果を踏まえた「CPDによるスマート農業普及支援体制の強化に向けた課題・提言」のアウトプットイメージについて、もう少し具体的に教えていただけますか。(例:普及マニュアル作成、研修プログラム開発、政策提言など) (Q4-2)モデル農協での成功事例を、他の農協へ横展開していくための戦略やCPDの役割について、現時点でどのような構想がありますか。	C／Pと調整中のため現時点で回答できません。 公示へ応募される際に検討いただきたい部分となります。	2025年5月28日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	【質問5】関係機関・企業との連携に関して (Q5-1)タイ国内の他の政府機関(例:農業技術普及局(DOAE)、農業局(DOA)、デジタル経済社会省(MDES)など)や、大学・研究機関との連携は想定されていますか。 (Q5-2)タイ国内や日本の民間企業(アグリテック企業、食品加工・流通企業など)との連携(情報交換、技術協力、セミナー共催など)は、どのように進めることを想定していますか。	C／Pと調整中のため現時点で回答できません。 公示へ応募される際に検討いただきたい部分となります。	2025年5月28日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	【質問6】業務従事者の専門性の一分野に経営管理が含まれていますが、この分野は対象となる農協に対して財務・人材管理等の管理部門にてDX化を取り入れて業務を改善していくと言う理解で宜しいでしょうか。	本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された課題の解決に貢献可能なスマート技術を検討していただく想定です。	2025年5月28日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	公示日が複数回延期となっておりますが、どういった経緯で延期となっているのか、ご教示いただくことは可能でしょうか。	C/P機関との調整が遅延しているためです。	2025年4月16日

公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	11/6付公表の質問回答にて「バナナとコーヒーを扱うモデル農協の選出に関してモデル農協の候補はあります」との回答されていましたが、具体的な農協名をご教示頂くことは可能でしょうか。また、対象となる農協の地域はこれまでJICA事業が関わってきた県、すなわち、コーヒーはチェンマイ県、バナナはナコンラチャシマ県になるでしょうか	モデル農協は現時点では候補のため、現時点で農協名の共有はできません。	2024年11月20日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	スマート農業技術によるバリューチェーン改善に関し、VCの生産・流通・マーケットといった、川上・川中・川下まで、それぞれの段階においてどのようなスマート農業技術を想定されているのでしょうか。また特に重点的な支援が必要になる段階はどことお考えでしょうか	本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された課題の解決に貢献可能なスマート技術を検討していただく想定です。そのため、現時点で具体的な技術、段階について言及できません。	2024年11月20日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	タイ側CP機関はCooperative Promotion Department (CPD) のことですが、農業協同組合／農家グループ開発課や情報技術センターなどが関係部署と思われます。中心となる課やサブ的に関係する課はどこになるでしょうか。	作物により複数の部署が関係する予定です。プロジェクト開始後に、Cooperative Promotion Departmentの国際関係局が中心になって調整する予定です。	2024年11月20日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	本件はアドバイザー業務（個別専門家派遣）ということで技術協力のR/Dを結んでいないかと思料します。カウンターパートとして想定しているCooperative Promotion Department内での執務室などは確保されているのでしょうか。これがない場合、執務室の提供については貴機構から交渉などの支援を得られるでしょうか。	長期派遣は想定しておらず、シャトル型でのバンコクやその他農協への派遣をとなる見込みです。JICAが、今後Cooperative Promotion Departmentと交渉し執務スペースを確保する予定です。	2024年11月20日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	『【2023年3月】タイにおけるスマート農業推進に関する基礎情報収集・確認調査』から形成された業務か？ また、バナナ関連ではベイ・コマース社のニーズ調査、コーヒー関連では単独型案件・海外協力隊要請との関連もあるか？	当該調査を参考にタイ政府と検討の上形成しました。ニーズ調査や海外協力隊要請との関連性は現時点ではありません。	2025年1月22日
2025年12月10日	25a00065000000	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務	経済開発部農業・農村開発第一グループ	『プラットフォーム構築』とあるが、日本のWAGRI、ukabisのような国レベルの公的デジタルプラットフォームを想定するか、それとも企業レベルの民間デジタルプラットフォームを想定するか？（e.g. アグリノート、双日のキャッサバプラットフォーム） 上記質問と関連するがプラットフォームを通じて商品の品質向上とはどのようなイメージか？	モデル農協の経営改善を目指すプラットフォームの導入を検討しています。	2025年1月22日