コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00517000000	調達件名	モンゴル国ICT産業振興プロジェクト		
公示日(予定)	2025年10月15日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2026年1月1日 ~ 2029年1月31日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 モンゴルは豊富な鉱物資源を有する資源国である。安定的な経済成長には鉱物資源依存型の経済構造から脱却して産業多角化推進が不可欠となっている。モンゴル政府は長期開発計画「Vision 2050」やDigital Nation構想を発表してICT産業を優先重点分野の1つに定めた。電子政府プラットフォームE-Mongoliaを開始し、デジタル開発・通信省(MDDIC)を新設。加えて「IT産業振興法」を制定し、制度環境整備を急速に進めている。また、輸出振興に向けて、MDDICは経済・開発省とともにIT Services Export Strategyを策定した。しかし、ICT産業発展に向けてICT産業エコシステム全体を包括的に支援する必要性が生じている。ICT産業法制度・政策の観点では政策高度化に向けた情報整備、各種優遇策を定めたIT産業振興法施行促進が重要となっている。また戦略的な海外市場展開や効果的な政策形成・実施に向けて、官民対話や民間企業間連携・協働促進が課題となっている。加えて、企業経営支援の観点では、スタートアップから中小零細・大企業まで成長ステージに応じた支援体制整備が重要となっている。更にはE-Governmentの仕組みや、オープンデータ・ビッグデータの活用をAI技術と組み合わせ、国際競争力を向上させることが期待されている。以上から、ICT産業振興に関連する政府機関が官民協働して政策・法制度を実施し改善する能力を強化することで、ICT産業に関連する制度環境が改善し、ICT産業を発展させるべく、本事業が要請された。</p> <p>【業務概要】 IT産業関係者の官民対話促進、政策高度化に向けた情報整備、IT産業振興法施行促進支援、海外展開支援プログラム、アクセラレータープログラム、ハッカソンイベント実施支援等。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】 ICT産業政策・法制度、海外市場展開、オープンデータ・ビッグデータ・AIに係る専門性。</p> <p>【人月合計】 49.9人月</p> <p>【その他留意事項】 ・R/D署名未了。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性あり。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00529000000	調達件名	バングラデシュ国ガス供給最適化及び排出抑制プロジェクト		
公示日(予定)	調整中	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト	
履行期間(予定)	2026年1月12日 ~ 2029年2月7日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 バングラデシュは一次エネルギー源の過半を天然ガスに依存しているが、国産天然ガスはピークアウトし、ガス供給のうち約2割を輸入LNGに依存しており、供給量・熱量調整を含め高度なプロセス制御システムが必要となっている。JICAは、2020年に開始した「ガスネットワークシステムデジタル化及びガスセクター運営効率向上プロジェクト(技術協力)」にて、ガス供給網の基本的な資産管理台帳のデジタル化や組織能力強化を実施。他方、ガス供給網の高度なプロセス制御のためには、同協力により整備されたデジタルデータをシステム化し、上流(供給)から下流(需要)まで統合的に管理・運営する必要があり、ガス需給全体の最適化を考慮した計画・設計・運用を行う機関となるガス中央供給指令所(Gas National Load Dispatch Center: GNLDC)の整備が必要となっている。</p> <p>【目的】 バングラデシュにおいて、ガス供給システムのデジタル化のためのプラットフォーム構築及びGNLDC運用に向けた準備を行うことにより、ガス供給システムのデジタル化促進及び安全かつ環境負荷の小さいガス供給の実現に向けた運用体制の整備を図り、もってガス供給システムが最適化され、ガス漏出削減に寄与することを目的とする。</p> <p>【活動内容】 成果1: ガス供給システムのデジタルプラットフォームの構築が促進される 成果2: GNLDC設立に向け必要な準備が推進される 成果3: ガス供給システムの安全管理能力が向上する 成果4: ガスセクターの低炭素化促進及びメタン漏出削減の方策が提案される</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】 本プロジェクトでは、ガス供給システムの計画・設計、デジタル化、GIS、防食等の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 約72人月</p> <p>【留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。RDは2025年9月末に署名予定です。</p> <p>【その他留意事項】 記載されている履行開始日、履行期間、現地渡航の目安は、公示日が決まり次第変更されます。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00568000000	調達件名	コートジボワール国カカオ輸出促進のための情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランプサム型））		
公示日（予定）	2025年10月15日	担当部課	コートジボワール事務所コートジボワール事務所直下	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査	
履行期間（予定）	2025年12月4日 ～ 2026年2月27日		選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業 務 内 容	<p>【背景】 農業はコートジボワール経済をけん引する主要産業であり、GDPの21%を占める他、就業人口の45%が農業に従事している。コートジボワール政府は「第二次国家農業投資計画」（2018年～2025年）において、農業を競争力のある持続可能な基幹産業として育成すべく、農業分野への民間参入を後押しすること等を打ち出してきている。特に、カカオは世界第一位の生産量を誇っており、主要な換金作物として国民の重要な収入源となっている。</p> <p>また、近年のガーナ産カカオ生産量減を受けて本邦企業等からは輸入先の多様化ニーズ、コートジボワール産カカオへの関心、及び本邦への輸入に際しての日本の農業基準への対応等の課題が聞かれている。かかる状況を踏まえて本調査では、コートジボワール政府の目指す農業の競争力強化及び民間の参入強化等の方向性に合致し、且つ協力の成果が我が国へ還元され得る新たな協力案を検討すべく、本邦企業による輸入を念頭に置いたコートジボワール産カカオの輸出促進に向けた課題を整理し、今後の協力案を検討するための調査を実施する。</p> <p>【目的】 本調査は、コートジボワール産カカオの輸出促進を目指し、課題整理を行うとともに、特に日本向け輸出を念頭においた際の検査基準や検査能力との乖離等の課題を分析し、課題解決に資する協力案を提案することを目的とする。</p> <p>【業務内容】 ①デスクトップ調査によるカカオ輸出促進にかかる課題整理と、残留農薬及びその他のボトルネックとなり得る食味サステナビリティ等にかかる本邦企業の見解の分析を行い、②本邦への輸入要件とコートジボワールの農作物輸出体制を整理し、③コートジボワールにおける検査体制及び検査能力にかかる現状を把握することにより、④今後の協力案の提案を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】 本案件では市場調査、農作物品質管理・農薬検査等の専門性を求める。</p> <p>【人月合計】 3.76人月</p> <p>【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00436000000	調達件名	フィリピン国持続的開発に向けたフィリピン鉄道訓練センター技術支援プロジェクト【有償勘定技術支援】		
公示日(予定)	2025年10月22日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト	
履行期間(予定)	2026年1月6日	～	2029年1月5日	選定方法	企画競争	
業務内容	<p>【背景・目的】 フィリピン運輸省(Department of Transportation、以下「DOTr」という。)は、鉄道人材の育成及び人材育成のための研究開発の実施を目的としてフィリピン鉄道訓練センター(Philippine Railways Institute。以下「PRI」という。)を、DOTr内の一組織として2019年に設置した。PRIはJICAの協力を得て、基礎的な再教育研修を整備してきたが、鉄道事業者からのより専門的な技術分野に関する研修やマネジメント層に特化した研修を求める声や南北通勤鉄道等の開業に伴う研修需要の増加に対応するため、建設中のPRIの研修センター(2026年10月以降完成予定)におけるDX技術の活用による効率の良い研修の提供や、外部の鉄道事業者が行う研修に対してPRIが認証を与える制度の確立が喫緊の課題となっている。また、PRIは人材不足や新規採用者の能力向上等に課題を抱えており、組織運営能力の向上が求められている。加えて、PRIの所掌業務には人材育成のための研究開発が含まれるものの、職員による研究開発活動は十分に行われておらず、本邦有識者からの指導が必要である。こうした背景のもと、PRIの研修センターの施設・設備を適切に活用しつつ、鉄道事業者のニーズに即した研修の提供、研修実施の効率化、組織運営能力の強化、研究開発の実施を支援するものである</p> <p>【成果】 成果1: PRI研修センターの稼働に向けてPRIが実施する研修が増強される。 成果2: PRIの組織運営能力が向上する。 成果3: PRIの研究開発能力が向上する。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件では鉄道分野人材育成の専門性を求めます。 【人月合計】約74人月(想定) 【関連報告書公開情報】 フィリピン共和国フィリピン鉄道訓練センター設立・運営能力強化支援プロジェクト プロジェクト完了報告書(2024年7月) 【その他留意事項】 ・R/D署名:2025年9月24日 ・プレ公示の内容は変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00425000000	調達件名	キリバス国気候変動に強靱でサステナブルな島づくりのための能力強化プロジェクト		
公示日(予定)	2025年10月22日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2025年12月25日 ~ 2029年1月4日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 キリバスの南タラワでは、人口の半数以上が集中し、海面上昇や高潮などの気候変動の影響により浸水・侵食リスクが深刻化している。政府はマングローブ植樹や海岸擁壁の建設などの対策を講じているが、資金・資材・技術の不足や施工不良により十分な効果が得られていない。土地不足や護岸対策、施工品質などという様々な都市課題に対し、総合的な方針や技術指針がなく、場当たりの対応が続いている。持続可能な島づくりには、脆弱性分析に基づく基本方針・計画の策定、自然環境を活用した対策区間の選定、護岸施設の設計・施工品質の改善、土地利用や建築制度と連携したガイドラインの整備のみならず、計画体系の策定・実施に向けた関係機関の技術的・人間的なキャパシティの強化も重要である。こうした中、本事業は、キリバス政府の気候変動適応に係る対応能力を強化すべく、計画策定と実施能力の強化を支援し、南タラワの気候変動に強靱で持続可能な島づくりを目指すものである。</p> <p>【目的】 本事業は、南タラワにおいて、気候変動に強靱で持続可能な島づくりにむけた基本方針、基本計画とガイドラインを策定し、関連する能力強化を行うことにより、強靱な島づくりのための計画の策定と実施のための体制強化を図り、もって気候変動に強靱で持続可能な島づくりの推進に寄与するもの。</p> <p>【業務内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南タラワの脆弱性を分析し、それを踏まえた強靱な島づくりの基本方針の策定。 ・強靱な島づくりのための総合的な対策の指針(ガイドライン)の作成。 ・強靱な島づくりのための基本方針及びガイドラインの実施のための能力強化。 			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】本案件では土地利用計画、海岸管理、海岸防護の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】32.38人月</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2025年5月にR/D署名済 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00199000000	調達件名	ギニア国検査室マネジメント		
	公示日(予定)	2025年10月22日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間(予定)	2025年12月17日 ~ 2027年12月16日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 ギニアでは、感染症疾患が10大疾病の診療件数の61%及び10大死亡要因による死亡者数の41%を占めている(当国保健省、2014)。首都コナクリへの医療施設の偏在等に加え、コミュニティレベルの疑い症例の検体を中央で確定診断する体制や、集められた検体の確定診断のちに感染拡大のアラート発信をする体制など、保健システムの脆弱性が課題となっていた。ギニア政府は日本政府に対し、当国のトップリファラルラボである国立公衆衛生研究所(以下、「INSP」という。)の施設の新設と設備改善のための無償資金協力要請書を提出し、日本は2023年10月までに機器の設置やソフト面の整備を含む作業を完了した。その間、クーデターや省庁再編、COVID-19流行の影響等を受け前提条件が変化する中、検査室の効率的な運用強化が必要となり、ギニア政府はJICAに検査室マネジメントにかかる技術協力を要請した。</p> <p>【目的】本業務従事者は、INSPをカウンターパート機関とし、必要に応じ外部トレーナーと共にINSPの施設運営及び機材の運営維持管理に関する技術的指導・助言を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 成果1 INSPが新検査室を効率的かつ持続的に運用できるよう検査室マネジメント能力を強化する。 成果2 INSPが新検査室を安全に運用できるようバイオセーフティー・バイオセキュリティ能力の強化を支援する。 成果3 新規導入された高速液体クロマトグラフィー(HPLC)及びガスクロマトグラフィー・質量分析装置(GCMS)をINSPが適切に操作できるよう支援する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】本案件では、検査室マネジメントに関わる専門性を求める。 【人月合計】13.63人月(予定) 【現地派遣期間】計12ヶ月程度(複数回に分けての派遣を想定) 【渡航回数】10回程度(活動の進捗や現地の状況により変更の可能性あり)</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00585000000	調達件名	全世界(広域)共創と革新の主流化に向けた概念実証の実施及びコミュニティの形成に関する調査		
公示日(予定)		2025年10月22日	担当部課	企画部総合企画課	業務種別	業務実施契約ーその他
履行期間(予定)		2025年12月17日 ~ 2027年2月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】国際情勢が流動化し、社会課題がますます複雑になる中、国際協力を実施するJICAとして、多様なアクターによる共創を促進する情報共有・意思疎通の場を開き、実証実験アイデアの組成に向けた試行錯誤が可能な仕組みを整えることで、多様なアクターによるイノベティブなソリューションの開発、具体的な活動における協働、開発インパクトの創出を実現するための触媒的機能を果たしていくための枠組みを検討する必要がある。</p> <p>【目的】国内外の民間企業(スタートアップを含む)、市民社会やアカデミア(大学、研究所等)、他の公的機関(地方自治体等)等を含むJICA内外の人材・アクターが、各々の多様な強みを活かし、リソースを持ち寄り、課題解決に向けた情報共有・意思疎通を行うことで、1対1に限らない多種多様な共創を促す場づくりを行う。加えて、これまでの常識に捉われないイノベティブなアイデアがスピード感を持って実践される仕組みを整えることで、共創による新しい価値創出の可能性を探索し、新たな事業インパクトの創出や制度等の変革を目指す。</p> <p>【業務内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ形成 ・実施プロセス設計・運営支援 ・外部アクター・共創施設等連携窓口 ・リバースピッチイベント実施支援 ・実証実験資金・調達管理、成果モニタリング ・実証実験アイデアの実施・出口に向けた、ファンドレイジングを含む伴走 			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】本案件では、多様な関係者の共創・協働を促進するインキュベーションやコミュニティマネジメント、ファンドレイジング等の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】約20人月</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。 ・本件については業務説明会の実施を予定しています。 ・本件業務については「厳密な情報管理」を要すると判断していますので、競争参加者の「厳密な情報管理体制等」について、事前の競争参加資格確認を実施する予定です。 	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00563000000	調達件名	バングラデシュ国森林管理能力強化計画協力準備調査		
公示日(予定)	2025年10月29日	担当部課	地球環境部森林・自然環境保全グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)	
履行期間(予定)	2026年1月26日 ~ 2026年11月20日		選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】バングラデシュ人民共和国の森林被覆率はアジア諸国の平均と比しても低く、都市の人口増加、違法・無計画な伐採等による森林減少が深刻な状況にある。2000年に約262万haであった森林面積は、2015年にかけて約325千ha減少した。バングラデシュ森林局は当国全土の森林管理を担っているが、海岸沿いや内陸の河川沿いの(違法伐採の監視を含む)森林モニタリングが十分に出来ておらず、また適切な森林管理に資するデータ管理に必要な機材等が著しく不足している。本事業では、バングラデシュ森林局に森林管理用機材を整備することにより、当国における森林減少・劣化の防止及び森林生態系保全のための能力強化を図り、もって気候変動の緩和及び適応に寄与することを目的とする。</p> <p>【目的】無償資金協力の活用を前提として、協力の目的、概要、事業費、事業実施体制及びスケジュール、運営・維持管理体制、概略設計・積算等を提案することを目的とする。</p> <p>【活動内容】本調査においては、①概略設計の実施、報告書案の作成等に必要な調査、協議、情報収集を行うための現地調査I、②報告書案を先方関係者に説明・協議し、基本的了解を得るための現地調査IIの計2回の現地調査を予定している。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門分野】本案件では船舶、ドローン及び森林分野に係る業務の専門性を求めます。(船舶の規格や種類については、本調査において、バングラデシュ政府側と協議の上で決定。バングラデシュ森林局が沿岸域等において森林管理を実施するために必要な規格・種類となる予定。)</p> <p>【人月合計】約13人月</p> <p>【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00590000000	調達件名	モロッコ国流域とダム貯水池のための総合土砂管理プロジェクト		
公示日(予定)	2025年10月29日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト)	
履行期間(予定)	2026年1月19日 ~ 2030年1月18日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 モロッコは乾燥地域及び半乾燥地域に属し、近年は、気候変動による影響で降雨量が減少しており、2050年には降水量が現在と比較して20%程度減少すると予測されており、水資源賦存量の減少に直面しているとされる。ダム堆砂によって既に約12%の貯水容量が失われており、ダム堆砂対策は水資源供給能力の確保において大きな課題となっている。ダム上下流域における土砂生産・流出状況のモニタリング及び流域保全等の抑制対策などを含めた総合土砂対策が必要となっている。</p> <p>【目的】 Moulouya流域及びSebou流域において、総合土砂管理計画の策定及びパイロット活動の実施、協議体の形成と機能強化等を行うことにより、総合土砂管理計画の策定および実施のための強化を図り、もってモロッコ国の総合土砂管理計画で提案された優先プロジェクトの実施およびパートナーシップの強化に寄与することを目的とする。</p> <p>【業務内容】 成果1：各対象流域において、ダム貯水池への土砂生産・流出およびダム堆砂が水資源の利用可能性に及ぼす影響を、気候変動の影響を考慮して分析する。 成果2：各対象流域の総合土砂管理計画を策定し、その有効性を確認するためのパイロット活動を実施する。 成果3：各対象流域の地方政府・地域住民および水資源・土砂管理の関連機関を含む、総合土砂管理のための協議体を形成し、機能させる。 成果4：各対象流域において、総合土砂管理のための能力開発と、関係組織間の調整を確保する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件では、流域総合土砂管理、統合水資源管理に係る専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 55人月程度を想定。</p> <p>【国際約束(RD)締結状況】 2025年9月にRD署名済。</p> <p>【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00561000000	調達件名	ナイジェリア国農業金融ツーステップローン準備調査 (QCBS-ランプサム型)		
公示日(予定)	2025年10月29日	担当部課	アフリカ部アフリカ第一課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(有償資金協力)	
履行期間(予定)	2025年12月24日 ~ 2026年7月31日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 ナイジェリア連邦共和国はアフリカ最大の人口を有し、農業はGDPの約24パーセント、労働人口の約34パーセントが従事する主要産業である。農産物の大半は地方部の小規模農家によって生産されているが、資金不足や流通インフラの未整備により生産性が低く、食料安全保障上の課題が深刻化している。国家開発計画(2021年から2025年)では農業生産性向上や民間融資促進が重点課題とされており、農業金融の拡充が求められている。</p> <p>我が国は、技術協力「コメ種子生産拡大及び品質向上のための能力強化プロジェクト」や「生計向上のための市場志向型農業普及振興プロジェクト(SHEP)」、「アフリカ地域サブサハラアフリカ地域先進農業技術の導入を通じた農業機械化展開に係る情報収集・確認調査(AFICAT)」等を通じて、ナイジェリアの農業セクター支援を実施してきた。</p> <p>本調査は、BOI(Bank of Industry)を通じたツーステップローン事業の形成に向けて、事業目的、概要、事業費、実施体制、環境社会配慮等に関する情報収集を行い、我が国の円借款事業としての審査に必要な基礎資料を整備することで、案件形成の迅速化を図るものである。</p> <p>【業務概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 事業の背景・経緯・目的・内容等の整理 2) 実施体制・運営維持管理体制の検討 3) 自然条件調査等(優先作物の生産量や輸出量、灌漑開発に関する資金需要等) 4) 環境社会配慮調査(環境評価フレームワーク案や住民移転フレームワークの作成、実施機関の能力確認) 5) 概略設計(事業スコープの決定、事業実施計画の策定) 6) 本邦技術活用可能性検討(本邦企業説明会の実施を含む) 7) 事業費積算(総事業費、借款額及び資金計画、リボルビングファンドの検討) 8) DX導入検討、事業効果検討(フィンテック等の活用可能性や気候変動対策事業としての情報収集と分析) 9) 各種レポートの作成等 			留 意 事 項	<p>【関連報告書公開情報】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アフリカ地域途上国での農業金融におけるFinTechの活用に関する基礎情報収集・確認調査報告書(2019年) ・アフリカ地域サブサハラアフリカにおける食料安全保障・栄養改善のためのフードバリューチェーン開発に係る情報収集・確認調査(2020年) ・ナイジェリア国 農業セクター協力方針策定に向けた情報収集・確認調査(2024年) <p>【業務従事者の専門性】 本案件ではツーステップローン事業計画、農業・農村開発金融、及びバリューチェーン開発(及び設備資金需要調査)の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 約30人月</p> <p>【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。契約履行期間は2025年12月から2026年7月を予定しております。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00407000000	調達件名	インド国ヒマーチャル・プラデシュ州保健システム強化事業準備調査		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	南アジア部南アジア第一課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(有償資金協力)
	履行期間(予定)	2025年12月26日	～	2027年2月26日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p>【背景】 ヒマーチャル・プラデシュ州(以下、「HP州」とする)において三次・二次医療施設の機材整備及び、三次医療施設の施設整備、デジタル化推進のための機器・システム整備、コンサルティング・サービスを実施する円借款事業のための準備調査。具体的な事業内容は以下のとおり。 ①既存の三次及び二次医療施設における医療機材の整備 ②がんの治療に特化した三次医療施設の新設 ③医療施設におけるデジタル化推進のための機器・システム整備 ④コンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理、施設運営・人材育成プログラムの実施等)</p> <p>【目的】 円借款事業としての妥当性、事業内容、事業費、実施スケジュール、実施体制、運営・維持管理体制、調達・施工方法、環境社会配慮、経済・財務分析、運用・効果指標等、我が国の有償資金協力事業として実施するための審査に必要な情報収集・分析、及び提案を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 ①事業の背景・経緯・目的・内容等の整理 ②事業の基本スコープの確認 ③HP州の医療に関する現状と課題、関連政策の把握 ④HP州に対する提言 ⑤本邦技術・ノウハウの活用可能性の検討 ⑥実施機関の本邦招聘の実施 ⑦病院情報管理システム・医療データ基盤整備 ⑧人材育成体制の検討 ⑨自然環境調査 ⑩環境社会配慮に係る調査、代替案の検討 ⑪ジェンダー・障害者視点に立った調査と計画策定 ⑫気候変動対策事業として案件形成に係る情報収集・分析 ⑬概略設計 ⑭事業実施計画の策定(施工計画の策定、安全対策措置の検討を含む) ⑮事業費の積算 ⑯調達計画の策定 ⑰事業実施体制、運営・維持管理体制の検討 ⑱財務計画(実施機関負担事項・免税措置の確認を含む) ⑳コンサルティング・サービス 21本事業実施にあたっての留意事項の整理 22事業効果の検討(運用・効果指標、IRR、受益者数を含む)</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】 本調査では保健セクター、デジタルヘルスの専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 約36.00人月</p> <p>【その他留意事項】 ・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更等、場合によっては公示取り消しの可能性があります。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・本調査においては日印相互利益を追求すべく、高齢者医療・介護、がん予防・がん治療、製薬企業との連携等、もしくはこれに限らない連携可能性のある分野に関する技術・ノウハウの活用について、仮説立案や日印でのヒアリング等を通じて検討を行う予定で、この点を最重要検討事項とします。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00571000000	調達件名	アフリカ地域(広域) 南部アフリカ地域 アフリカ・カイゼン・イニシアティブ推進事業		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ーその他
	履行期間(予定)	2026年1月30日 ~ 2030年9月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】南部アフリカ地域における「アフリカ・カイゼン・イニシアティブ」のクラスター事業戦略の効果を最大化を目指し、クラスターのプラットフォーム活動及び事業推進に対応する複数の個別案件を、案件形成に係る技術支援も含めて一括で行う。</p> <p>【目的】南部アフリカ地域において、CoE及び各国のカイゼン・アプローチ普及拠点を通じて、普及企業が増え、普及先企業の企業競争力が向上する。</p> <p>【リージョナル成果】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.南部アフリカ各国(マラウイ、モーリシャス、A国、B国、C国)のカイゼン実施・BDS提供機関の運営能力が強化される。 2.南部アフリカ各国でカイゼン・アプローチ普及企業が増え、対象企業の企業競争力が向上する。 3.南部アフリカ地域でのカイゼン・アプローチ普及方法が標準化される。 4.南部アフリカ地域内の国の中で、カイゼン・アプローチが普及される。 5.カイゼン・アプローチ普及先の企業において、ジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進し、Gender Smart Business企業が増加する。 <p>【個別案件】(以下期間は現時点での想定であり変更の可能性があります。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アフリカ地域「グローバル・カイゼン・ネットワーク推進にかかる情報収集・確認調査(フェーズ3)」(2026年3月-2030年9月) ・モーリシャス「モーリシャス共和国及び周辺国へのカイゼン・アプローチ普及プロジェクト(プロジェクト本体)」(2025年12月-2028年9月) ・マラウイ「カイゼン・アプローチを活用した産業化促進プロジェクト(プロジェクト本体)」(2026年度-2028年度) ・A国「技術協力プロジェクトA(詳細計画策定調査、及びプロジェクト本体)」(本体:2027年7月-2030年6月) ・B国「開発調査型技術協力B(詳細計画策定調査、及びプロジェクト本体)」(本体:2027年9月-2030年8月) ・C国「技術協力プロジェクトC(詳細計画策定調査、及びプロジェクト本体)」(本体:2027年度上半期-2029年度) 			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】 本案件では、カイゼン/BDS提供制度構築に係る専門性を求める。</p> <p>【人月合計】 約240人月</p> <p>【関連報告書公開情報】 クラスター事業戦略 アフリカ・カイゼン・イニシアティブ</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別案件のうち、A国、B国、C国の案件は未採択。 ・モーリシャス案件はRD署名は未了(詳細計画策定調査済)。 ・マラウイ案件は詳細計画策定調査前。 ・南部アフリカ地域:南アフリカ共和国、レソト、エスワティニ、ナミビア、アンゴラ、ボツワナ、ジンバブエ、ザンビア、モザンビーク、マラウイ、マダガスカル、モーリシャス、コモロ、サントメプリンシペ、赤道ギニア ・プレ公示の内容は変更の可能性があります。 	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00592000000	調達件名	南アフリカ国障害と開発関連協力事業に係る案件レビュー調査		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	人間開発部高等教育・社会保障グループ	業務種別	業務実施契約ーその他
	履行期間(予定)	2025年12月24日 ~ 2026年7月7日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>社会開発省(DSD)とJICAは2012年から地域における障害者のエンパワメントと障害主流化を促進するための技術協力事業を実施し、障害者・行政官・主要関係者によるプラットフォームの形成と、障害者のエンパワメントを通じ、地域における障害主流化促進に障害者が参加する方法(DEMアプローチ)の手順とツールを開発した。2021年からDSDとJICAはDEMアプローチを活用して、障害児と家族のエンパワメント及び地域生活支援サービスの開発にかかる活動を実施中である。</p> <p>一方で、これまでJICAが実施してきた一連の協力事業による南アフリカの政策的取り組みへのインパクト・効果や課題については、十分な議論がなされてこなかった。そのため、本業務において、JICAがこれまで実施してきている協力案件に関する成果の発現状況ならびに対象国の現状(政策的なインパクト、カウンターパートの状況、好事例等)の情報収集と整理を行い、協力案件で採用したアプローチの課題や教訓を抽出する。これらを踏まえて、南アフリカにおける障害に係る政策的・社会的インパクトを分析し、今後の案件形成・協力への提言を取りまとめることを目的とする。</p> <p>【活動内容】 JICAが南アフリカにおいて実施してきた以下の対象案件及び副次案件を対象とし、国内調査及び現地調査を実施し、今後の協力の方向性を提案する。</p> <p>対象案件 個別専門家「障害主流化促進アドバイザー」 技術協力プロジェクト「障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト」 個別専門家「障害児及び家族支援アドバイザー」</p> <p>副次案件 技術協力プロジェクト「障害児および家族のためのレスパイトケアサービス拡大プロジェクト」</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件では、障害と開発に係る専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 4.74人月</p> <p>【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00606000000	調達件名	コートジボワール国大アビジャン圏持続的な統合型都市交通システム実現支援プロジェクト		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2026年1月23日 ~ 2029年4月6日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 コートジボワール共和国の中心都市であるアビジャンでは、近年の急速な都市化と人口増加に伴い都市圏の交通量が増大し、交通渋滞が深刻化の一途を辿っている。そのため、JICAは「大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト(SDUGA)」において、アビジャンの都市交通マスタープランを策定し、続く「大アビジャン圏都市開発マスタープラン実施促進プロジェクト(SDUGA2)」では、その交通マスタープランの改訂及び実施促進を行った。SDUGAでは複数の優先プロジェクトが提案されたが、これらの中から世界銀行がBRT(Bus Rapid Transit)東西線整備、フランス政府がMRT(Mass Rapid Transit)南北線整備の支援を決定し、これら大量輸送機関の導入が現在着々と進行している。しかしながら、今後も増大し続ける交通需要に対応するためには、かかるインフラ整備のみならず、データを利活用した効率的なインフラ計画・運用を含めた総合的な交通管理対策、路上交通の効率化及び公共交通の利便性の向上がますます求められるようになってきている。かかる状況の中、AMUGA(アビジャン都市交通機構)が設立された。</p> <p>【目的】 本事業は、大アビジャン圏において、1) 都市交通管理体制にかかるAMUGAの段階的な強化方針の確定、2) 交通データの利活用にかかる体制の整備、及び3) パイロットプロジェクトを通じて路上交通・公共交通の管理能力を強化することにより、AMUGAの都市交通管理能力の向上を図り、もって大アビジャン圏における路上交通の効率化及び公共交通の利便性向上に寄与するもの。</p> <p>【業務内容】 本業務では主に以下を想定する。 成果1: AMUGAによる都市交通管理体制の段階的な強化方針が示される 成果2: 交通データの利活用にかかる体制が整備される 成果3: パイロットプロジェクトの実施を通じて、路上交通・公共交通の管理能力が向上する</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件ではITS計画の専門性を求めます。 【人月合計】 約61人月 【国際約束(R/D)締結状況】 2025年7月済 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00422000000	調達件名	全世界2025-2026年度上下水道分野における有償技術審査等に係る技術支援業務(国内業務)		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	インフラ技術業務部有償技術審査室	業務種別	業務実施契約—その他
	履行期間(予定)	2026年1月7日 ~ 2026年12月25日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 JICAは、開発途上国における開発目標の達成を支援するため、技術協力、有償資金協力(円借款等)、及び無償資金協力を実施している。円借款の案件形成段階では、協力準備調査(Feasibility Study。以下、「F/S」という。)やファクト・ファインディング(F/F)ミッション、アプレイザル(審査)ミッション等を通じ、現状把握や事業の必要性・妥当性の確認、事業内容や規模(事業費)の調整、実施スケジュール等の実施方針の決定など、事業計画の妥当性確認を行い、事業実施段階では事業監理を行っている。 JICAインフラ技術業務部は、有償資金協力事業の計画から実施まで、技術審査として対象案件の技術的(各種計画・設計内容・積算等)側面からの妥当性確認業務を担っているほか、必要な情報収集及び蓄積に取り組んでいる。上下水道分野の有償資金協力案件の技術審査に際しては、当該分野の豊富な知見やノウハウに加え、F/Fミッションや審査ミッションを通じた実施機関/事業体からの実態を含んだ情報収集等により、事業効果の高い案件の形成がなされる必要がある。また、かかる事業実施から有益な情報を抽出し、知見としてまとめていくことが必要である。 本業務では、近年の調査および事業監理業務の品質向上策として、F/Sの各段階における調査報告書の照査業務を実施するとともに、上下水道分野における有償技術審査等に必要な情報の収集及び業務手順の整理等により、合理的かつ効率的な業務の実施を目指すものである。</p> <p>【業務内容】 F/Sの各段階における調査報告書の照査業務の他、有償資金協力事業における上下水道分野の技術面に係る情報収集・整理、資料作成等。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】 上下水道 【想定人月】 7.00人月(国内のみ) 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00573000000	調達件名	全世界(広域)国別障害関連情報更新 情報収集・確認調査 (一般競争入札 (総合評価落札方式-ランプサム型))		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	人間開発部高等教育・社会保障グループ	業務種別	業務実施契約一【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2026年1月7日 ~ 2026年8月6日	選定方法	一般競争入札 (総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 JICAグローバル・アジェンダ「社会保障・障害と開発」において、「障害に特化した取組」と「障害主流化の取組」からなる「ツイントラック・アプローチ」にて、障害と開発の事業を推進することが示されている。「障害の主流化」とは、「障害の視点を反映し、障害者が受益者あるいは実施者として計画策定や活動実施を含む一連のプロセスへ参加することを保障する」ことであり、分野横断的に包摂的な取組が必要である。 事業に障害の視点を反映させるためには、対象国・地域及び対象分野における障害者のニーズや課題を把握するための障害主流化分析が必要となる。分析においては、各国の障害に関連する法律・政策・統計・団体、障害者が直面している障壁等の情報を収集することになるが、JICA「国別障害関連情報」にはそれらの情報が網羅されており、障害主流化分析に必要なツールとなる。国別障害関連情報は2002年に24カ国を対象に作成されて以降、適宜更新作業が行われ、直近では2020年度に55カ国の情報が更新されている。 この度、国別障害関連情報未作成国を含めた36カ国の情報を更新する。本業務は、障害主流化分析を行う際の参考情報として国別障害関連情報が活用される等、障害主流化の取組が促進されることを目的とする。</p> <p>【活動内容】 既存の国別障害関連情報がある16カ国の情報を更新するとともに、国別障害関連情報未作成の新規20カ国の情報を収集し報告書にまとめる。対象国は、国別障害関連情報未作成国または、2020年以降に障害者権利条約の審査が行われた国の中より選定する。 なお、報告書は日本語で作成するとともに英語に翻訳する(36カ国)。加えて、そのうち18カ国については、西語、仏語、アラビア語のいずれかの言語にも翻訳する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件では、障害と開発に係る専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 6.2 人月</p> <p>【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>参考資料：2020年度作成「国別障害関連情報」</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00584000000	調達件名	開発途上国の原子力発電導入検討状況にかかる情報収集・確認調査(国内業務)(QCBS-ランプサム型)		
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約-【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2025年12月24日 ~ 2026年7月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】2023年の第28回気候変動枠組み条約締結国会議において、世界が今後推進していくゼロエミッション電源として原子力が明記された。開発途上国においても、気候変動対策とエネルギー安定供給を両立させるため、原子力発電技術導入に向けた検討が進んでおり、導入先進国による支援の動きがある。</p> <p>【目的】本調査は、開発途上国による原子力発電技術導入について、JICAの支援可能性を検討するため、デスクトップリサーチ等により、関連情報を収集・整理の上、支援についての有効なアプローチの提言を行う。</p> <p>【業務内容】</p> <p>(1) インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インド、バングラ、エジプト、南アフリカについて以下の情報を収集する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各国のエネルギー政策/戦略における原子力の位置付けと推進主体についての情報整理 ・各国の科学技術政策における原子力の位置付けと関係研究機関についての情報整理 ・原子力発電に関する各種規制の整備状況(国内法の制定や、国際条約への加盟状況) ・原子力発電の導入検討状況(検討されている導入時期、炉型、他国との交渉・協力状況。原子力協定、MOU、交渉状況など) ・NEPIO及び原子力規制機関の設置状況、又は設置に向けた立法化の熟度。 <p>(2) 導入支援に向けた国際機関や関係諸国・企業の動向の整理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国際原子力機関の導入検討国への支援パッケージについての情報 ・アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国による支援体制についての情報(政府及び関連企業の動向) 			留 意 事 項	<p>(【業務内容】の続き)</p> <p>(3) JICAへの提言</p> <p>上記(1)及び(2)を踏まえて、今後JICAが果たしうる役割について提言する。なお、以下2点についての内容も含める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従来炉保有国の人材育成(政策、規制委員会)、実施体制(公営、民間等)、資金調達の実施状況を整理の上、IAEAガイドラインと比較する。従来炉と異なり、SMRの導入において人材育成、実施体制、資金調達がどのように変化すると予想されるか ・過去のベトナムの原子力導入に対する日本の官民による支援についての情報 <p>(以下、留意事項)</p> <p>【業務従事者の専門性】本案件では国際的な原子力発電の動向調査に関する専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】15人月(国内のみ)。</p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00612000000	調達件名	ペルー国北部地域観光開発セクターローン協力準備調査		
	公示日(予定)	2025年11月12日	担当部課	中南米部南米課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(有償資金協力)
	履行期間(予定)	2026年2月2日 ~ 2026年11月13日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 ペルーでは、貧困や国内格差は深刻であり、北部4州の貧困率は全国的に見ても高い。主たる産業が乏しい地域における貧困削減や国内格差解消には、観光開発を通じた地域振興が有効な手段であるが、ペルーの有名観光地はマチュピチュやナスカなど南部に集中しており、北部は南部と比べて開発が遅れている。しかしながら、北部4州には第二のマチュピチュと称されるクエラップ遺跡などがあり観光地としての潜在性が高い。北部4州での観光振興の課題としては、観光地へのアクセス道路などの基礎インフラが不十分であること、文化遺産が十分に保全・活用されていないこと、国際観光客数が少ないこと等の課題を抱えている。</p> <p>【目的】 本事業(円借款)は、北部4州の観光振興、基礎インフラ整備等を目的とする。本調査では、本事業の概要、事業費、実施スケジュール、実施方法(サブ・プロジェクトの選定基準、概略設計、調達等を含む)、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮、運用・効果指標等、円借款事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】 事業実施体制の検討、運営・維持管理体制の検討、自然条件調査、事業実施計画の策定、概略設計、事業費の積算、調達計画の策定、本邦技術の活用可能性の検討、実施機関負担事項の整理、事業効果の検討、免税措置の調査、事業実施段階における施工上の安全対策の検討、リスク管理シート(Risk Management Framework)の作成、コンサルティング・サービスの提案など。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】本案件では、観光振興、文化遺産・保全、インフラ開発に係る専門性を求める。 【人月合計】39.97人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00500000000	調達件名	ジブチ国道路交通安全		
	公示日(予定)	2025年11月26日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間(予定)	2026年1月28日	～	2028年3月22日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p>【背景】 近年の経済発展に伴う自動車交通量の増加により交通事故が年々増加しており、2023年にはジブチ市だけで23000件の事故が発生している(ジブチ国家警察 2023)。さらに、ジブチの交通事故による人口10万人当たりの死者数は23.3人(WHO 2021)と世界平均の15人を上回っており(WHO 2021)交通事故は深刻な社会問題となっており、ジブチにおいて交通事故死亡者数を減らすための交通安全対策が講じられることが喫緊の課題となっている。</p> <p>【目的】 本契約は、ジブチ全土の道路交通事故の危険箇所を対象に、ジブチの道路管理機関を支援し、ジブチにおける道路交通事故による死者数の削減への貢献を目指すもの。ジブチの道路管理機関の支援には、道路交通安全の観点からの道路設計分析や道路改良計画の策定の支援、また、道路交通事故データの入力やその分析能力の向上を含む道路交通事故データの理解促進を含む。</p> <p>【活動内容】 成果1: 道路交通事故危険箇所に対する道路改良計画を策定することができる。 成果2: 道路交通事故データに対する理解を深める。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件では道路交通安全に関わる専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】 18.17人月</p> <p>【その他留意事項】 (1) プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 (2) ジブチ国では、例年7月から9月は本契約の実施機関を含む政府機関の関係者が夏季休暇を取る慣例があるため、現地渡航計画において留意してください。また、2026年には2026年4月に選挙が予定されており、これらの時期での現地渡航は難しいことが予想されることを考慮して業務の推進にあたることを求められます。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年10月8日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00065000000	調達件名	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務		
	公示日(予定)	2025年12月10日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2026年2月10日 ~ 2028年12月4日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】タイ政府は、第13次国家経済社会開発計画(2023~2027年)を策定しており、資源主導型経済からイノベーション・知識主導型経済への変容を遂げるべく、農業分野においては高付加価値農業の方針が掲げられている。産業高度化に向けた国家の指針である「タイランド4.0」を支える政策「バイオ・循環型・グリーン(BCG)経済モデル」においても、農業の生産性向上、高付加価値製品の開発を推進し、農家の所得向上、社会的格差の是正につなげる必要があるとされている。農業・食品産業では、タイの労働人口の約3割が同産業に従事するも、GDPへの貢献度はわずか6.1%であり、スマート農業技術の導入は生産性・競争力の向上、フードバリューチェーン(FVC)の改善等、タイの農業分野が抱える課題解決の一助になると考えられる。しかしながら、農業従事者の高齢化、ITリテラシーの不足、資金不足などにより、スマート農業技術の導入は限定的となっている。</p> <p>かかる状況下、農業協同組合(以下、農協)の生産管理やマーケティングを改善すべく、スマート農業技術を活用し、バリューチェーン分析と課題解決のためのプラットフォーム構築に向けた要請が提出され、それらに関する助言を行うものとして個別専門家の派遣が決定された。</p> <p>【目的】本案件ではバリューチェーンが比較的長く、品質管理、流通、財務・人材管理等の観点からスマート農業技術による改善の余地が大きなバナナとコーヒーを扱う農協をモデル農協として選出し、それらの農協がバリューチェーン上で抱えている課題を特定、適切なスマート農業技術の検討及びパイロットとしての実践、プラットフォーム構築を通じて、商品の品質向上の好事例を構築し、他の農協の経営改善・強化に資する提言を行うことを業務の目的とする。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】本案件では、経営管理、スマート農業、フードバリューチェーン(FVC)強化に係る専門性を求める。</p> <p>【人月合計】7.5人月</p> <p>【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	