- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\_01.html)

7	*	調達管理番号	25a00332000000		パキスタン国アボタバード市内水道事業管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査(水道 技術 水道事業経営)					
	公示日(予定)		2025年11月5日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団			
	履	[行期間(予定)	2025年12月15日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争					

### 業 【背景】

パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州アボタバード市における、2021年時点の基本的な飲料水供給サービス普及率は79.7%に留まり、同州の中でも特に低い。給水サービスは隔日3時間の時間給水に留まるなど低いことから、社会安定性のためにも基礎インフラ整備や社会サービス向上が急がれる。アボタバード市では、アボタバード水道衛生公社が設立され、市街地への給水サービスを開始した一方、限定的な給水時間、固定料金制かつ極めて低い料金設定、慢性的に赤字で補助金に依存した財務状況、不十分な水質検査体制、運転維持管理能力の不足など、技術面・財務面で複数の問題を抱えている。収入が不十分であるため、給水サービスの改善のための設備投資を十分に行えず、更に給水サービスが低下する、という悪循環に陥っている。上記の問題を解決し、アボタバード市の上水道サービスを改善するため、パキスタンはJICAに対して技術協力プロジェクトの実施を要請した。

### 【目的】

本詳細計画策定調査では、プロジェクトの内容や実施体制を検討するための情報を収集・分析・整理した上で、パキスタン側関係機関とプロジェクトの内容や実施体制を協議し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。

#### 【活動内容】

本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続き等を十分に把握の上、調査団員として参団予定のJICA職員等と協力しつつ、水道技術/水道事業経営に関するデータ、 情報を収集、整理し、分析する。本業務従事者は、担当分野に係る報告書(案)を作成する。

### 【業務担当分野】

水道技術/水道事業経営

【人月合計】

約1.2人月

【現地派遣期間】

2026年1月19日~2月7日を予定しています。

【渡航回数】上記1回

【その他留意点】

- ★ ・詳細計画策定調査は、別途JICAで契約する「評価分析」の団 員と同期間に実施するものとします。
  - ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

事

項

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\_01.html)

*	調達管理番号	25a00334000000	調達件名	パキスタン国アボタバード市内水道事 分析)	業管理能力向上プ	プロジェクト詳細計画策定調査(評価
	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
	履行期間(予定)	2025年12月15日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争		

### 業「【背景】

パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州アボタバード市における、2021年時点の基本的な飲料水供給サービス普及率は79.7%に留まり、同州の中でも特に低い。給水サービスは隔日3時間の時間給水に留まるなど低いことから、社会安定性のためにも基礎インフラ整備や社会サービス向上が急がれる。アボタバード市では、アボタバード水道衛生公社が設立され、市街地への給水サービスを開始した一方、限定的な給水時間、固定料金制かつ極めて低い料金設定、慢性的に赤字で補助金に依存した財務状況、不十分な水質検査体制、運転維持管理能力の不足など、技術面・財務面で複数の問題を抱えている。収入が不十分であるため、給水サービスの改善のための設備投資を十分に行えず、更に給水サービスが低下する、という悪循環に陥っている。上記の問題を解決し、アボタバード市の上水道サービスを改善するため、パキスタンはJICAに対して技術協力プロジェクトの実施を要請した。

#### 【目的】

本詳細計画策定調査では、プロジェクトの内容や実施体制を検討するための情報を収集・分析・整理した上で、パキスタン側関係機関とプロジェクトの内容や実施体制を協議し、プロジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。

#### 【活動内容】

本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続き等を十分に把握の上、調査団員として参団予定のJICA職員等と協力しつつ、担当分野に係る協力計画策定及び評価6基準に基づく事前評価に関するデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、準備・現地・整理業務の全工程は、ジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する視点に立って、調査分析・検討する。本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。

### 【業務担当分野】

評価分析

【人月合計】

約1.2人月

【現地派遣期間】

2026年1月19日~2月7日を予定しています。

【渡航回数】上記1回

【その他留意点】

- ★ 一・詳細計画策定調査は、別途JICAで契約する「水道技術/水道 事業経営」の団員と同期間に実施するものとします。
  - ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

事

項

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5)	2022年11月2日以降の	公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、	契約書への電子署名	名を導入します。(h	tps://	//www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)	
*	調達管理番号	25a00625000000	調達件名	スリランカ国=	ロン	<b>ノボ都市圏における都市交通調査(都市交通計画)</b>	
4	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	社会基盤部都市	⋾・地	地域開発グループ 業務種別 業務実施契約(単数 参団	虫型)一調査団
屌	夏行期間(予定)	2025年12月15日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争			
務	ス量((口変年でた 調検 【本等る 【業別の)(CoMTrans) 目調を フ急、CoMTrans) 目調を フ急にない切の、す 的査通 でよりではっ切の、す 的査道 ではりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりでする。 ではなりではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないではないでする。 ではないでする。 ではないでする。 ではないではないでする。 ではないではないでする。 ではないではないではないではないではないではないではないです。 ではないではないではないではないではないではないではないではないではないではない	貨物輸送の90%以上が道路網に依存しており、特にな渋滞が発生していた。JICAは2012~2015年にコロを実施し、上記のような交通量の増加を前提に203通マスタープラン)を策定した。しかしながら、スリ済危機により社会経済環境が激変しており、上記調がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済危機により社会経済環境が激変しており、上記調がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済の変容を達成した。依然としてコロンボ都市圏においる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まる。下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に対しまする。	コンボ都市交通調査 55年を力でと、201 55年を力でとな、201 を済めでは、名交 10年の前は国 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年	を都19通に問政 レカ 係と 業のプ市年量のは約 ユ方 関目 で以のりは約 ユ方 関目 のと、題踏 、性 のと ま 現を 一向 と的 従事 か	留意	【業務担当分野】都市交通計画 【人月合計】約1.45人月 【現地派遣期間】2026年1月11日~1月31日 【渡航回数】1回 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能	性があります。
容					項		

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	25a00626000000	調達件名	スリランカ国ニ	ロン	vボ都市圏における <b>者</b>	<b>邻市交通調査(</b> 都	3市計画)
•	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	社会基盤部都市	7.地	2域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
Ā	夏行期間(予定)	2025年12月15日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争				•
務	ス量((口変年でた 調検 【本等る 【業別の以下COMTransではの切の、す 的査通 のの下MTransではの切の、す 的査道 ではりてはってなよ関る 人ではのではののです。 ではりまなが、及背関を 機コ の変に成がです。 人変に成がです。 大変に成がです。 大変にはりまる。 といるのでは、ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	貨物輸送の90%以上が道路網に依存しており、特にな渋滞が発生していた。JICAは2012~2015年にコロを実施し、上記のような交通量の増加を前提に203通マスタープラン)を策定した。しかしながら、スリ済危機により社会経済環境が激変しており、上記調がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済のを達成した。依然としてコロンボ都市圏における課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏またる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏またる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏またる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏またる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏またるまである。 下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビューボ都市圏の都市交通改善に付けて、JICAの協力の方がは、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分されるJICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野に保	コンボ都市で 55年を力でと、201 55年を力でとなった。 リラの前は直洗分 を済交現 画 けるが表した。 かまる がまる がまる がまる がまる がまる がまる がまる が	至が ので以のりは約 ので以のりは約 のはのりは約 のはのりは約 のはののとはが のはののとはが のはののとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとはが のとが のとが のとはが のとが のとが のとが のとが のとが のとが のとが のと	留意事	【業務担当分野】者 【人月合計】約1.4 【現地派遣期間】2 【渡航回数】1回 【その他留意事項】	5人月 2026年1月11日~	・1月31日 学は若干の変更の可能性があります。
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5)	2022年11月2日以降の	公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、	契約書への電子署名	名を導入します。(h	ttps:/	/www.jica.go.jp/annou	nce/information/202	221021_01.html)
*	調達管理番号	25a00627000000	調達件名	スリランカ国=	ロレ	vボ都市圏における:	都市交通調査(環	環境社会配慮/気候変動)
4	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	社会基盤部都市	5.地	は開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)-調査団 参団
履	 最行期間(予定)	2025年12月15日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争				
務	量ののTrans都及可PCOMTrans都及可PCOMTrans都及可PCOMTrans都及可PCOMTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT	貨物輸送の90%以上が道路網に依存しており、特にな渋滞が発生していた。JICAは2012~2015年にコロを実施し、上記のような交通量の増加を前提に203通マスタープラン)を策定した。しかしながら、スリ済危機により社会経済環境が激変しており、上記調がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、資本5%を達成した。依然としてコロンボ都市圏における課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏ま画を立案することが不可欠である。下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に対しまする。  既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビューボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十二されるJICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野に保	コンボ都市交通調査 35年を力でと、201 方の前はとなりではなるを 1方の前は通渋分 ではなの場で現状ができます。 10日のは 11日のは	をが 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	留意	【人月合計】約1. 【現地派遣期間】 【渡航回数】1回	2026年1月11日~	
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5)	2022年11月2日以降の	公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、	. 契約書への電子署名 T	名を導入します。(h	ttps:/	/www.jica.go.jp/annou	nce/information/202	221021_01.html)
	調達管理番号	25a00628000000	調達件名	スリランカ国=	ロレ	vボ都市圏における <sup>。</sup>	都市交通調査(イ	<i>、</i> ンクルーシブ)
2	公示日(予定)	2025年11月5日	担当部課	社会基盤部都市	5.地	2域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
屌	夏行期間(予定)	2025年12月15日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争				
務	量の以てのMTrans都及可PCOMTrans都及可PCOMTrans都及可PCではっ切の、するはいのではって変にではっ切のではって変にではいりである。 業業ので、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般で	貨物輸送の90%以上が道路網に依存しており、特にな渋滞が発生していた。JICAは2012~2015年にコロシを実施し、上記のような交通量の増加を前提に203通マスタープラン)を策定した。しかしながら、スリ済危機により社会経済環境が激変しており、上記調がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、資本5%を達成した。依然としてコロンボ都市圏においる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まるますることが不可欠である。中下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善によする。  「既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビューが、対応を表現して、JICAの協力の方が、対応、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に表現の表現の表現を表現して、JICAの協力の方が、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表	コンボ都市で 35年を力でと、201 方の前はでは、201 を済を現でとる ではなの では、る ではなの ではなの ではなの ではなの はでいる はでいる	が 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	留事	【渡航回数】1回	45人月 2026年1月11日~	・1月31日 学は若干の変更の可能性があります。
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\_01.html)

汪5)	2022年11月2日以降の3	公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、 -	. 契約書への電子署名 -	名を導入します。(h	ttps://	/www.jica.go.jp/annou	nce/information/202	21021_01.html)
	調達管理番号	25a00656000000	調達件名	インドネシア国	社会	保障・労働政策に	係る情報収集・分	析調査(政策分析)
	公示日(予定)	2025年11月12日	担当部課	人間開発部高等ループ	教育	・社会保障グ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査 · 研究業務
		2025年12月19日 ~ 2026年2月27日	選定方法	企画競争				
業	【おりょう は で で で で で で で で で で で で で で で で で で	」シアは2045年までの先進国入りを目指す国家とげ、年率8%の経済成長実現に取り組んでいるが、若年層の失業率は約16%で制を担っているが、若年層の失業率は約16%でル労働者は現行制度で十分に保護されて障がにる。にる齢化社会に入り、2047年には高齢社会とがにの両立が求め、2047年には高齢社会とないる。このが働いるがでは、100人の対応を両立がが表にあるがでは、100人の対応をを立ての対したとといる。シアの労働・社会保障分野においておけるが、100人の対し、100人が対応が、100人が対応がある。100人が対応が対応が対応が対応が対応が対応が対がが対応が対応が対応が対応が対応が対応が	さい不らまたた て上提 現的しいがのでいる。め いで示 在なてい者、ででみイ記日 課上る 直題たっぱりあああでンア本 題記こ しをのいの とアと て分既にから いんがい かんがん いんがん しんがん いんがん いんがん はいがん はいがん はいがん はいがん はいがん は	「デュー・デッスをはない、シイ験を見が目である。アザにがいている。これでは、大変をは、大変をは、大変をは、大変をは、大変をで、大変をで、ないでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	意	【人月合計】1.2 【現地派遣期間 【渡航回数】10	】2026年1月中旬 回	可~2026年1月下旬 内容は若干の変更の可能性があ
容					項			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\_01.html)

*	調達管理番号	25a00538000000		調達件名	カンボジア国建設法施行・建設技術基	準整備アドバイザ	一業務
	公示日(予定)	2025年11月12日		担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)-専門家 業務
	履行期間(予定)	2025年12月22日 ~ 202	27年12月21日	選定方法	企画競争		

業 【背景】カンボジアは、若年層を中心とした労働力や積極的な外国投資の呼び込みを背景に、COVID-19の影響により落ち込んだものの2021年以降はプラス成長に転じ、2023年のGDP成長率は5.0%となった。一方で、建設・不動産セクターは不況が長引き、不良債権の増加をもたらしている。建設・不動産セクターでは、2019年6月にプレアシハヌーク州で大規模な崩壊事故が発生する等、建築物の安全性確保や適切な行政枠組みの整備が求められていた。そのような中、国土交通省は、2017年より国土管理・都市計画・建設省(以下、「MLMUPC」という。)に対し、建設法の策定支援を行い、2019年11月に同法が公布・施行された。カンボジア政府の国家開発戦略である「第一次五角形戦略」(2023年8月)においては、戦略の柱の一つである「強靭で持続可能かつ包摂的な開発」の中で、「都市管理と近代化の強化」を優先課題として掲げている中、建設行政に係るMLMUPCの能力の強化が必要とされており、我が国に対して「建設法施行・建設技術基準整備アドバイザーの要請が接到した。

#### 【目的】

- |- 建設技術基準案が作成され、運用に向けた能力・体制が強化される。
- 建設技術基準を用いた建築確認検査に係る政令・省令案が最終化され、実施手順案や体制案 が作成される。
- 国立建設試験場に対して建設材料試験に係る知見が共有される。

【業務内容】本業務従事者は、MLMUPCをカウンターパート(以下「C/P」)機関とし、C/ Pと共にカンボジア国の建設技術基準(建設技術規制)策定とその建築確認検査での活用に向 けた活動を行う。また、他ドナーの会合等に参加し、知見の共有を行うことが期待される。 【業務担当分野】建設法施行・ 建設技術基準整備アドバイザー

### 【人月合計】8.0人月

【現地派遣期間・渡航回数】1回当たりの現地派遣期間は約25日間、渡航回数6回を想定

#### 【関連報告書公開情報】

- ・カンボジア国建設法 JETRO和訳 202004
- │・カンボジアの建築基準規制 一般社団法人 建築・住宅国際機 - 【構 (IIBH)

#### ・カンボジアの建築基準規制 国土交通省

- |・建設業に関する外資規制等 カンボジアの建設業に関する外 | 資規制等
- ・海外建設・不動産市場データベース 国土交通省 【その他留意事項】
- ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

1 4

項

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

		直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>ま 公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則.						
	調達管理番号	25a00642000000	調達件名	カンボジア国係	<b>呆健人</b>	材継続教育制度強	化プロジェクト(	(研修システム開発管理)
	公示日(予定) 2025年11月12日 担当部課			人間開発部保健第二グループ 業務種別 業務実施契約(単独型)・ 業務				業務実施契約(単独型)一専門家 業務
	, — , — , — , — , — , — , — , — , — , —			企画競争				
業務	カンボジアでは、看通じた研修が応急的め、看護師養成機関継続的なキャリア形善のボトルネックと担う看護師の継続教として2021年12月にあたり、研修管理業	護師に対する体系的な卒後研修制度がなく、各開発に行われており、必ずしも現場のニーズに合った内の卒業後、知識や技術を更新する機会の不足、現場成及び業務への意欲維持が困難といった課題を抱えなっている。本事業は、当該国における保健医療サ育に焦点をあて、卒後研修制度改善による保健医療:開始され、指導者養成研修や現任看護師研修を実施務を一元化することを目的とし、2024年10月にE-Leリティや操作性・機能性を向上させたシステムの再	容が提供されていれていれており、保健医療や ており、保健医療や ービス提供において サービスの質の向し してきた。これら earning Platform (E	ない。そのた る人材の不足、 サービスの質割 て重要な役割を 上を目指すもの の研修実施に ELP)の開発に		【業務担当分野】 研修システム開入 【別の日本 【現代の日本 「現本の日本 「関連をでする」 「関連の日本 「関連の日本 「大学の 「大学の 「大学の 「大学の 「大学の 「大学の 「大学の 「大学の	ら2026年11月下旬 トの状況に合わせ 情報】	可の間で、3.48人月を限度とした派遣 せて立案する。

#### 【目的】

- ・ELPの改修または新システムの導入にあたり、業者選定や調達過程における技術的支援を行い、開発業 者との調整を通じて、システムの円滑な構築を支援する。
- ・保健省の担当者が、当該システムを適切に運用管理できるよう、技術的支援を行う。

### 【活動内容】

- ・プロジェクトやカウンターパート(CP)が提案した機能要件を業務フローと照らし合わせ精査し、調 |達・契約に必要な書類を作成する
- ・JICAカンボジア事務所が行う開発業者の選定・契約支援を行う
- ・システム開発段階における仕様の確認を開発業者と行う
- ・検収前の動作確認および修正要件の調整を行い、開発業者に修正を申し入れた上で、成果物の最終検収 を行う
- ・保健省担当者に対するシステム運用管理の対面指導を行うと共に、プロジェクト終了後の保守運営につ き助言する

1・モニタリングシート

【その他留意事項】

プレ公示内容は変更の可能性があります。

項

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

提当的課		調達管理番号	25a00672000000	調達件名	ネパール国障害	宇主流	化アドバイザー業	務	
業 【背景】ネパール政府は2015年の憲法において「基礎教育の無償・義務化」を定め、すべての 召 子どもに教育を受ける権利を保障した。学校教育セクター計画(SESP)では、障害のある子 どもを含むすべての児童・生徒が賀の高い教育にアクセスできるよう、インクルーシブ教育の 推進が重点戦略・取り組みとして位置づけられている。しかし、公立学校では、教員の基礎的知識の獲得と障害配慮の視点の浸透、そして各種基準の整備・実現が課題となっている。教育人材開発センター(CEHRD)は多数の研修コースを有しているが、指導方法は従来型のレクチャー形式にとどまるなど、SESPの目標達成に十分に寄与しているとは言い難い。 以上の現状を踏まえて、JICA課題別事業戦略(グローバル・アジェンダ)「教育」の「誰ひとり取り残さない教育の参うフスター」及び「社会保障・障害と開発」の「障害インルーシブ教育の指進と学校現場での実施強化を図るため、教員の職能開発(TPD)を通じた障害主流化を実現・促進すべく、インクルーシブ教育の知見を有する障害児教育分野の専門家を派遣することとした。  【目的】CEHRDと連携し、TPDを通じて障害主流化の実現に資する基礎的な研修コンテンツの開発および中核人材の能力強化を行い、もって公立学校教員の障害児への支援・指導に関する政策・制度を文献・実施面から整理し、TPD制度内での位置づけやドナー支援を含む現状を分析する。加えて、教員が理解しておくべき障害児への支援・指導に関する政策・制度を文献・実施面から整理し、TPD制度内での位置づけやドナー支援を含む現状を分析する。基礎セッションのコンテンツを開発し、教材・指導書を整備する。州教育研修センター指導員		· 公示日(予定)	2025年11月12日	担当部課	人間開発部基礎	楚教育	<b>『</b> グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一専門家 業務
子どもに教育を受ける権利を保障した。学校教育セクター計画(SESP)では、障害のある子どもを含むすべての児童・生徒が質の高い教育にアクセスできるよう、インクルーシブ教育の推進が重点戦略・取り組みとして位置づけられている。しかし、公立学校では、教員の基礎的知識の獲得と障害配慮の視点の浸透、そして各種基準の整備・実現が課題となっている。教育人材開発センター(CEHRD)は多数の研修コースを有しているが、指導方法は従来型のレクチャー形式にとどまるなど、SESPの目標達成に十分に寄与しているとは言い難い。以上の現状を踏まえて、JICA課題別事業戦略(グローバル・アジェンダ)「教育」の「誰ひとり取り残さない教育改善クラスター」及び「社会保障・障害と開発」の「障害インクルーシブ教育の指進と学校現場での実施強化を図るため、教員の職能開発(TPD)を通じた障害主流化を実現・促進すべく、インクルーシブ教育の知見を有する障害児教育分野の専門家を派遣することとした。  【目的】CEHRDと連携し、TPDを通じて障害主流化の実現に資する基礎的な研修コンテンツの開発および中核人材の能力強化を行い、もって公立学校教員の障害児への支援・指導に関する基礎的理解の定着に向けた基盤を整備する。  【業務内容】本業務従事者は、ネパールのインクルーシブ教育・障害児教育に関する政策・制度を文献・実施面から整理し、TPD制度内での位置づけやドナー支援を含む現状た分析する。加えて、教員が理解しておくべき障害児への支援・指導に関する基本概念を盛り込んだ研修の基礎セッションのコンテンツを開発し、教材・指導書を整備する。州教育研修センター指導員	J	履行期間(予定)	2026年1月6日 ~ 2026年2月10日	選定方法	企画競争				
への研修を行い、各州で開発コンテンツが活用されるよう指導する。	務	子ど推し整し寄以りなる育 【のる 【度加基 もをがし・いしのり発め知 的発礎 務文てセ に含重、実るて現残」、見 】お的 内献、ッ 教む点公現がい状さに教を Cよ理 容・教シ 育す戦立が、るをな基員有 Hび解 】実員ョ をべ略学課指と踏いづのす R中の 本施がン 受て・校題導はま教き職る	ける権利を保障した。学校教育セクター計画(の児童・生徒が質の高い教育にアクセス。取り組みとして位置づけられている。取り組みとして位置が開発センタを書き、教員の基礎的人材開発センタとどまが、JICA課題別事業戦略(グローバを書の上でででででででででででででででででででででででででででででででででででで	SESP) 、 ェ発と進。	章一 てるを 」ン実ク ですででするの のう施ル コ指 る分んのが 種ス十 「ル強ー ・ ラ 政析だる 育 準を分 ひシをブ ン関 ・る修子の の有に とブ図教 ツす 制。の	意	【人月合計】1.3 【現地派遣期間』 【渡航回数】1回 【その他留意事:	3人月 】2026年1月初1 回	旬~2026年2月初旬、

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021 01.html)

	調達管理番号	25a00686000000	調達件名	タンザニア国 コメ振興能力強化プロ	ジェクト運営指導	(評価分析)
2	公示日(予定)	2025年11月12日	<b>10 33 31 34</b>	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一専門家 業務
屌		2025年12月19日 ~ 2026年2月20日	選定方法	企画競争		

### 業「【背景】

JICAは、タンザニアにおいて「コメ振興能力強化プロジェクト」(TANRICE3)を2023年6月より実施中である。本事業は、稲作研修の持続性の向上、天水稲作技術を普及させるための研修手法の確立・実践、農家の生産性・収益性をより高めるよう課題別研修の改善、灌漑稲作研修の自立性の向上のための活動を行うことにより、適切なコメ生産技術が全国の優先コメ生産地区の農家に普及することをもって、タンザニア全国のコメ生産量の増大に寄与することを目的としている。今般、本案件の開始より2年半が経過することから、運営指導を実施し、本プロジェクトの実績や成果を確認し、案件終了までの活動方針を定める予定である。

務

#### 【目的】

プロジェクト開始から2年半での実績を調査し、PDM、POに照らして中間時点での進捗と成果を確認する。抽出された課題に対し、案件終了までの期間の活動内容の調整、課題への対処方法を提言し、必要に応じPDM、POの改定案を示すことを目的とする。

#### 【活動内容】

本業務従事者は、プロジェクトの実績と成果について、必要なデータ、情報を収集し、具体的な調査・分析を行った上で、課題を特定し、プロジェクト目標の達成及び持続性確保に向けた提言を行う。

本業務では、本運営指導の団員として、技術協力プロジェクトの仕組みおよび手続きを十分把握の上、現地調査および同運営指導をJICAの他団員と共に実施し、調査結果を含む運営指導分文書ならびに現地調査報告書を作成する。本業務では、本運営指導の団員として、技術協力プロジェクトの仕組みおよび手続きを十分把握の上、現地調査および同運営指導をJICA専門員及び職員と共に実施し現地調査報告書を作成する。

留【業務担当分野】

評価分析

【人月合計】

1.2人月

【現地業務期間】

|2026年1月中旬から2026年1月下旬

意 |【渡航回数】

1 回

【その他】

プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

手

項

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\_01.html)

	調達管理番号	25a00648000000	調達件名			、を中心としたまち 電害者社会参加促進		ネジメント能力強化プロジェクト詳
	公示日(予定)	2025年11月19日	担当部課	社会基盤部都市	ち・地	2域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) 一調査団 参団
		2025年12月26日 ~ 2026年2月20日	選定方法	企画競争				
業務	人が居住し、近年 持続可能などの が可能ない が可能ない が可能ない が可能ない がある。 が可能ない がい がい がい がい がい がい がい がい がい がい がい がい がい		進行している。 いれますでは関 を表するのでは、 ないますではではではですがではですがでいる。 はないませんが、 はないませんがいませんが、 はないませんが、 はないませんが、 はないませんが、 はないませんが、 はない	ラ利ン周共づ 施実 を オ用・辺事く 体施 十 双画タイ運に 、係 に 府のジン輸係 成る 把 の に の に を に を に を に を に を に を に		【人月合計】0.9 【現地派遣期間 【渡航回数】1 【関連報告書公 計画準備調査報・ 【その他構が別団員 ・弊機調査団員と ず、当該団員と	97人月 】2026年1月上旬 回 開情報】チャオ 告書 項】 約にて本調査に を確保する予定 も協働して業務	加促進/ジェンダー 可~2026年1月下旬 ・アヌウォン・スタジアム改築 関連する「まちづくり/GIS」に です。JICA直営団員のみなら にあたることが求められます。 )は若干の変更の可能性があり
内					事			

- 注1)これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021\_01.html)

(土5)	2022年11月2日以降の1 	公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、 T	・契約者への電子者を T	台を <del>得</del> 入しまり。(nt T	tps://	/ www.jica.go.jp/ annou	nce/information/202	221021_01.ntml)
	調達管理番号	25a00649000000	調達件名	ラオス国スタジアムを中心としたまちづくり・エリアマネジメント能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(まちづくり/GIS)				
	公示日(予定)	2025年11月19日	担当部課	社会基盤部都市	ī•地	2域開発グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)一調査団 参団
	履行期間(予定)	2025年12月26日 ~ 2026年2月20日	選定方法	企画競争				•
業務	人が居住しない。 近市ではない。 が居住になるというでは、 が居ができまする。 が居ができまする。 が居ができまする。 が居がいるでは、 が居がいるでは、 がいるが、 がいるが、 がいるでは、 がいるでは、 がいるでは、 がいるでは、 がいるでは、 はいるでは、 といるでは、 はいるでは、 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。 とった。	上ナヤンは、面積3920キロメートルにラオス人の経済成長と人口増に伴い、急速な都市拡大が発を推進する中、日本は都市開発マスターに出る場合を提びませる中、明本は無償資金協力「日本は無償資金協力では、またアクセシビリティの確保、地区全体の活性で、からでは、では、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	進行している。 さのますでは ではますでなりでする。 ではまずでは ではまずででは ではまずででは ではまずででは ではまずででする。 ではまずででする。 はいますがでする。 はいますがでする。 はいますがでする。 はいますがでする。 はいますがでする。 はいますがでする。 はいますがでする。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができます。 はいますができますができます。 はいますができますができます。 はいますができますができます。 はいますができますができます。 はいますができますができます。 はいますができますができます。 はいますができますができますができます。 はいますができますができますができますができます。 はいますができますができますができますができますができますができますができますができ	ラ利ン周共づ 施実 をオ用・辺事く 体施 十の業り 制に 分師のジン輸係 成る 把が法アク省る 果合 握	留意	【人月合計】0.9 【現地派遣期間 【渡航回数】1 【関連報告書査報 【画準備調意事報 【を機ンジョのの構えがでいる。 である。	】2026年1月上代回開情報】チャオ 告書 項】 約にて本調査に に関する調査団 ず、当該団員と	GIS 旬〜2026年1月下旬 ・アヌウォン・スタジアム改築 関連する「障害者社会参加促進 員を確保する予定です。JICA直 も協働して業務にあたることが )は若干の変更の可能性があり
内容					事項			

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。 あらかじめご承知おきください。
- 注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。 また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5)	注5) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)									
	調達管理番号	25a00261000000	調達件名	ミャンマー国投資環境及び経済政策に関する調査(国内業務)						
	公示日(予定)	2025年11月19日	担当部課	緒方貞子平和問和開発研究所回		f究所緒方貞子平	業務種別	業務実施契約(単独型)-調査・ 研究業務		
ļ	夏行期間(予定)	2026年1月13日 ~ 2026年2月12日	選定方法	企画競争						
業	と国際的なベスト とのミスマッチを 【活動内容】ミャ ビュー調査を行い	ーヤンマーにおける投資環境及び経済政策のギャプラクティスとの不一致、主要経済セクターに明らかにする。 リマーでの経済活動実績のある国内企業および 、過去と現在の両方においてミャンマー政府の 欠陥から生じる課題に関する一次データを収集	おける政策目標 投資家を対象と 政策、あるいは	と実際の成果 したインタ	留	【人月合計】1人 【現地派遣期間 【関連報告書公 【紛争影響地域 【厳格な情報管 【安全管理に係 【その他留意事	、月 および渡航回数 開情報】特にな の特例】特にな 理の要否】特に る業務上の制約	し なし		
務					意	ります。				
内					事					