
2025年11月19日 更新

公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保険第一グループ
本案件に係るRDの締結は既になされたとの理解でよろしい
でしょうか。

RDは2025年11月10日に署名されました。 2025年11月19日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保険第一グループ
本案件において、想定される事業対象県がありましたら共有
いただけないでしょうか。

エジプト政府の決定によりますが、現時点で確定しておりません。政府が決定した第二フェーズ、第三
フェーズの対象県リストは公示資料を確認ください。なお、そこに記載のない県が対象となる可能性もあ
ります。

2025年11月19日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保険第一グループ

2021～2024に実施された「UHI政策実施能力強化プロジェク
ト」の成果・課題を踏まえて本案件を実施することが重要かと
存じますが、上記プロジェクトの最終報告書の公開はいつ頃
を見込んでいらっしゃるかご教示いただけないでしょうか。

配布資料として公示日に公開いたします。 2025年11月19日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
本件に業務管理グループ制度及び若手育成加点は適用さ
れる想定でしょうか。

はい、その予定です。 2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
【目的】にある民間セクターの参入促進に関して、想定される
具体的な支援内容はどのようなものがありますでしょうか。
可能な範囲でご教示ください。

エジプト側の要望は①健康保険制度の適用範囲に民間の医療機関を加えること、②民間の保険会社と
連携することです。②は日本に同様の経験がないこともあり、主に①に関する支援を行う予定です。日本
の経験も踏まえつつ具体的にどういった方策がとりうるのか、プロジェクト開始時の状況を見ながら実施
可能なことを進めていくと整理したため、調査・協議時点では個別の活動を規定しておりません。具体的
な支援策として考えられる事項をご提案いただければと考えております。

2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
本件業務において、本邦研修または本邦招へいの計画はあ
りますか。ある場合、回数や参加人数の想定はありますか。

本邦研修を想定しています。内容は企画競争説明書に記載しますが、　課題別研修への上乗せを除き
本プロジェクト独自での実施は1回、数名程度の予定です。

2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
本件の業務従事者数について、想定している人数がござい
ましたら、ご教示いただけますか。

要員計画のご提案内容（1回の滞在期間や担当業務）にもよりますが、業務従事者は5名以内の想定で
す。

2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
2026年2月17日頃からラマダン期間となりますが、現地業務
開始時期の想定がありましたらご教示いただけますか。

契約開始後ラマダン前に1回目の渡航（顔合わせ）を想定していますが、契約状況、先方の状況次第で
はラマダン後となることもやむなしと考えます。

2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
プロジェクト実施に際して、例えば研修・セミナー開催費用や
参加者の旅費などの費用負担（日本側・相手国側）は、どの
ように考えられていますか。

本件では、地方の方をカイロに集めて研修を行う想定はしておりませんので、JICAが遠距離移動者の旅
費の費用を負担するケースはごく一部の活動に限定される予定です。

2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
国民皆保険庁（UHIA）の本部及び対象県のUHIA支部にて、
プロジェクトの執務室が提供される想定でしょうか。

支部に執務室を確保できるかどうかは支部の設立状況にもよるため現時点ではお答えできませんが、
本部の執務室は提供される予定です。

2025年11月12日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ

本案件は、2021年から2024年にかけて実施されたフェーズ1
技術協力プロジェクトの成果を踏まえた後続フェーズと承知
しております。つきましては、フェーズ1終了時点での主な進
捗および課題整理（例：制度実施対象県での運用状況、
UHIAの組織・徴収体制の現状、今後の能力強化課題）につ
いて、可能な範囲でご教示いただけますでしょうか。

健康保険の導入はフェーズ分けされており、前技プロ期間中には第一フェーズの5県で導入されました。
導入された県のうち医療機関としての一定のクオリティの認証を受けた病院において、健康保険を使っ
たサービスが展開されており、診療報酬の支払い・審査なども順調に進められています。
住民への制度の周知、加入促進、料金徴収等を行うUHIA支部は、保健制度の導入が決まった県に新た
に設置されるため、どの県でも支部が行う業務の経験がない職員で構成されており、PCスキルや対人コ
ミュニケーションなど、基本的なビジネススキルの習得から行う必要がありました。前プロジェクトではこう
した支部職員の能力強化を研修モジュールに落とし、TOTを行い、実施できる体制を構築しましたので、
今後新たに設立される支部でもUHIA本部の指導のもと展開していく見込みです。前プロジェクトでは対
象県で加入促進、料金徴収のためのキャンペーンを行い、そうしたノウハウも蓄積されました。他方、特
にインフォーマルセクター（給与天引きではない住民）の加入者の料金徴収方法はまだシステマティック
になっていないこともあり、今後継続的に支払いが行われるよう引き続き注視していく必要はあります。

2025年11月5日

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】
プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

※掲載方法を公示予定日が早い順に案件ごとにまとめて掲載いたします。新たに掲載いたしました質問回答についてはセルを水色にしております。
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ

関連報告書の公開（詳細設計調査、円借款専門家報告書、
現行の技術協力プロジェクトの報告書、中間評価報告書、終
了時評価報告書など）の公開はいつをご予定されています
か？

関連資料は公示時の参考資料として公開します。なお、中間、終了時評価等は実施しておりません。 2025年11月19日

2025年11月19日 25a00662000000
エジプト国民皆保険（UHI）政策に係る組織
能力強化プロジェクト

人間開発部保健第一グループ
政策策定能力の強化と合わせて、原稿の皆保険制度自体
の見直しについても検討・支援のスコープに含まれるでしょう
か

皆保険制度は全国導入に向けて展開中であり、今後民間参入を促進することはありつつも抜本的な制
度の変更（税方式に変わるなど）の話はありません。他方、現行の保険制度を運営する中で改訂すべき
点があれば実施機関であるUHIAをサポートしつつ見直すことは本件のスコープに入ります。

2025年11月5日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

「構造性能評価」と「耐震診断手法」と表現されていますが、
構造性能評価による評価結果と、耐震診断手法により得ら
れた結果とは、どの様な関係になりますか（両者の結果の違
いについてご教示ください）。

構造性能評価は、構造種別ごとの群としての性能が得られます。耐震診断は１棟ずつの脆弱性評価が
得られます。

2025年11月19日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
パイロットエリア、及びパイロット建物については、既に決定
されている、との理解で宜しいでしょうか。または、本業務に
おいて、これから協議して決定するのでしょうか。

これから協議します。 2025年11月19日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

パイロットエリアにおけるインベントリデータの構築支援とあ
りますが、具体的には、どの様なデータ整理になりますでしょ
うか。想定があればご教示ください（例えば、地震被害調査
文献から、被害建物の用途、規模、構造、建設年、被害状況
などの基本情報を整理する、などでしょうか）。

地震被害調査文献から、被害建物の用途、規模、構造、建設年、被害状況などに加えて、震度なども必
要かと思います。

2025年11月19日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

スクリーニング評価とありますが、既存建築物の耐震性能の
ランク付け（補強の要否）を行う、との理解で宜しいでしょう
か。また、評価は、インドネシア国で規定済みの耐震規定に
準じて行うのでしょうか。または、本業務において、これから
基準を設定し、評価するのでしょうか。

建物の危険度のランク付けはしますが、補強の要否は耐震診断まで行って判定します。 2025年11月19日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
「スクリーニング評価」と「構造性能評価」と表現さています
が、それぞれの評価の役割（違い）をご教示ください。

構造性能評価は、構造種別ごとの群としての性能が得られます。スクリーニング評価は個別の建物のラ
ンク付けの情報が得られます。

2025年11月19日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
活動内容において、「短期専門家業務のサポート」と記載さ
れている業務は、短期専門家の指導を受け活動する、との
理解で良いでしょうか。

短期専門家と協力して、業務サポートしていただくことを想定しております。 2025年11月12日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

活動内容において、「・・・支援」と記載されている活動（作成
支援、構築支援、実施支援）も、短期専門家の指導はある、
との理解で良いでしょうか。または、コンサルが主体で（短期
専門家の指導なしに）対応する活動になりますでしょうか。

短期専門家からの技術的助言はある、との理解で問題ございません。 2025年11月12日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

本件は全世界（インドネシア・フィリピン）地震防災及び耐震
化の協力に関する情報収集・確認調査の後継案件との理解
でよろしいでしょうか。もしそうであれば、防災というワードが
プロジェクトタイトルから抜けた理由を教えてください。

この調査を通じて、本件の立上げに必要となる基礎的な情報を収集・整理したもの。一方で、この調査後
に、PDMなどプロジェクト枠組み作成に係る活動や、事前評価に関する情報整理をJICA側にて実施し
た。プロジェクトタイトルは、要請書に記載の「公共建築物耐震能力向上プロジェクト」に合わせたもの。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

カウンターパートとしては、耐震補強に関心が強いのでしょう
か。建物においては、火災や津波など、耐震以外で必要な
防災の観点もありますが、耐震基準に対応する耐震補強が
関心事の中心になるのでしょうか。

基本はその認識の通りです。ただし耐震補強工事を実施する際に、耐火、省エネなどの観点も考慮した
改修が施主主導により実施される可能性もあります。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
防災庁と公共事業省と教育省のそれぞれの役割、本案件の
担当部署を教えてください。

本案件の担当部署（実施機関）は、公共事業省（ＰＵ）です。一方で、教育省は、プロジェクト活動の一部
（パイロット活動として学校建物の診断・補強など）を主体的に担っていただく想定です。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
上記の質問に関連して、防災庁の関与は想定されていな
い、との考えでしょうか。

プロジェクトにおける防災庁（BNPB）の直接的な関与はない、との認識です。 2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
インドネシアの教育省は、２０２５年に高等教育省と初等教育
省に分割されましたが、今回対象となるのはのどちらなので
しょうか。

主には初等教育省と活動を進めていく想定です。 2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
パイロットプロジェクトとして耐震補強実施する対象となる施
設は教育省の施設のみでしょうか。

現段階では、PUと教育省の両方がそれぞれ、パイロット活動（建物の診断・補強）を実施いただく想定で
す。 2025年10月15日
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公示予定日 調達管理番号 案件名 担当部・課 質問内容 回答 回答日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
PUの施設とは、具体的にどのような建物を想定されていま
すか。

PUの地方部局が管理している公共建物を想定しています。地方部局は、政府関連施設、警察署、消防
署などを所管していると聞いていますが、詳細はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの中で調整していく予定です。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
予定公示内でノンエンジニアド建物との記載が多くみられま
すが、既存不適格ではなくノンエンジニアド建物としている意
図は明確にあるのでしょうか。

既存不適格であると言えるかどうか判断するためには診断が必要であり、現状、既存不適格であると判
断・診断された建物を対象とすることは困難です。よって、構造的に耐震基準に準拠しているかどうか確
認されずに、建てられたと思われる建物を、ノンエンジニアドと呼び、今回の対象として位置付けていま
す。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
インドネシアでは、2002年ごろに建築確認申請が義務づけら
れてたと認識しておりますが、本案件は2002年以前の建物
を対象にされるのでしょうか。

対象建物については、今後プロジェクトの中で先方と協議を進めていくことになります。 2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ

PUの既存のレギュレーション（建築確認申請の制度など）に
ついて、守り切れていないという前提で調査を進めるべきな
のか、それとも適切なものとして調査を進めていくのかにつ
いて、見解を教えていただきたいです。

この点についても、PUと議論をしながらプロジェクトを進める予定です。なお、現段階の建築確認申請の
仕組みを検証・改善していくことは今回の対象とはしていません。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
公示予定リストから削除されましたが、公示予定の見通しが
あれば教えていただけないでしょうか。

RD締結が未了であるため、公示日については調整中です。今後の公示日の情報については、JICAの
サイトをご確認ください。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
RDのサイナーの対象はPUですか。教育省がサイナーになる
予定はありますか。

教育省も含めたRD署名を調整していますが、現段階においては未確定です。 2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
将来、円借款・無償案件に続いていく見込みはあるのでしょ
うか。

今のところ、将来の資金協力については未確定です。本プロジェクトを通じて、公共建物の耐震補強の
必要性・優先度を先方政府に認識いただくことがまず必要と認識しています。

2025年10月15日

2025年11月26日 25a00368000000
インドネシア国公共建築物耐震能力向上プ
ロジェクト

地球環境部防災グループ
10年近く前にPUとの案件がありましたが、本案件はその案
件をもとに発展されていくイメージなのでしょうか。

PUを対象にしているという点では関連していると言えますが、今回はプロジェクト内容は異なります。 2025年10月15日

2025年11月26日 25a00685000000
ナイジェリア連邦共和国ラゴス給水施設緊
急改修計画にかかる情報収集・確認調査
(QCBS-ランプサム型）

地球環境部水資源グループ 安全対策経費は定額計上指示いただく予定でしょうか？
安全対策関連費用として、警護車・警官（業務従事者の現地滞在時における警護車・警官手配料）のみ
定額計上とする想定でおります。

2025年11月19日

2025年11月26日 25a00685000000
ナイジェリア連邦共和国ラゴス給水施設緊
急改修計画にかかる情報収集・確認調査
(QCBS-ランプサム型）

地球環境部水資源グループ
現地渡航は全何回程度を見込まれているでしょうか？全渡
航においてアブジャのJICA事務所に立ち寄ることが求めら
れるでしょうか？

現地渡航は延べ１０回を想定しております。また、アブジャのJICA国事務所への表敬訪問は不要です
が、オンラインにて同事務所と渡航方針に関する協議及び調査内容についての情報共有を行って頂くこ
とを想定しております。

2025年11月19日

2025年12月3日 25a00630000000
キルギス国ビシュケク市都市計画・都市交
通情報収集・確認調査（一般競争入札(総
合評価落札方式－ランプサム型））

キルギス共和国事務所キルギ
ス共和国事務所直下

業務管理体制について、業務管理グループとしての提案が
可能でしょうか。また、若手育成加点の対象となる案件でしょ
うか。

本件は業務管理グループとしての提案は認められません。また、若手育成加点の対象外です。 2025年11月12日

2025年12月3日 25a00636000000
全世界(広域)2027年国際園芸博覧会にお
ける途上国の出展企画支援にかかる情報
収集・確認調査（QCBS-ランプサム型）

企画部総合企画課

利益相反について質問です。
同博覧会に係る公的資金を使った発注業務を既に行ってい
る企業やそのグループ会社は、本企画競争への参加資格は
ありますでしょうか。

利益相反に当たらないと考えておりますが、詳細は公示をご確認ください。 2025年11月19日

2025年12月3日 25a00713000000
マレーシア国マラヤ大学イノベーション分
野連携推進プロジェクト

人間開発部高等教育・社会保
障グループ

目的の一つとして、必要な機材の整備とありますが、現状で
想定している特定の機材はあるのでしょうか。

現時点では整備する機材は確定しておらず、特定機材の想定もございませんが、工学系の教育・研究
に使用する機材を想定しています。

2025年11月19日

2025年12月3日 25a00713000000
マレーシア国マラヤ大学イノベーション分
野連携推進プロジェクト

人間開発部高等教育・社会保
障グループ

筑波大学との学術交流と記載がありますが、他の大学との
交流等は活動内容には含まれないのでしょうか。

同国から要請において、筑波大学マレーシア分校との連携・交流促進が期待されていますが、他の大学
との連携・交流も含め、幅広く学術的な協力関係を構築していくことを想定しております。

2025年11月19日

2025年12月3日 25a00713000000
マレーシア国マラヤ大学イノベーション分
野連携推進プロジェクト

人間開発部高等教育・社会保
障グループ

本案件は業務管理グループ組成及び若手加点付与の対象
となりますでしょうか。

対象となります。 2025年11月19日

2025年12月3日 25a00713000000
マレーシア国マラヤ大学イノベーション分
野連携促進プロジェクト

人間開発部高等教育・社会保
障グループ

①本案件では「産学連携と機材調達に係る専門性を求める」
とされていますが、13.5人月という規模の中で、(1) 機材整備
に関する技術的支援、(2) 産学連携・学術交流のマネジメン
ト支援、のいずれに重点を置かれているのでしょうか。
②成果2および事業目的の中で、筑波大学との学術連携が
明示されています。現時点で特定の連携分野が想定されて
いるのでしょうか。プロジェクトチームに筑波大学関係者を参
加させることが前提となっているのでしょうか。

①本案件では、前期は機材整備に関する調達・技術的支援を中心に、後期は調達機材を活用した産学
連携・学術交流のマネジメント支援に重点を置く想定です。
②連携分野として、現時点ではマラヤ大学工学部がC/Pとなりますが、特定の分野は確定しておりませ
ん。また、筑波大学関係者が本業務の構成員として参加することは想定しておりませんが、プロジェクト
チームへの関与は想定としております。

2025年11月19日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

スマート農業のソリューションについて、現地企業との連携、
日本企業の技術活用などの想定がありましたらご教示くださ
い

Ｃ／Ｐと調整中のため現時点で回答できません。 2025年10月15日
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2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

構築を想定するプラットフォームのイメージについて、モデル
農協の経営改善を目指すものとの回答がありましたが、現
時点で具体的な機能（例：情報共有、取引、トレーサビリ
ティ、品質管理などの機能）について更新された内容イメー
ジがありましたらご教示ください（2025年5月28日回答以降）

2025年5月時点から更新された情報はございません。 2025年10月15日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

パイロット実施（実証事業）に関する具体的な仕様（例：導入
技術の種類、規模、実施期間など）について貴機構内で更
新された想定内容がありましたらご教示ください（2025年5月
28日回答以降）

2025年5月時点から更新された情報はございません。 2025年10月15日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

【質問1】モデル農協の選定に関して
（Q1-1）モデル農協（バナナ、コーヒー各1箇所）の選定は、
業務開始後の早い段階で行われる想定でしょうか。選定の
具体的なプロセス、スケジュール感、および選定基準（例：組
合員の意欲、既存の組織基盤、スマート技術導入への関心
度、地域性など）について、現時点で想定されていることがあ
れば教えてください。
（Q1-2）先行の質疑応答で「モデル農協の候補はある」との
ことでしたが、候補となっている農協が位置する地域の地理
的・気候的特徴、栽培されているバナナ・コーヒーの品種、現
在の栽培規模や流通形態など、可能な範囲で補足情報はあ
りますでしょうか。

Ｃ／Ｐと調整中のため現時点で回答できません。 2025年5月28日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

【質問2】CPD（農業協同組合振興局）との連携に関して
（Q2-1）CPD内で本業務を主に担当する部署・担当官は具体
的に決まっていますでしょうか？ 国際関係局が中心になると
のことですが、技術指導や普及を担当する部署との連携体
制はどのように想定されていますか。
（Q2-2）CPDは、これまでスマート農業技術の導入・普及に関
して、どのような取り組みや知見を蓄積されていますか。ま
た、本業務に対するCPD職員の期待や関与度合いはどの程
度見込まれますか。

Ｃ／Ｐと調整中のため現時点で回答できません。 2025年5月28日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

【質問3】スマート農業技術の検討・実証に関して
（Q3-1）業務概要では「スマート農業技術等の活用可能性を
検討・実証」とありますが、検討対象となる技術は、生産段階
（精密農業、栽培管理支援等）に限らず、流通・加工・販売段
階のDX（デジタル・トランスフォーメーション）等も含む、バ
リューチェーン全体を視野に入れたものと考えてよいでしょう
か。
（Q3-2）「日本企業技術含む」とありますが、日本企業の技術
や製品を特定し、実証につなげるための具体的なプロセス
（情報収集、マッチング、導入支援など）はどのように想定さ
れていますか。
（Q3-3）モデル農協での実証活動について、導入する技術の
種類や規模、実証期間、必要な機材・設備の調達方法や予
算に関する現時点での想定はありますか。また、実証にか
かる費用負担（JICA側、CPD側、農協側）はどのように考え
られていますか。
（Q3-4）実証の効果測定は、どのような指標（例：収量、品
質、コスト削減効果、労働時間削減、農家収入向上など）を
用いて行うことを想定していますか。

(Q3-1)バリューチェーン全体を視野に入れたものを想定しています。
(Q3-2)-(Q3-4)
Ｃ／Ｐと調整中のため現時点で回答できません。
応募される際に検討いただきたい部分となります。

2025年5月28日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

【質問4】普及と横展開に関して
（Q4-1）実証結果を踏まえた「CPDによるスマート農業普及
支援体制の強化に向けた課題・提言」のアウトプットイメージ
について、もう少し具体的に教えていただけますか。（例：普
及マニュアル作成、研修プログラム開発、政策提言など）
（Q4-2）モデル農協での成功事例を、他の農協へ横展開して
いくための戦略やCPDの役割について、現時点でどのような
構想がありますか。

Ｃ／Ｐと調整中のため現時点で回答できません。
公示へ応募される際に検討いただきたい部分となります。

2025年5月28日
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2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

【質問5】関係機関・企業との連携に関して
（Q5-1）タイ国内の他の政府機関（例：農業技術普及局
(DOAE)、農業局(DOA)、デジタル経済社会省(MDES)など）
や、大学・研究機関との連携は想定されていますか。
（Q5-2）タイ国内や日本の民間企業（アグリテック企業、食品
加工・流通企業など）との連携（情報交換、技術協力、セミ
ナー共催など）は、どのように進めることを想定しています
か。

Ｃ／Ｐと調整中のため現時点で回答できません。
公示へ応募される際に検討いただきたい部分となります。

2025年5月28日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

【質問6】業務従事者の専門性の一分野に経営管理が含ま
れていますが、この分野は対象となる農協に対して財務・人
材管理等の管理部門にてDX化を取り入れて業務を改善して
いくと言う理解で宜しいでしょうか。

本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された課題の解決に貢献可能
なスマート技術を検討していただく想定です。

2025年5月28日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

公示日が複数回延期となっておりますが、どういった経緯で
延期となっているのか、ご教示いただくことは可能でしょう
か。

C/P機関との調整が遅延しているためです。 2025年4月16日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

11/6付公表の質問回答にて「バナナとコーヒーを扱うモデル
農協の選出に関してモデル農協の候補はあります」との回
答されていましたが、具体的な農協名をご教示頂くことは可
能でしょうか。また、対象となる農協の地域はこれまでJICA
事業が関わってきた県、すなわち、コーヒーはチェンマイ県、
バナナはナコンラチャシマ県になるでしょうか

モデル農協は現時点では候補のため、現時点で農協名の共有はできません。 2024年11月20日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

スマート農業技術によるバリューチェーン改善に関し、VCの
生産・流通・マーケットといった、川上・川中・川下まで、それ
ぞれの段階においてどのようなスマート農業技術を想定され
ていらっしゃいますか。また特に重点的な支援が必要になる
段階はどことお考えでしょうか

本事業では、まずはモデル農協における経営上の課題分析を行い、特定された課題の解決に貢献可能
なスマート技術を検討していただく想定です。そのため、現時点で具体的な技術、段階について言及でき
ません。

2024年11月20日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

タイ側CP機関はCooperative Promotion Department (CPD)
とのことですが、農業協同組合／農家グループ開発課や情
報技術センターなどが関係部署と思われます。中心となる課
やサブ的に関係する課はどこになるでしょうか。

作物により複数の部署が関係する予定です。プロジェクト開始後に、Cooperative Promotion Department
の国際関係局が中心になって調整する予定です。

2024年11月20日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

本件はアドバイザー業務（個別専門家派遣）ということで技
術協力のR/Dを結んでいないかと思料します。カウンター
パートとして想定しているCooperative Promotion
Department内での執務室などは確保されているのでしょう
か。これがない場合、執務室の提供については貴機構から
交渉などの支援を得られるでしょうか。

長期派遣は想定しておらず、シャトル型でのバンコクやその他農協への派遣をとなる見込みです。JICA
が、今後Cooperative Promotion Departmentと交渉し執務スペースを確保する予定です。

2024年11月20日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

『【2023年3月】タイにおけるスマート農業推進に関する基礎
情報収集・確認調査』から形成された業務か？
また、バナナ関連ではベイ・コマース社のニーズ調査、コー
ヒー関連では単独型案件・海外協力隊要請との関連もある
か？

当該調査を参考にタイ政府と検討の上形成しました。ニーズ調査や海外協力隊要請との関連性は現時
点ではありません。

2025年1月22日

2025年12月10日 25a00065000000
タイ国スマート農業共創普及支援アドバイ
ザー業務

経済開発部農業・農村開発第
一グループ

『プラットフォーム構築』とあるが、日本のWAGRI、ukabisのよ
うな国レベルの公的デジタルプラットフォームを想定するか、
それとも企業レベルの民間デジタルプラットフォームを想定
するか？（e.g.アグリノート、双日のキャッサバプラットフォー
ム）
上記質問と関連するがプラットフォームを通じて商品の品質
向上とはどのようなイメージか？

モデル農協の経営改善を目指すプラットフォームの導入を検討しています。 2025年1月22日

2025年12月17日 25a00637000000

モンゴル国農牧業ツーステップローン事業
準備調査【有償勘定技術支援】（一般競争
入札
（総合評価落札方式-ランプサム型））

東・中央アジア部東アジア課

過去のツーステップローン準備調査と比べ、本案件の人月
合計数はかなり限定的と思われます。調査対象地域の範囲
や重点分野について、どの程度の絞り込みを想定されてい
るでしょうか。

過去事業のリボルビングファンドが現在も運用されており、現状や教訓等、情報収集できるモンゴル側の
体制が継続していること、また本事業では中小企業全般ではなく農牧業分野に焦点を当てた事業を想
定しており、同分野での関連事業の実施報告書等があるため、調査範囲もある程度限定できると考えて
おります。

2025年11月5日
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