

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00713000000	調達件名	マレーシア国マラヤ大学イノベーション分野連携促進プロジェクト		
	公示日（予定）	2025年12月3日	担当部課	人間開発部高等教育・社会保障グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年2月4日 ～ 2029年1月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】</p> <p>本プロジェクトは、マラヤ大学に対し、科学技術イノベーション研究に必要なインフラ整備、大学間連携、産学連携の促進を支援し、同国の産業界を含む社会の人材ニーズへの貢献を目指すものである。マラヤ大学は、長年にわたり、海外からの学生受け入れや国際共同研究を積極的に推進しており、アジア地域における学術交流のハブとしての役割を担ってきた。日本との関係においても、マラヤ大学予備教育部日本留学特別コースや、日馬両国の学術・文化交流を担うマラヤ大学マレーシア日本研究センター（MJRC）などを通じて、多様な連携実績を有している。</p> <p>特に、近年は科学技術分野における日馬間の協力が拡大しており、マラヤ大学はこの潮流を受けて、STI分野における研究教育体制の国際化をさらに進めている。本プロジェクトは、そうした同大学の戦略的取り組みと整合し、教育・研究の質の向上、産学官連携の強化、そして国際共同研究の推進を通じて、複合的な地球環境課題を解決できる人材の育成を目指す。</p> <p>【目的】</p> <p>本事業は、マラヤ大学において、科学技術イノベーション研究に必要な機材の整備、筑波大学との学術交流、産学連携の促進を行うことによって、両大学の互恵的な連携を図り、日馬の教育ハブとなることに寄与するもの。</p> <p>【活動内容】</p> <p>成果1: 科学技術イノベーション研究に資する必要なインフラが整う。</p> <p>成果2: ASEAN域内において、マラヤ大学と筑波大学の特色を活かした学術連携が促進される。</p> <p>成果3: マレーシア及び日本の産業界との産学連携が促進される。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野／評価対象者】</p> <p>本案件では、産学連携と機材調達に係る専門性を求めます。</p> <p>【人月数】13.5人月程度</p> <p>【国際約束（RD）締結状況】</p> <p>2025年9月にRD署名済。</p> <p>【その他留意事項】</p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。契約履行期間は2026年2月から2029年1月を予定しております。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00738000000	調達件名	カンボジア国地雷対策センター データ管理能力強化・DX化のための情報収集・確認調査（QCBSーランプサム型）		
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2026年2月4日 ～ 2027年2月3日	選定方法	企画競争		
業 務 <						

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年11月26日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	25a00529000000	調達件名	バングラデシュ国ガス供給最適化及び排出抑制プロジェクト			
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト	
履行期間（予定）		2026年3月2日	～	2029年2月28日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	【背景】 バングラデシュは一次エネルギー源の過半を天然ガスに依存しているが、国産天然ガスはピークアウトし、ガス供給のうち約2割を輸入LNGに依存しており、供給量・熱量調整を含め高度なプロセス制御システムが必要となっている。JICAは、2020年に開始した「ガスネットワークシステムデジタル化及びガスセクター運営効率向上プロジェクト（技術協力）」にて、ガス供給網の基本的な資産管理台帳のデジタル化や組織能力強化を実施。他方、ガス供給網の高度なプロセス制御のためには、同協力により整備されたデジタルデータをシステム化し、上流（供給）から下流（需要）まで統合的に管理・運営する必要があり、ガス需給全体の最適化を考慮した計画・設計・運用を行う機関となるガス中央供給指令所（Gas National Load Dispatch Center：GNLDC）の整備が必要となっている。 【目的】 バングラデシュにおいて、ガス供給システムのデジタル化のためのプラットフォーム構築及びGNLDC運用に向けた準備を行うことにより、ガス供給システムのデジタル化促進及び安全かつ環境負荷の小さいガス供給の実現に向けた運用体制の整備を図り、もってガス供給システムが最適化され、ガス漏出削減に寄与することを目的とする。 【活動内容】 成果1：ガス供給システムのデジタルプラットフォームの構築が促進される 成果2：GNLDC設立に向け必要な準備が推進される 成果3：ガス供給システムの安全管理能力が向上する 成果4：ガスセクターの低炭素化促進及びメタン漏出削減の方策が提案される			留 意 事 項	【業務従事者の専門分野】 本プロジェクトでは、ガス供給システムの計画・設計、デジタル化、GIS、防食等の専門性を求めます。 【人月合計】 約72人月 【留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 RDIは2025年9月末に署名予定です。		

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

[illegible]

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a007400000000	調達件名	インド国ジャルカンド州参加型森林能力強化事業準備調査【有償勘定技術支援】（QCBS－ランブサム型）		
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	南アジア部南アジア第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（有償資金協力）
履行期間（予定）		2026年2月4日 ～ 2027年2月26日	選定方法	企画競争		

業 務 内 容		【背景】ジャルカンド州において、森林管理・生物多様性保全活動、生計向上活動、森林局の能力強化等を実施することにより、生態系サービスの向上や気候変動対策（適応策・緩和策）の推進を図り、もって同州の持続可能な社会経済発展に寄与する円借款事業のための準備調査。 １）森林管理（植林、水土保持活動（流域管理）、閉山跡地の再植林等） ２）生物多様性保全（生息地改善、外来種除去、人間と野生生物軋轢軽減、動植物公園整備等） ３）生計向上活動（非木材林産物の活用、地域住民向けの研修等） ４）森林局の能力強化（森林・野生生物に関する研修・研究、民間資金活用制度の導入、地理情報システム等ITツールの活用、森林管理施設や研修施設等整備等） ５）コンサルティング・サービス（実施監理等）	留	【業務従事者の専門分野】 本案件では森林管理・生物多様性保全、水土保全、DXに係る専門性を求める。
		【調査目的】円借款事業としての妥当性、事業内容、事業費、実施スケジュール、実施体制、運営・維持管理体制、調達・施工方法、環境社会配慮、経済・財務分析、運用・効果指標等、我が国の有償資金協力事業として実施するための審査に必要な情報収集・分析、及び提案を行うことを目的とする。	意	【人月合計】 26.5人月
		【調査内容】 ①環境社会配慮に係る調査 ②ジェンダー視点に立った調査・計画 ③気候変動対策事業としての案件形成に係る情報収集・分析 ④概略設計 ⑤事業戦略、事業実施計画の策定 ⑥本邦技術の活用／本邦企業／本邦学術機関との連携可能性の検討 ⑦事業費の積算 ⑧調達計画の策定 ⑨事業実施体制の検討 ⑩運営・維持管理体制の検討 ⑪実施機関負担事項の整理 ⑫事業実施段階における施工上の安全対策の検討 ⑬リスク管理シート（Risk Management Framework）の作成 ⑭本事業実施に当たった留意事項の整理 ⑮コンサルティング・サービスの提案 ⑯事業効果の検討 ⑰自然資源利用実態調査（サンプルベース） ⑱代替植林・再植林の実施調査	事	【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性あります。
容			項	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00644000000	調達件名	ネパール国カンカイ灌漑地区における灌漑農業推進に係る情報収集・確認調査（QCBS-ランプサム型）		
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2026年2月4日	～	2027年2月26日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 タライ平野は国内灌漑面積の約73%を占め、食料安全保障を支えている。他方、灌漑施設の老朽化により配水機能が低下し、農業生産や地域経済に悪影響を及ぼす懸念がある。農地拡大が困難な中、既存施設の維持・改修による生産性向上に加え、気候変動への対応と市場接続性の強化が不可欠である。特にカンカイ灌漑地区では河床低下が進行し、頭首工の機能喪失による取水困難の懸念が高く、現状把握と対策検討が急務となっている。 【目的】 タライ平野における灌漑・農業セクターの概況（営農、灌漑施設整備や維持管理体制等）を調査し、同地域の農業・農村開発に寄与するJICA協力の方向性を検討することを目的とする。特に、カンカイ灌漑地区における頭首工周辺の河床低下に係る現状と要因を分析して、対策工を検討・提案する。 【調査内容】 1.タライ平野の灌漑・農業セクターの現状把握 ・灌漑開発・管理の基礎情報（政策、法制度、組織、維持管理体制） ・連邦・州・地方政府の役割・組織・予算計画 ・三層政府間の農業・灌漑連携の現状と課題 ・他ドナーの支援動向と重複・補完関係 2.タライ平野・カンカイ灌漑地区の現状分析 ・灌漑システム概要（方式、面積、施設、配水効率） ・水利組合（構成、機能、徴収率、女性参画） ・農業機械化、作物構成、生産量、営農形態 ・市場接続性（流通、輸送、保管） ・気候変動の影響評価及び適応策・緩和策検討 ・課題整理及び分析 3.カンカイ灌漑地区の現地調査 ・河床低下の現状・要因分析（自然条件、地質・水質、土砂採取状況） ・水文水理解析と将来予測 ・河床低下対策工の提案（概略設計・工事費） ・頭首工付帯施設（ゲート・沈砂池）の機能診断と対策工 ・対策工による開発効果の確認・提案 4.JICA協力方向性の検討 ・タライ平野の課題と対応策整理 ・日本の知見・経験の活用事例 ・気候変動対策方針 ・今後の協力方向性提案			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件では灌漑施設建設及び改修、農業、気候変動対策に係る業務の専門性を求めます。 【人月合計】 約18人月 【その他留意事項】 本調査から協力準備調査へ切り替えの可能性があります。 プレ公示の内容は変更の可能性があります。	
					【関連政策・報告書公開情報】 ・ネパール連邦民主共和国タライ平野灌漑システム維持管理支援にかかる情報収集・確認調査ファイナル・レポート ・ネパール国タライ東部地区灌漑施設改修計画準備調査報告書 ・ネパール国 農業・農村開発プログラム形成準備調査(タライ平野食糧生産・農業)最終報告書 ・National Climate Change Policy 2076 ・Agriculture Development Strategy (ADS) 2015 to 2035 ・Irrigation Master Plan	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a007000000000	調達件名	ケニア国運輸交通政策アドバイザー		
	公示日（予定）	2025年12月3日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間（予定）	2026年2月4日 ～ 2028年2月29日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】</p> <p>JICAは、「ナイロビ首都圏公共バス運営改善プロジェクト」を実施し、現在の公共交通政策の分析、包括的な公共交通体系の検討、公共交通のための持続可能な行政管理体制の提案、行政機関及びバス業者の能力向上、公共交通分野におけるジェンダー及び交通弱者主流化に向けた持続的な体制の構築を行った。同プロジェクトの中で提案のあった項目のフォローを行い、バスサービスの改善を図るべく、「運輸交通政策アドバイザー」の派遣が決まった。</p> <p>【目的】</p> <p>ナイロビ首都圏において、バスサービスに関する長期的なビジョン、プラン、役割分担の整理・提案を行い、サービスコントラクトに基づくバスサービスの推進を行い、バス事業者の再編および株式会社化を推進し、パイロットプロジェクトの実施を支援することで、バスサービスの改善を図る。</p> <p>【活動内容】</p> <p>成果1. バスサービスに関する長期的なビジョン、プラン、役割分担の整理・提案 成果2. サービスコントラクトに基づくバスサービス基準の担保を図る。 成果3. バス事業者の再編および株式会社化を推進する。 成果4. バスサービスの改善を図るパイロットプロジェクトの実施を支援する。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門分野】</p> <p>本プロジェクトではバスサービスに関する能力強化の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】</p> <p>約16.80人月</p> <p>【留意事項】</p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年11月26日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	25a006300000000	調達件名	キルギス国ビシュケク市都市計画・都市交通情報収集・確認調査（一般競争入札(総合評価落札方式ーランプサム型））		
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	キルギス共和国事務所キルギス共和国事務所直下	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2026年1月28日	～	2026年5月31日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業 務 内 容	【背景】 ビシュケク市はソ連崩壊後の急速な人口増加により、都市構造と社会インフラに深刻な課題を抱えている。市域は約3.5倍に拡大し、非公式居住区が広がる中、上下水道や教育・医療施設が不足し、生活の質が低下。特に交通面では車両数が道路容量を超え、渋滞や違法駐車が都市機能を停滞させている。公共交通も不十分で、自家用車依存が進み環境負荷も増加している。こうした状況に対し、ビシュケク市では「都市総合計画2025」の作成が進められており、交通分野では総合計画に基づいた実行可能な戦略の策定が急務となっている。				留 意 事 項	【業務従事者の専門分野】 本業務では、交通政策、公共交通運営、都市計画、等に係る専門性を求める。
	【目的】 将来的な都市交通分野におけるJICAの協力量針の検討を見据え、ビシュケク市が現在抱える都市交通分野における課題の把握および現在ビシュケク市において策定中の都市総合計画を分析し、都市交通マスタープランの必要性の検討を含む今後の協力量案の検討を行う。					【人月合計】 3.46人月
【活動内容】 関係文書のレビュー、現地での実地調査、ならびに関係機関へのヒアリングを行う。それらに基づき、都市交通の課題を整理し、都市計画との整合性の確認及び、解決・状況改善に向けた協力量案の検討を行う。 ・ビシュケク都市総合計画2050の情報収集 ・ビシュケク市の組織体制・予算状況 ・「キルギス共和国ビシュケク市都市交通改善調査」（2013年）のレビュー ・ビシュケク市または他主要都市（オシュ市等）における他ドナーの都市交通に係る支援実績 ・ビシュケク市の都市交通の現況調査 ・都市交通に係る課題の分析・整理 ・都市交通課題の解決・状況改善に向けた協力量案の検討					【関連報告書】 ビシュケク市交通改善計画調査　ファイナルレポート 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年11月26日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	25a00622000000	調達件名	タジキスタン国カスピ海ルート接続強化のためのバフダット橋梁改修計画準備調査（QCBS-ランプサム型）		
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）
履行期間（予定）		2026年2月4日	～	2027年5月31日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p>【背景】 旧ソ連からの独立後順調な経済成長を続け、この成長は国内の貨物及び旅客の輸送の大半を占める道路交通網である。カスピ海ルートはウクライナ情勢を受け、ロシアを経由せず東西を結ぶ物流ルートとして需要が高まり続け、物流量増加が見込まれることから玄関口のバフダット橋梁は、交通量や貨物輸送量の増加に耐える必要がある。</p> <p>【目的】 無償資金協力の活用を前提として、協力の目的、概要、施工方法、事業費、事業実施体制及びスケジュール、運営・維持管理体制、概略設計・積算等を提案することを目的とする。</p> <p>【調査内容】 (1)業務計画書の作成、(2)インセプションレポートの説明・協議、(3)事業の背景・経緯・目的、内容等の確認、(4)自然条件調査①気象・水文調査 ②自然災害調査③地形測量④地質調査⑤障害物件調査、(5)サイト状況調査 ①既存のバフダット橋の状況調査②建設予定場所状況の調査③交通量調査④用地取得・住民移転関係調査、(6)環境社会配慮調査（重要な環境社会配慮項目の予測・評価及び緩和策・モニタリング計画案の作成、簡易住民移転計画の作成（住民移転が生じる場合））、(7)ジェンダー視点に立った調査・計画、(8)調達事情調査、(9)施設、設備、機材計画調査、(10)基本計画／概略設計図の作成、(11)施工計画の立案、(12)事業の維持管理計画の立案、(13)技術支援計画の検討、計画策定、(14)施工時の工事安全対策に関する検討、(15)内部照査の実施、(16)相手国負担事項の整理、(17)免税情報の収集・整理、(18)現地調査結果概要の作成・説明、(19)概略事業費の算出、(20)想定される事業リスクの検討、(21)事業の評価指標の検討、(22)事業概要の本邦企業への説明、(23)協力準備調査報告書（案）の作成、(24)協力準備調査報告書（案）の説明、(25)協力準備調査報告書の作成</p>				留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】本案件は、環境カテゴリB以上、無償設計積算に係る専門性を求める。</p> <p>【人月合計】約22人月</p> <p>【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年11月26日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★	調達管理番号	25a00636000000	調達件名	全世界(広域)2027年国際園芸博覧会における途上国の出展企画支援にかかる情報収集・確認調査（QCBS-ランプサム型）		
公示日（予定）		2025年12月3日	担当部課	企画部総合企画課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2026年2月4日	～	2026年11月30日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p>【背景】 神奈川県横浜市で開催予定のGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）は「幸せを創る明日の風景」をテーマに掲げ、2027年3月～9月の期間で開催予定である。 公式参加する外国政府及び国際機関のうち開発途上国については、主催者が会場内敷地に用意した展示建築施設（1ヵ国あたり面積は約20㎡国）の中で、それぞれ展示を行う。 GREEN×EXPO 2027は、花きや園芸に加え、農業、食料安全保障、気候変動、生物多様性の損失等のSDGsの達成や地球規模の課題解決に資するテーマにも焦点を当てており、展示にあたっては、各国の花き園芸・造園文化や本園芸博のテーマに沿った展示が求められている。</p> <p>【目的】 参加する開発途上国の円滑な展示が実現するとにより、園芸博覧会の成功に貢献すると共に、園芸博覧会の開催意義に寄与するものである。</p> <p>【業務概要】 主催者である(公社)2027年国際園芸博覧会協会と連携の上、調査対象国を対象とした以下の業務を想定。 GREEN×EXPO 2027では70の国・国際機関の参加を目標としており、このうち6割程度が調査対象国の見込み。</p> <p>①園芸博覧会の概要、展示スケジュール等の全体説明会及び個別説明会の実施 ②展示コンセプト書、平面図、展示品リストの作成。 ③立面図の作成にあたっての助言 ④上記②と③にあたっての調査対象国からの情報収集及び個別コンサルテーション ⑤日本のODA事業のアセットや事例、日本とのつながりの紹介</p>				留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】 本案件は、国際イベントにおける企画の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】26.9人月</p> <p>【その他留意事項】 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00194000000	調達件名	インドネシア国下水道事業経営能力向上プロジェクト【有償勘定技術支援】		
	公示日(予定)	2025年12月10日	担当部課	地球環境部環境管理・気候変動対策グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2026年3月13日	～	2030年2月28日	選定方法	企画競争
業務内容	<p>【背景】</p> <p>インドネシア共和国では経済成長に伴い都市化が進み、基本的な都市基盤の整備が求められているが、都市規模の集約型汚水処理普及率は5%に未滿とされており、また、首都ジャカルタにおいても未だ12%程度とされており、生活排水による河川・地下水の汚染、それらに起因した都市の衛生問題が懸念される。</p> <p>同国は、2020～2024年国家中期開発計画において、2024年までに、適切な衛生設備を利用できる住宅に住む世帯が、ベースライン(2018年)の74.6%から90%に、安全な(処理を伴う)衛生設備を利用できる住宅に住む世帯が7.42%から15%に増加することを目指すとしているが、同国の下水道管理組織では大規模な下水道整備に係る戦略策定や運営経験が不足しており、円借款事業完成後の適切な運営・維持管理を確保するためには、アセット管理能力、経営計画策定や財務面を含む組織的な下水道管理能力の向上が必要な状況である。またバリ州デンパサールにおいては、1994～2014年に実施された円借款「デンパサール下水道整備事業」及び自国予算により下水道インフラ施設が整備されたが、一部の施設は既に供用開始以来15年以上を経過し、老朽化や管路腐食による事故が生じており、施設・設備の適切な維持管理とアセット管理に係る能力向上が必要な状況である。</p> <p>【目的】</p> <p>本事業は、対象地域(ジャカルタ特別州第1区・第6区及びデンパサール既存施設)において、適切なアセット管理と持続可能な維持管理に係る組織的・技術的能力向上を通じ、下水道事業のビジネスプラン(経営計画)策定能力強化に基づいた健全で持続可能な下水道事業運営の確立を図り、もってジャカルタ特別州とバリ州における下水道システムの持続可能な運営・維持管理の実現に寄与することを目的としている。</p> <p>【業務内容】</p> <p>本業務は、①専門家派遣、②ローカルコンサルタントによる各種調査、③本邦研修、④機材供与・工事等を含む。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】本案件では下水道事業の経営計画(財務分析／資産開発)および運営の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】80人月</p> <p>【国際約束(R／D)締結状況】未了</p> <p>【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00742000000	調達件名	フィリピン国サイバーセキュリティ能力向上（個別専門家：重要インフラ防護のための研修・セクターCERT運用改善）		
公示日（予定）		2025年12月10日	担当部課	ガバナンス・平和構築部STI・DX室	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
履行期間（予定）		2026年2月24日～2029年2月22日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景・目的】 サイバーセキュリティのリスクが甚大化する中、フィリピンも近年地政学的な関心も高まりインシデント数の増加が観測され、政府機関等における被害も報告されている。同国情報通信技術省が2024年2月に発表した国家サイバーセキュリティ計画2023-2028が重視する取り組みに関連しJICAも2023年より2年間個別専門家の派遣を実施した。しかし、同国におけるサイバーセキュリティ対策の課題は未だ大きく、同国重要インフラのサイバーレジリエンス強化に向けて、国家CERTや重要インフラ防護の実務強化及び普及啓発活動の実施支援、関連組織間における調整・連携が重要である。かかる背景からJICAは2026年2月から事業「サイバーセキュリティ能力向上」を開始予定につき、本業務は短期専門家派遣により、重要インフラ事業者等の能力向上に向けたITセキュリティ、産業における制御・運用（OT：Operational Technology）セキュリティにかかる教材作成及び研修実施を通じて、政府機関、重要インフラ事業者、大学を含むCIP関係者のサイバーセキュリティ対応能力及びDICTの人材育成能力の強化に資するもの。 【活動内容】下記のための活動を実施する。 成果1：政府機関、重要インフラ事業者、大学を含む重要インフラ防護関係者のサイバーセキュリティ対応能力及び情報通信技術省の人材育成能力が強化される。 成果2：政府機関と重要インフラ事業者のCERT運営が改善される。			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本業務ではサイバーセキュリティに関する能力向上に係る専門性が求められる。加えて、CERT運営に係る知識及び経験を有することが望ましい。 【人月合計】 合計9.50人月程度 【関連報告書公開情報】 フィリピン国「サイバーセキュリティ能力開発」（2023年10月～2025年10月）の専門家業務完了報告書を配布予定 【その他留意事項】 プレ公示の内容は変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00065000000	調達件名	タイ国スマート農業共創普及支援アドバイザー業務		
	公示日（予定）	2025年12月10日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年2月10日 ～ 2028年12月4日	選定方法	企画競争		
業 <						

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00733000000	調達件名	ラオス国首都ビエンチャンにおける送配水施設改善計画準備調査（QCBSーランプサム型）		
公示日（予定）		2025年12月10日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（無償資金協力）
履行期間（予定）		2026年2月6日 ～ 2027年6月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】</p> <p>首都ビエンチャンでは、人口増加や工業化・商業化の進展に伴い、水需要の増大が見込まれており、その対応として、チナイモ浄水場の拡張が進められている。一方、同浄水場から首都中心部へ水を供給する送配水管が細いため、送配水に高い水圧を必要としエネルギーロスが大きくなる状況にある。また、高い水圧により、漏水の増大が懸念されている。送配水能力の向上と水圧の適正化や漏水量の削減を通して安全な水供給の向上を図るため、首都ビエンチャンにおいて、送配水管の整備・更新及び漏水多発地域における管路網構築を行うこととし、本計画の調査を実施することとなった。</p> <p>【目的】</p> <p>施設建設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、協力対象事業の確認、概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理の留意事項などを提案することを目的とする。</p> <p>【主な業務内容】</p> <p>（１）本プロジェクトの背景・経緯の確認 （２）本プロジェクトを取り巻く状況の確認 （３）環境社会配慮調査 （４）協力対象事業の概略設計に係る方針の検討 （５）基本計画／概略設計図の作成 （６）施工計画／調達計画の作成 （７）相手国政府側分担事項の整理 （８）プロジェクトの運営・維持管理計画の作成 （９）プロジェクトの概略事業費の積算 （１０）プロジェクトの評価、等。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門分野】</p> <p>本案件では、上水道施設計画・設計にかかる専門性を求める。</p> <p>【業務人月（予定）】</p> <p>約15.5人月</p> <p>【その他留意事項】</p> <p>プレ公示の内容は変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00603000000	調達件名	インド国持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム（フェーズ2）推進プロジェクト【有償勘定技術支援】		
公示日（予定）		調整中	担当部課	南アジア部南アジア第一課	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト
履行期間（予定）		2026年2月27日 ～ 2027年3月26日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 現在、インド政府（インド行政委員会）はSDGs達成を目指すプログラムを実施しているが、JICAはこれを支援しインドのSDGs達成に貢献することを目的とした円借款事業「インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム（フェーズ2）」を供与中である。本業務は、過去フェーズの成果に基づく政策提言やベストプラクティスの普及促進に加え、上記円借款事業の着実な実施及び成果発現のための中央政府／地方行政体の政策立案・実施能力強化、政策アクションの実施促進、さらには日印の人的交流・パートナーシップ強化を目指す業務として位置付けられるものである。</p> <p>【目的】 インド全土で実施されるSDGs達成のための取組（Aspirational Districts Programme及びAspirational Blocks Programme）における政策枠組み及び実施メカニズムを強化することにより、上記円借款事業の政策マトリクスで掲げる評価指標の達成を図り、もって2030年のSDGs達成に寄与するもの。</p> <p>【想定される成果】 成果1：Aspirational Districts（以下「AD」）での取り組みを基にしたAspirational Blocks（以下「AB」）での競争原理の導入と事業成果測定のためのデータ収集・分析体制と評価手法が整備される。 成果2：実施機関、AD及びABの行政官を対象とした人材育成・研修プログラムの実施を通じた日印の人的交流の促進と知日派人材が育成される。 成果3：日印フォーラムを通じた日本の知見の共有と日印関係者のパートナーシップが強化される。 成果4：過去フェーズを通じて得られたベストプラクティス／効果的な介入策の他地域での展開や、実施中／新規政策に対する実施機関の政策提言機能が強化される。 成果5：政策マトリクスで掲げる重点5分野（保健・栄養、教育、農業・水資源、金融包摂性・技能研修、基礎インフラ）における評価指標が達成される。</p>			留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】政策提言業務の専門性を求めます（多岐に亘る政策分野に係る課題分析、政策提言、政府機関の首長や関係省庁等の政策協議等の支援。特に、政府機関の首長、内閣、大統領府、首相府等の省庁横断的な政策領域を所掌する機関や委員会に関わる業務経験を有していると望ましい。）。</p> <p>【人月合計】13.5人月</p> <p>【関連報告書公開情報】 ・円借款「インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム」の事業事前評価表 ・「インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム実施促進業務（有償勘定技術支援）」のファイナル・レポート ・円借款「インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム（フェーズ2）」の事業事前評価表</p> <p>【その他留意事項】 ・インド政府との討議議事録（R／D）の署名は未了であるため、プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 ・本業務は、契約予定時期の後ろ倒しや業務内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。 ・プレ公示の内容は変更になる可能性があります。記載されている履行開始日、履行期間は公示日が決まり次第変更されます。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a006900000000	調達件名	パキスタン国パンジャブ州インフォーマル経済セクターの女性起業家能力強化プロジェクト		
	公示日（予定）	2025年12月10日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ジェンダー平等・貧困削減推進室	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年3月3日	～	2031年4月17日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】パキスタンでは、女性起業家がビジネスを成長させるための研修、金融、ネットワークなどへのアクセスが限られている。企業や金融機関も女性のニーズを十分に理解しておらず、サービス提供が限定的である。背景には、ジェンダー規範や家事・ケア労働を女性の役割とする社会的な考え方があり、女性は多くの制約に直面している。また、女性起業家に対する支援は脆弱層かエリート層に偏っており、中間層の女性起業家への包括的支援が不足している。成長意欲のある女性起業家であっても能力強化の機会を得にくく、高付加価値市場への参入や金融アクセスの支援が重要である。 【目的】官民パートナーシップにより実施するパイロット活動を通じて女性起業家支援パッケージ（WEBPA）を開発するとともに、その普及のための計画策定を支援し、もって、パンジャブ州の女性起業家の事業成長のためのサービス提供が拡大する。 【業務内容】中小企業開発庁（SMEDA）の能力強化、及びWEBPA 開発のためのパイロット活動を承認・監理する、マルチステークホルダーグループによるフォーラムとワーキンググループを設置・運営する。パイロット活動としてプレインキュベーションプログラム、インキュベーションプログラム、金融包摂プログラムを計画実施し、WEBPAを提案し、フォーラムから承認を得て、普及のための計画策定を支援する。				留意事項	【業務従事者の専門性】本案件ではマーケティングとサプライチェーン統合、金融・デジタル包摂、ジェンダーレスポンスな組織強化の専門性を求めます。 【人月合計】62人月 【国際約束（R／D）締結状況】未了 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 参考資料はJICA図書館からダウンロードいただけます（資料名：パキスタン国 パンジャブ州インフォーマル経済セクターの女性起業家能力強化プロジェクト詳細計画策定調査報告書）。
					事	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00719000000	調達件名	アフリカ地域（広域）地雷・不発弾対策のための能力・体制強化に係る基礎情報収集・確認調査		
公示日（予定）		2025年12月10日	担当部課	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間（予定）		2026年3月2日 ～ 2026年11月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】</p> <p>アフリカ諸国では、過去および現在の紛争により地雷・不発弾(UXO)、即席爆発装置(IED)による被害が続いており、民間人の死傷や避難民の帰還妨害、農地利用の制限等、深刻な人道・開発課題を引き起こしている。特に、地雷の埋設状況の把握、被災リスクの軽減のための回避教育の実施、除去後の土地の安全な活用は喫緊の課題である。一方、多くの国では政府主導の地雷対策機関が設置されているが、機材や人材の不足により体制が脆弱である。緊急的に国際機関やNGOとの連携による支援が行われているが、中長期的な開発の視点から、各国の地雷対策機関が外部団体と協力し、戦略的な調査・除去を実施できる体制の構築が不可欠である。</p> <p>2025年8月第9回アフリカ開発会議（TICAD9）において、アフリカ諸国、CMAC、UNMAS、JICAによる「アフリカ地雷・不発弾対策プラットフォーム」が立ち上げられた。本事業はその実現に向けた取組の一環である。</p> <p>【目的】</p> <p>アフリカにおける地雷・不発弾対策の現状・課題を把握し、JICAの対アフリカにおける地雷・不発弾対策の協力方針・事業展開の検討に資する情報を収集・分析する。特に、政府地雷対策機関の能力強化や他分野との連携可能性を探り、無償資金協力や技術協力の方向性を検討する。</p> <p>【業務内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ アフリカにおける地雷・不発弾対策の汚染状況や除去活動の進捗、関係機関（政府・国際機関・NGO等）の活動内容、支援ドナーの動向、政府の実施体制等に関する情報を収集・分析。 ・ 各国地雷対策機関の課題（体制・機材・人材育成・技術導入等）、関係機関との連携可能性、日本政府・NGOの取組状況等の情報収集・分析。 ・ 他機関と連携し、英語圏・仏語圏アフリカ諸国の地雷対策機関との実証研修を実施し、協力アプローチを検証。 ・ 今後の支援事業の計画・実施体制・コスト等を検討し、情報発信施策や資料収集も行う。 			留意事項	<p>【業務従事者の専門分野】本案件では地雷・不発弾対策計画、研修実施、機材調達に係る専門性を求める。</p> <p>【人月合計】約10人月</p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00702000000	調達件名	セネガル国医療廃棄物管理改善促進		
公示日（予定）		2025年12月10日	担当部課	地球環境部環境管理・気候変動対策グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
履行期間（予定）		2026年2月4日	～	2028年2月3日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 セネガル共和国では、政府の「国家感染性廃棄物管理計画（2019）」及び「戦略的発展計画（2023-2028）」における優先課題である国家レベルでの感染性廃棄物に特化した戦略計画の策定が求められており、現行体制の分析を踏まえた具体的な基本計画の策定、体制整備、人材育成が求められている状況である。 セネガルでは、都市計画・地方自治体・地域開発省廃棄物統合管理公社（SONAGED）が、医療施設から排出される感染性廃棄物の管理を含むすべての廃棄物管理イニシアチブ、プロジェクト、プログラムを所掌している（但し感染性廃棄物の管理については保健省が所掌する事項もある）。現状の主な課題として、医療施設における感染性廃棄物管理の不十分な組織体制、収集資機材の不足と非効率な廃棄システム（鋭利で危険な廃棄物の家庭ごみとの混合）、医療従事者の不十分な知識、廃棄物生産量に関する信頼できるデータの欠如、不十分な感染性廃棄物管理のモニタリングと評価、財源不足等が挙げられる。また、「国家感染性廃棄物管理計画（2019）」によれば、セネガルの医療システムには3084の保健施設があり、保健省は4062人の職員を擁する。また、感染性廃棄物の生産量は、約124.2m3／日とされている。 【目的】 本事業は、SONAGEDを対象に、効果的な感染性廃棄物管理のための診断を通じた制度設計・ロードマップの提案を行うことにより、管理体制のルールと実態のギャップ分析に基づく専用焼却炉や重機等の投資ニーズ及び能力開発ニーズの特定を図り、もって公衆衛生、環境保護、国際基準の遵守の改善を目的とするものである。 【業務内容】 優先課題である国家レベルでの感染性廃棄物に特化した戦略計画の策定の基礎となる、現行体制の分析を踏まえた具体的な基本計画の策定及び必要な技術指導を行う。			留意事項	【業務従事者の専門性】 本案件では、廃棄物管理における法制度・規制・基準、管理計画策定（組織・制度、財務を含む）、人材育成・啓発活動に関する専門性を求めます。 【人月】 約22人月 【契約期間】 24ヶ月間（現地渡航は複数回に分けて4名程度のチームでの派遣を想定） 【案件採択口上書】 2024年9月11日済 【関連報告書公開情報】 City Waste Assessment Report (Dakar)、 May 2022 (UN HABITAT) 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

★	調達管理番号	25a00598000000	調達件名	セルビア国スタートアップ支援機関能力強化プロジェクト		
公示日（予定）		2025年12月10日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力（技術協力プロジェクト）
履行期間（予定）		2026年3月3日	～	2029年5月31日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景】 セルビア政府は2021年に「スタートアップ・エコシステム開発戦略（2021-2025年）」を策定し、持続可能な経済成長の実現に向けてスタートアップ・エコシステムの強化を政府の優先事項の一つに位置付けた。本戦略ではスタートアップ（以下、「SU」という。）や起業家への教育プログラムを通じた能力強化やインフラ整備、SUエコシステムの世界的認知度向上等が掲げられている。一方、SU支援機関として4都市にサイエンス・テクノロジー・パーク、大学の学部にイノベーション・インキュベーター、地方自治体にリージョナル・イノベーション・スタートアップ・センターが設置されたが、SU特化の支援プログラムの実施や、海外展開、大学の研究成果や技術シーズの商業化等に関する知見を有する熟練した人材の不足が課題となっている。かかる状況下、SU支援機関の能力向上及びエコシステム強化を目的に本案件がセルビア政府から要請された。 【目的】 セルビアにおいて、SU支援機関の能力強化によりSU支援サービスの質と効率性を向上するとともに、その能力強化計画を策定することにより、SUエコシステムが強化され、持続的なSUの創出に寄与する。 【活動内容】 成果１：セルビアのSUエコシステム発展に関する課題とニーズが特定される。 成果２：プレシード期・シード期のSUに対して支援プログラムを提供するSU支援機関の能力が強化される。 成果３：SU支援とSUエコシステムの質と効率性を向上させるための能力強化計画が策定される。			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件では、SUエコシステムに関する、エコシステム間連携、支援機関能力強化・モニタリング・評価、国際市場アクセス／資金調達、研究技術移転・商業化、制度・政策提言、エコシステム分析にかかる専門性を要する。 業務実施言語は英語を想定する。 【人月合計】 約32.30人月 【その他留意事項】 プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 2025年10月 RD署名済。	

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年11月26日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	25a00729000000	調達件名	フィリピン国プライマリーヘルスケアのための非感染性疾患介入パッケージプロトコル実施能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】		
	公示日（予定）	2026年2月18日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】円借款付帯プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年7月10日 ～ 2030年7月9日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】</p> <p>フィリピンにおいては、高血圧や糖尿病に起因する生活習慣病が死因の上位を占めている。保健セクターの中期計画「国家保健目標（National Objectives for Health）2023-2028」における健康アウトカム指標の一つとしてNCDsによる早期死亡率の削減が掲げられていること等を踏まえ、フィリピン政府はPhilPEN（Philippine Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions）の改定及び改訂版PhilPENを活用した高血圧・糖尿病対策に取り組んでおり、本事業はこの実施能力強化を図るものである。なお、本事業は円借款「ユニバーサル・ヘルス・ケア構築プログラム・サブプログラム2」の附帯技術協力プロジェクトである。</p> <p>【目的】</p> <p>本事業は、DOH及び対象地域（同国北部カラバルソン地域）において、保健省本省、地域保健局、州保健局、市町政府各レベルのPhilPEN実施能力を強化することにより、改訂版PhilPENに基づく高血圧・糖尿病のプライマリーヘルスケア強化を図り、もって高血圧・糖尿病のプライマリーヘルスケアの全国強化に寄与するもの。</p> <p>【業務内容】</p> <p>成果１：保健省本省のPhilPEN実施能力が強化される。</p> <p>成果２：保健省カラバルソン地域保健局のPhilPEN実施能力が強化される。</p> <p>成果３：バタンガス州政府のPhilPEN実施能力が強化される。</p> <p>成果４：バタンガス州内の市町政府のPhilPEN実施能力が強化される。</p>				留 意 事 項	<p>【業務従事者の専門性】</p> <p>本案件では保健システム強化、プライマリーヘルスケア、非感染性疾患対策の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】</p> <p>約76人月、</p> <p>【国際約束（R／D）締結状況】</p> <p>未了</p> <p>【その他留意事項】</p> <p>プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00637000000	調達件名	モンゴル国農牧業ツーステップローン事業準備調査（一般競争入札（総合評価落札方式-ランブサム型））		
	公示日（予定）	2025年12月17日	担当部課	東・中央アジア部東アジア課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】協力準備調査（有償資金協力）
	履行期間（予定）	2026年2月19日 ～ 2026年10月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業 務 内 容	【背景】モンゴルにおいては、鉱業に依存した経済からの脱却や産業多角化のため、鉱業に次ぐ主力産業である農牧業において、事業投資による付加価値のある生産・加工体制の強化やゾドを含めた気候変動の影響への適応が求められる一方、金融アクセスは未だ限定的である。同国の農牧業分野企業の93%は中小企業・小規模企業者（MSME）であるが、商業銀行からMSMEへの融資は全体の9%と低い。貸付が進まない理由としては、一般的な商業金利が高く、融資期間が短いこと、設備が稼働し収益が得られるまでの返済負担が大きいことが挙げられる。特に、農牧業関連のMSMEは、天候の影響も受けやすく、より譲許的な条件でなければ借りられないという現状がある。加えて、MSMEの金融アクセスが限定的な理由として、MSMEの6割は女性が経営している一方、制度・社会的背景から、女性は男性に比べて融資を受けにくい現状があると示唆されている。 【目的】本事業は、農牧業の生産・加工・流通に関わるMSMEに対する仲介機関経由の低利・中長期資金の供給や長期的な事業計画の策定支援等を通じ、MSMEの金融アクセスの改善を図り、もって農牧業セクターの生産性向上、利益増大及び付加価値の向上に資するもの。 【調査内容】 ・事業の背景・経緯・目的・内容等の整理 ・実施体制・運営維持管理体制の検討 ・環境社会配慮調査 ・概略設計（事業スコープの決定、事業実施計画の策定）：ツーステップローン本体、コンサルタント活動 ・事業費積算（総事業費、借款額及び資金計画、リボルビングファンドの検討） ・気候変動対策導入検討、同対策による効果の検討 ・ジェンダー主流化対策導入検討 ・障害主流化対策導入検討 ・DX導入検討 ・各種レポートの作成等			留 意 事 項	【業務従事者の専門分野】本案件では、ツーステップローン計画・金融・中小企業振興等、また、持続可能農牧業（環境負荷軽減策・気候変動対策）に係る専門性を求める。 【人月合計】約9人月 【関連報告書公開情報】 ●モンゴル国「中小企業育成・環境保全ツーステップローン事業」に係る案件実施支援調査（2009年） ●モンゴル国「中小企業育成・環境保全ツーステップローン事業（2）」案件実施支援調査（2014年） ●中小企業育成・環境保全ツーステップローン事業（中小企業金融に係る制度構築支援）【有償勘定技術支援】ファイナルレポート（2018年） ●2019 年度外部事後評価報告書：円借款「中小企業育成・環境保全ツーステップローン事業（Ⅱ）」ほか 【その他留意事項】プレ公示の内容は変更になる可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00437000000	調達件名	スリランカ国効果的な公共投資管理のための能力強化プロジェクトフェーズ2		
	公示日（予定）	2025年12月17日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年3月19日 ～ 2029年4月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	【背景】2019年以降、スリランカは、深刻な財政危機に直面し、2022年4月に、対外債務の一時的支払い停止を宣言。2023年3月に国際通貨基金（IMF）による4年間の拡大信用供与措置（Extended Fund Facility）承認後、スリランカ政府は、財政健全化に向けて、税制改革・歳入拡大を含む 財政再建やガバナンス改革など各種改革に着手している。 公共財政管理（PFM）は、財政健全化を支える基盤として重要な役割を担っており、2024年7月の新PFM法の制定をはじめ、中期財政枠組（MTFF）の導入、統合財政管理情報システム（ITMIS）の展開等が進められている。一連のPFM改革の中で、公共投資管理能力の強化も、財政余地に限られる同国で財政の持続可能性を回復するに不可欠な要素となっている。 こうした背景からスリランカ政府は、公共投資事業の計画とモニタリング・評価の両面から公共投資管理を強化し、事業管理システム（ISPP）活用による公共投資計画プロセスの全省庁への展開、モニタリング体制の構築、人材育成、関係機関の連携強化を通じて、公共投資管理の質と効率性を高めることを目的に、本事業の支援を要請してきた。 【目的】本事業は、公共財政管理の原則に沿って公共投資事業の計画、モニタリング、評価のプロセスの改善を図り、もって、スリランカの公共投資管理に関する制度的能力の強化に寄与するもの。 【活動内容】以下の成果達成のための技術支援を行う。 （1）ISPPを活用したプロジェクトの立案および評価を含む、改善された公共投資計画プロセスが全ての省庁で運用される。 （2）公共投資プロジェクトのモニタリングおよび評価の改善された仕組みが、国家計画（NPD）、プロジェクト管理・モニタリング局（DPMM）、パイロット省庁で運用される。 （3）NPD、DPMM、および関連省庁において、公的投資プロジェクトの計画、モニタリング、評価に関する能力が強化される。			留意事項	【業務従事者の専門性】本案件では公共投資管理の専門性を求めます。 【人月合計】50.77人月 【国際約束（R／D）締結状況（技プロの場合）】未了 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00772000000	調達件名	スリランカ国南アジア気候変動適応促進のための能力強化【個別専門家】		
	公示日（予定）	2025年12月17日	担当部課	地球環境部環境管理・気候変動対策グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年2月27日 ～ 2028年2月25日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】</p> <p>スリランカ政府はパリ協定に基づき「National Adaptation Plan」や「NDC」などを策定し対策を進めている一方、中央政府では枠組み作りが進むものの、モニタリングや評価が不十分で、UNFCCCへの隔年透明性報告書（BTR）の提出が遅れている。UNDP支援や、Climate Smart Governance Dashboard（以下、「CSGダッシュボード」という）の導入で改善を図っているが、全セクターを網羅できず、運用体制も未整備の状態。地方政府では対策がさらに遅れており、Sri Lanka Red CrossやGCF支援で「Provincial Adaptation Plans」を策定中だが、研修は基礎的な内容に留まり、実務能力や体制構築が課題となっている。</p> <p>【目的】</p> <p>本事業ではCSGダッシュボードを含む既存の情報管理プラットフォームの活用を視野に入れて、中央・地方政府における気候変動対策関連のデータ収集メカニズムの構築・強化、地方政府における気候変動対策促進に向けた体制構築を目的としている。</p> <p>【業務内容】</p> <p>以下のプロジェクト概要、成果目標に従って業務を行う。</p> <p>（１）上位目標：中央・地方政府における気候変動対策事業が継続的に実施、モニタリング、評価され、その結果がパリ協定に基づく報告書や気候変動対策に関する政策・計画の立案・実施に反映される。</p> <p>（２）プロジェクト目標：地方政府におけるProvincial Adaptation Plan (PAP) 実施能力及び中央・地方政府における気候変動対策事業の実施・モニタリング・評価体制が強化される。</p> <p>（３）成果</p> <p>成果1：州政府内の気候委員会（Provincial Climate Board: PCB）及び気候ユニット（Provincial Climate Unit: PCU）職員の、PAP実施能力が向上する。</p> <p>成果2：中央・州政府における気候変動関連情報の収集、関係部署から気候変動事務局への報告、気候変動対策の進捗状況のモニタリング・評価に関するメカニズムが強化される。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】</p> <p>本案件では気候変動適応、気候変動に関するトレーニング・啓発の専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】約14人月</p> <p>【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00775000000	調達件名	ウクライナ国公共放送組織体制強化プロジェクトフェーズ3		
	公示日(予定)	2025年12月17日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2026年3月2日	～	2029年2月28日	選定方法	企画競争
業務内容	【背景・目的】 戦時下において、平時に増して正確・公平・公正な情報が求められるウクライナにおいて、ウクライナ公共放送局(JSC“UA:PBC”)が信頼される報道体制を構築するには、局内に「本部ー拠点局ー地方局」間の精緻な情報ネットワークを整備した上、各スタッフが緊急時あるいは局内連携を要する重大事案発生時、自らの役割を認識・実行する必要がある。また、発生事案に対し、報道機関として、遅延・遺漏なく情報収集・編集・送出するには、平時の訓練に基づく事業継続計画(BCP)の浸透が不可欠である。これらを踏まえ本事業では、拠点局体制をベースとした情報精査・発信体制整備の支援を実施することとする。 【活動】 ・モデル拠点局において、地域内の報道体制に関する問題点を分析したうえで、本部-拠点局-地方局間、関係機関との情報網を構築し、報道対応マニュアルを策定する ・TeleRadio Moldovaでセミナーを開催し、JSC“UA:PBC”の経験を共有する ・緊急時のコンテンツ創出及びITオペレーションのバックアップ戦略、BCPを策定する ・BCPに基づき、緊急対応訓練を実施する			留意事項	【業務従事者の専門分野】 本案件では報道に係る専門性を求める。 【人月合計】 約33人月 【その他留意事項】 ・本件業務についてはウクライナでの業務を含むため、「紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定。 ・RD署名 2025年11月締結済 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある。	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00704000000	調達件名	全世界（広域）市場志向型農業促進のための市場インフラ整備及びデータ収集にかかる情報収集・確認調査（QCBS-ランプサム型）		
	公示日（予定）	2025年12月17日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間（予定）	2026年3月2日 ～ 2027年2月1日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】</p> <p>JICAは2006年よりアフリカを中心に「市場志向型農業振興（SHEP）アプローチ」を展開してきた。SHEPは農民が市場調査を行い、需要に基づく作付け計画を立案することを支援し、主体的な行動を促すものである。これにより農民の収入向上と農業の持続的発展に寄与してきた。これまでアフリカ20か国以上、アジアや中南米などでも技術協力を実施してきた。</p> <p>一方、多くの国では市場インフラが未整備であり、価格の不安定さや収穫後損失が利益を損なう要因となっている。安定した販売機会や効率的な流通の実現には、機能的な市場インフラ整備が不可欠である。SHEPと市場インフラの相互補完により、農民の収益性向上と地域経済の活性化が期待される。</p> <p>本調査では、SHEPアプローチ導入国における市場インフラ整備のニーズを確認し、協力の可能性を検討する。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】</p> <p>本案件では設計・土木、農村調査・農業バリューチェーン、SHEPの専門性を求めます。</p> <p>【人月合計】</p> <p>13.3人月</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査実施国：ジンバブエ、スリランカ、セネガル、マラウイ、フィリピンを想定 ・机上調査対象国：その他数か国（エチオピア、タンザニア、パプアニューギニアなどを想定） ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 	
	<p>【目的】</p> <p>本調査は、セネガルにて案件形成中のSHEP技術協力と連携した市場インフラ整備にかかる無償資金協力案件の現地調査、SHEPアプローチを導入しているその他4カ国を対象とした現地調査、またその他数か国に対する追加での机上調査を行い、市場インフラ整備等に係る短期的・中長期的な無償資金協力の実施可能性を調査するとともに、技術協力との連携・相乗効果を検討するものである。</p> <p>【業務内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> （１）各国におけるSHEPと農家育成の状況、また地域の既存市場分析 （２）対象地域／市場における市場開発（移転、新規建設）の実現性にかかる調査 （３）開発途上国において市場開発（移転、新規移転）する際の市場建設（移転、新規設置）の基準にかかる調査ならびに手引書の作成 （４）SHEPアプローチとの市場連携方策の整理 （５）無償資金協力案件検討資料の作成 					

コンサルタント等契約（業務実施）（2025年11月26日）

注1）これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2）プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3）公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4）コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認ください。（<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>）

注5）価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。（JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト：<https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>）

注6）2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

	調達管理番号	25a00726000000	調達件名	全世界（広域）医療保障・保健システム強化分野課題対応能力強化業務（一般競争入札（総合評価落札方式 - ランプサム型））		
	公示日（予定）	2025年12月17日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間（予定）	2026年2月20日 ～ 2027年2月19日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業務内容	<p>【背景】 開発途上国では医療保障制度が不十分なことから、特に貧困層は医療費の自己負担による困窮化が進んでいる。また、開発パートナーによる医療支援の偏りや制度設計の不備などから、保健医療の財源や人材の配分が適切でなく、医療の質も低い。さらに、高齢化や非感染性疾患の増加が各国の財政負担を拡大させている。このためUHC（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）の概念が重視され、日本政府も戦略的にこの分野の支援を強化している。 そのため、JICAにおいてもUHC達成に向けた戦略やモニタリング体制を整備し、知見の共有と課題対応力強化を図る必要がある。</p> <p>【目的】 本業務は、医療保障・保健システム強化について、分野課題情報の収集・分析、クラスター戦略の推進・モニタリング支援、ナレッジマネジメントネットワーク活動支援、ダッシュボードを含む外部・内部向け情報発信等を通じ、JICAの当該分野における課題対応能力を強化することを目的とする。</p>				留意事項	<p>【業務内容】分野課題情報の収集・分析（調査団参団（海外渡航）含む）、保健システム強化・UHCサブネットワークの活動支援、外部・内部向け情報発信、等。 【業務従事者の専門性】本案件では保健財政または医療保障分野の専門性を求めます。 【人月合計】4.53人月 【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p>

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.iica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.iica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

[illegible]

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報」お知らせ」を適宜ご確認下さい。(<https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html>)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00744000000	調達件名	フィリピン国サイバーセキュリティ能力向上（個別専門家：実践的サイバー演習の講師育成と環境構築支援）		
	公示日（予定）	2026年1月14日	担当部課	ガバナンス・平和構築部 S T I ・ D X 室	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力個別案件
	履行期間（予定）	2026年3月24日 ～ 2029年3月23日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景・目的】</p> <p>サイバーセキュリティのリスクが甚大化する中、フィリピンも近年地政学的な関心も高まりインシデント数の増加が観測され、政府機関等における被害も報告されている。同国情報通信技術省が2024年2月に発表した「国家サイバーセキュリティ計画2023-2028」が重視する取り組みに関連しJICAも2023年より2年間個別専門家の派遣を実施した。しかし、同国におけるサイバーセキュリティ対策の課題は未だ大きく、同国重要インフラのサイバーレジリエンス強化に向けて、国家CERTや重要インフラ防護の実務強化及び普及啓発活動の実施支援、関連組織間における調整・連携が重要である。かかる背景からJICAは2026年2月から事業「サイバーセキュリティ能力向上」を開始予定につき、本業務は短期専門家派遣により、実践的サイバー演習のための講師育成研修実施（コースガイド、教材作成含む）及び演習環境構築支援を通じて、政府機関、重要インフラ事業者、大学を含むCIP関係者のサイバーセキュリティ対応能力及びDICTの人材育成能力強化に資するもの。</p> <p>【活動内容】</p> <p>下記のための活動を実施する。</p> <p>成果1：政府機関、重要インフラ事業者、大学を含む重要インフラ防護関係者のサイバーセキュリティ対応能力及び情報通信技術省の人材育成能力が強化される。</p>			留意事項	<p>【業務従事者の専門分野】</p> <p>本業務ではサイバーセキュリティに関する能力向上、特に実践的なサイバー演習実施に係る専門性が求められる。</p> <p>【人月合計】</p> <p>合計6.86人月程度</p> <p>【関連報告書公開情報】</p> <p>フィリピン国「サイバーセキュリティ能力開発」（2023年10月～2025年10月）の専門家業務完了報告書を配布予定</p> <p>【その他留意事項】</p> <p>プレ公示の内容は変更の可能性があります。</p>	

コンサルタント等契約(業務実施)(2025年11月26日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。

注2) プレ公示に関するお問合せは、以下のリンク先をご覧ください(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/answer_202108.html)

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト: <https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html>)

注6) 2022年11月2日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。(https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html)

	調達管理番号	25a00689000000	調達件名	ブータン国地すべりリスク削減能力強化プロジェクト		
	公示日（予定）	2026年1月14日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間（予定）	2026年4月6日 ～ 2029年4月4日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p>【背景】</p> <p>ブータンは道路や電力に関するインフラが経済を下支えしているが、国土の大部分が山岳地帯であり、道路や発電・送電施設は降雨起因の地すべり災害リスクに晒されている。そのためこれらが被害を受けると経済活動にも大きな影響を及ぼす。実際に、土砂崩れ等の斜面災害によりインフラ・運輸省が管轄する幹線道路の通行止めは年間139回（2021年）発生している。このような状況下、ブータン政府は、第13次五か年計画（2024-2029）を策定し、安全保障の一環として災害リスク軽減を達成すべき成果とし、災害や緊急事態への対応・準備計画の策定を重要な「戦略／プログラム」として位置付けている。JICAは、インフラ・運輸省・陸上運輸局に対して崩壊、落石、土石流に対する対策工法の検討（切土勾配の見直しや植生工を含む）および事前の通行規制などの概念の導入を支援した。しかしながら、より大規模な被害をもたらす深層にすべり面を持つ地すべり向け対策は講じられておらず、観測、解析、計画策定、施工に係る能力向上が必要な状況である。</p> <p>【目的】</p> <p>本事業は、ブータンにおいて、地すべり対策に係る調査、観測、解析、計画策定・設計及び実施を行うことにより、インフラ運輸省・陸上運輸局の地すべりリスク削減能力の強化を図り、もって適切な地すべり対策の実施を通じた地すべりによる重要インフラへの被害の軽減に寄与することを目的とする。</p> <p>【活動内容（一部）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地すべりの地形判読および評価に係る活動 ・地すべりの調査・観測・解析に係る活動 ・地すべり対策の計画策定・設計および実施に係る活動 			留意事項	<p>【業務従事者の専門性】</p> <p>本案件では地質調査・解析、地すべり観測に係る専門性を求める。</p> <p>【人月合計】</p> <p>合計約51人月</p> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約履行期間を2期に分割予定。 ・2025年11月にR／D署名予定。 ・若手育成加点の適用予定。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性がある。 	